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2 APRESENTAÇÃO 

A AVANTEC Engenharia Ltda., sediada na Pedro Busatto, nº 91, 2º pavimento, Jardim 

Camburi, Vitória-ES, inscrita sob o CNPJ n° 05.844.663/0001-06, vem por meio deste 

encaminhar o Projeto Executivo De Engenharia e Arquitetura de reforma da EM São 

Geraldo, no município de Guaçuí /ES, contendo os seguintes itens: 

 Mapa de Localização;

 Projeto de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo;

 Projeto Estrutural;

 Projeto de Redes Elétricas;

 Projeto de Cabeamento Estruturado;

 Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio;

 Projeto Hidrossanitário;

 Projeto de Drenagem;

 Orçamento.

O Projeto Executivo é constituído pelo(s) seguinte(s) volume(s): 

 VOLUME 01 – RELATÓRIO DE PROJETO;

 VOLUME 02 – PROJETO DE EXECUÇÃO;

 VOLUME 03 – ORÇAMENTO.

_________________________________ 

AVANTEC ENGENHARIA LTDA 
Eng. Civil Kleber Pereira Machado 

CREA: 7839-D/ES 
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3 ORÇAMENTO 

Apresenta-se a seguir o Orçamento, atendendo aos procedimentos gerais estabelecidos no 

“Manual de Obras Públicas – Edificações – Práticas da SEAP”, do Tribunal de Contas do 

Estado do Espírito Santo, e considerando: (i) data-base: Março de 2022; (ii) BDI: 31,96%; (iii) 

Leis sociais: 157,27% (horista). 

Foram adotadas como referenciais de preços unitários as tabelas listadas a seguir, que estão 

dispostas em ordem de preferência de utilização, conforme orientado na Resolução TC Nº 

329 de 24 de Setembro de 2019: 

 Tabela do Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo (IOPES) com data-

base de Fev/2022 atualizada para Março/22 por índice DNIT;

 Tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil

(SINAPI) com data-base de Março/2022;

 Tabela do Departamento de Edificações e Rodovias do Espirito Santo (DER-ES) com

data-base de Jun/2021 atualizada para Março/22 por índice DNIT;

 Tabela da Companhia Espirito Santense de Saneamento (CESAN) com data-base de

Março/22;

 Tabela do Sistema de Custos SICRO/DNIT com data-base de Out/2021 atualizada para

Março/22 por índice DNIT;

 Composições Analíticas de Custos Unitários para os itens não constantes na(s) tabela(s)

de referência anterior(es), elaboradas com os itens/unidades/preços unitários de

materiais/mão de obra/equipamentos/serviços auxiliares das tabelas referenciais

supracitadas ou cotações de mercado.

O Orçamento é composto pelos itens relacionados abaixo e apresentados na sequência. 

 Resumo de Orçamento;

 Planilha Orçamentária;

 Memorial de Cálculo;

 Composições de Custo Unitário;

 Cronograma Físico-Financeiro;

 Curva ABC.
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RESUMO DE ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Leis Sociais : 157,27% Data-base: 03/2022

LOCAL: GUAÇUÍ/ES BDI: 31,96%
Tabela referencial: SINAPI/DER-
ED/DER-ES

ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO          CREA: ES-7.839/D BDI DIF: 15,57% Sem Desoneração

14.01 ÁREA EXTERNA 0,09%  R$                               1.554,01 

09 ESQUADRIAS 7,14%  R$                           119.809,91 

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 3,07%  R$                             51.415,11 

10.01 APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS 1,28%  R$                             21.517,67 

09.02 JANELAS 1,75%  R$                             29.413,54 

13 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA 2,61%  R$                             43.785,47 

11 ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E DIVISÓRIAS 5,00%  R$                             83.901,24 

12.02 DISJUNTORES 0,16%  R$                               2.701,96 

12.03 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 1,46%  R$                             24.557,21 

12.04 CABOS E FIOS (CONDUTORES) 5,21%  R$                             87.369,80 

12.05 TOMADAS E INTERRUPTORES 1,53%  R$                             25.649,00 

CONSULTORIA:

OBRA: PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA DA EM " SÃO GERALDO"

ITEM DESCRIÇÃO VALORES (R$)%

03 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 0,02%  R$                                  268,11 

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,57%  R$                               9.550,56 

02 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 2,66%  R$                             44.617,92 

04 ESTRUTURA 1,52%  R$                             25.479,90 

05 PAREDES E PAINÉIS 6,25%  R$                           104.886,76 

05.01 ALVENARIA 0,79%  R$                             13.175,17 

04.01 AMPLIAÇÃO 0,47%  R$                               7.942,09 

04.02 CISTERNA 1,05%  R$                             17.537,81 

05.02 REVESTIMENTOS 5,47%  R$                             91.711,59 

06 COBERTURA 20,39%  R$                           341.962,65 

 R$                           110.612,88 6,60%PISOS08

09.01 PORTAS 5,39%  R$                             90.396,37 

08.01 INTERNOS 5,33%  R$                             89.376,42 

07 TETOS E FORROS 2,48%  R$                             41.514,78 

14 IMPLEMENTOS EXTERNOS 5,68%  R$                             95.290,95 

08.02 RODAPÉS E SOLEIRAS 1,27%  R$                             21.236,46 

10.03 ESGOTO 0,62%  R$                             10.376,25 

12.01 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 1,27%  R$                             21.319,63 

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 12,56%  R$                           210.595,89 

10.02 ÁGUA FRIA 1,16%  R$                             19.521,19 

12.06 ILUMINAÇÃO 2,92%  R$                             48.998,29 



RESUMO DE ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Leis Sociais : 157,27% Data-base: 03/2022

LOCAL: GUAÇUÍ/ES BDI: 31,96%
Tabela referencial: SINAPI/DER-
ED/DER-ES

ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO          CREA: ES-7.839/D BDI DIF: 15,57% Sem Desoneração

CONSULTORIA:

OBRA: PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA DA EM " SÃO GERALDO"

ITEM DESCRIÇÃO VALORES (R$)%

TOTAL GERAL 154% 1.677.077,45R$                        

15 INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 3,55%  R$                             59.573,14 

19 SERVIÇOS FINAIS 0,07%  R$                               1.111,43 

16 DRENAGEM 2,54%  R$                             42.674,05 

17 ELEVADOR 4,83%  R$                             80.927,06 

18 REFORMA QUADRA DE ESPORTES 12,47%  R$                           209.099,64 

18.01 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,70%  R$                             11.712,74 

18.02 COBERTURA 0,79%  R$                             13.175,66 

18.06 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 7,01%  R$                           117.590,81 

18.03 REVESTIMENTO 0,16%  R$                               2.747,93 

18.04 PINTURA 2,18%  R$                             36.577,09 

18.05 PISO E PASSEIO 0,10%  R$                               1.712,40 

14.02 CALÇADAS E ACESSIBILIDADE 5,59%  R$                             93.736,94 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

 BDI: 31,96% Data Base 03/2022

LOCAL: GUAÇUÍ/ES
SINAPI/DER-

ED/DER-ES
03/2022

ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO          CREA: ES-7.839/D

ITEM ORGÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE
 CUSTO UNITÁRIO 

(R$) 
 CUSTO TOTAL (R$) 

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 9.550,56R$                            

01.01 DER-ED S020305 PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER M2 8,00 355,46R$                2.843,68R$                            

01.02 DER-ED S020346 LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA - TIPO TORRE (ALUGUEL MENSAL) M 395,92 16,94R$                  6.706,88R$                            

02 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 44.617,92R$                          

02.01 DER-ED S010209 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA M3 15,36 63,71R$                  978,58R$                               

02.02 DER-ED S010222 DEMOLIÇÃO DE ELEMENTOS VAZADOS CERÂMICOS OU DE CONCRETO M2 12,00 23,48R$                  281,76R$                               

02.03 DER-ED S010214 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTES M2 43,89 16,98R$                  745,25R$                               

02.04 DER-ED S010327 RETIRADA DE MARCO DE MADEIRA M 4,90 2,64R$                   12,93R$                                 

02.05 DER-ED S010215 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS M2 28,64 10,62R$                  304,15R$                               

02.06 DER-ED S010202 DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM CERÂMICA M2 585,56 14,86R$                  8.701,42R$                            

02.07 DER-ED S010225 RETIRADA DE BANCADA DE PIA M2 1,75 26,37R$                  46,14R$                                 

02.08 DER-ED S010223 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS UND 17,00 21,97R$                  373,49R$                               

02.09 DER-ED S010323 RETIRADA DE TORNEIRAS E REGISTROS UND 6,00 11,63R$                  69,78R$                                 

02.10 DER-ED S010210 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (EMOP 05.001.001) M3 10,51 299,39R$                3.146,46R$                            

02.11 DER-ED S010246 LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA RECEBIMENTO DE NOVA
CAMADA DE TINTA

M2 1.633,76 4,02R$                   6.567,71R$                            

02.12 DER-ED S010219 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP 05.001.033) M3 2,23 350,87R$                783,14R$                               

02.13 COMP CP-16 RETIRADA DE GUARDA CORPO METÁLICO M 5,00 16,83R$                  84,15R$                                 

02.14 DER-ED S030304 ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE
OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA 

M3 41,95 83,04R$                  3.483,74R$                            

02.15 DER-ED S010227 RETIRADA DE CAIXA DSÁGUA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO UND 4,00 43,94R$                  175,76R$                               

02.16 DER-ED S010271 RETIRADA DE CAIXAS/QUADROS ELÉTRICOS UND 2,00 15,78R$                  31,56R$                                 

02.17 DER-ED S010240 RETIRADA DE PONTOS ELÉTRICOS (LUMINÁRIAS, INTERRUPTORES E TOMADAS) UND 121,00 11,63R$                  1.407,23R$                            

02.18 COMP CP-21 RETIRADA DE HIDROMETRO COM PLUG UND 1,00 17,40R$                  17,40R$                                 

02.19 DER-ED S010256 REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE CUMEEIRA M2 390,90 8,10R$                   3.166,30R$                            

CONSULTORIA:

OBRA: PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA DA EM " SÃO GERALDO"

Leis Sociais : 157,27%

Sem Desoneração



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

 BDI: 31,96% Data Base 03/2022

LOCAL: GUAÇUÍ/ES
SINAPI/DER-

ED/DER-ES
03/2022

ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO          CREA: ES-7.839/D

ITEM ORGÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE
 CUSTO UNITÁRIO 

(R$) 
 CUSTO TOTAL (R$) 

CONSULTORIA:

OBRA: PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA DA EM " SÃO GERALDO"

Leis Sociais : 157,27%

Sem Desoneração

02.20 DER-ED S010255 REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS, TIPO COLONIAL, INCLUSIVE CUMEEIRAS M2 37,96 25,38R$                  963,47R$                               

02.21 DER-ED S010326 RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA DO TELHADO M2 428,86 30,96R$                  13.277,50R$                          

03 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 268,11R$                               

03.01 DER-ED S030103 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA M3 17,41 15,40R$                  268,11R$                               

04 ESTRUTURA 25.479,90R$                          

04.01 AMPLIAÇÃO 7.942,09R$                            

04.01.01 DER-ED S040238
FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A
UTILIZAÇÃO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E 

M2 35,31 116,96R$                4.129,85R$                            

04.01.02 DER-ED S040246
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA,
DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM

KG 36,40 16,28R$                  592,59R$                               

04.01.03 DER-ED S040243
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA,
DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

KG 130,20 14,15R$                  1.842,33R$                            

04.01.04 DER-ED S040331
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO
BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. 

M3 2,14 643,61R$                1.377,32R$                            

04.02 CISTERNA 17.537,81R$                          

04.02.01 DER-ED S040238
FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A
UTILIZAÇÃO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E 

M2 57,89 116,96R$                6.770,81R$                            

04.02.02 SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 144,21 25,77R$                  3.716,29R$                            

04.02.03 SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 128,23 21,67R$                  2.778,74R$                            

04.02.04 SINAPI 96547
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 73,96 18,34R$                  1.356,42R$                            

04.02.05 SINAPI 94966
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 5,58 522,50R$                2.915,55R$                            

05 PAREDES E PAINÉIS 104.886,76R$                        

05.01 ALVENARIA 13.175,17R$                          

05.01.01 SINAPI 103323
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021

M2 204,52 64,42R$                  13.175,17R$                          

05.02 REVESTIMENTOS 91.711,59R$                          



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

 BDI: 31,96% Data Base 03/2022

LOCAL: GUAÇUÍ/ES
SINAPI/DER-

ED/DER-ES
03/2022

ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO          CREA: ES-7.839/D

ITEM ORGÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE
 CUSTO UNITÁRIO 

(R$) 
 CUSTO TOTAL (R$) 

CONSULTORIA:

OBRA: PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA DA EM " SÃO GERALDO"

Leis Sociais : 157,27%

Sem Desoneração

05.02.01 DER-ED S120101 CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, NO
TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM

M2 409,04 7,65R$                   3.129,15R$                            

05.02.02 DER-ED S120303 REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA
MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

M2 409,04 63,54R$                  25.990,40R$                          

05.02.03 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 1.847,44 18,51R$                  34.196,11R$                          

05.02.04 SINAPI 87264
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M²
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 305,76 92,87R$                  28.395,93R$                          

06 COBERTURA 341.962,65R$                        

06.01 COMP CP-22 COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMINIO, 
INLUSIVE INSTALAÇÃO.

M² 37,96 411,24R$                15.610,67R$                          

06.02 COMP CP-23 FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, 
SOBRE LAJE PARA TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, COBERTURA PADRÃO PRÉDIO 

M² 419,19 417,03R$                174.814,80R$                        

06.03 SINAPI 94216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 419,19 361,50R$                151.537,18R$                        

07 TETOS E FORROS 41.514,78R$                          

07.01 DER-ED S110201 FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO M2 589,95 70,37R$                  41.514,78R$                          

08 PISOS 110.612,88R$                        

08.01 INTERNOS 89.376,42R$                          

08.01.01 DER-ED S130103
REGULARIZAÇÃO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERÂMICO, COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5, ESPESSURA 3CM

M2 73,72 27,00R$                  1.990,44R$                            

08.01.02 DER-ED S130231
PISO ARGAMASSA ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE QUALIDADE
COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM JUNTAS PLÁSTICA EM QUADROS DE 1M, NA COR
NATURAL, COM ACABAMENTO POLIDO MECANIZADO, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO 

M2 526,03 153,10R$                80.535,19R$                          

08.01.03 DER-ED S130219
PISO CERÂMICO 45X45CM, PEI 5, CARGO PLUS GRAY, MARCAS DE REFERÊNCIA ELIANE,
CECRISA OU PORTOBELLO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE,
INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 73,72 92,93R$                  6.850,79R$                            

08.02 RODAPÉS E SOLEIRAS 21.236,46R$                          

08.02.01 DER-ED S130321
RODAPÉ DE GRANITO CINZA ESP. 2CM, H=7CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM
CIMENTO BRANCO

M 375,07 56,62R$                  21.236,46R$                          

09 ESQUADRIAS 119.809,91R$                        



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

 BDI: 31,96% Data Base 03/2022

LOCAL: GUAÇUÍ/ES
SINAPI/DER-

ED/DER-ES
03/2022

ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO          CREA: ES-7.839/D

ITEM ORGÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE
 CUSTO UNITÁRIO 

(R$) 
 CUSTO TOTAL (R$) 

CONSULTORIA:

OBRA: PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA DA EM " SÃO GERALDO"

Leis Sociais : 157,27%

Sem Desoneração

09.01 PORTAS 90.396,37R$                          

09.01.01 DER-ED S062503

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.,ESP. 35 MM, MACIÇA C/
FRISO P/ VERNIZ, PADRÃO SEDU, COM VISOR, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E
FECHADURA DE BOLA EXT. EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIV., EXCL. MARCO,
DIMENSÕES: 0.80 X 2.10 M

UND 12,00 2.011,49R$             24.137,88R$                          

09.01.02 DER-ED S071107 PORTÃO DE FERRO DE ABRIR EM BARRA CHATA, CHAPA E TUBO, INCLUSIVE
CHUMBAMENTO

M2 6,78 1.314,35R$             8.911,29R$                            

09.01.03 DER-ED S061304

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM
MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E
FECHADURA EXTERNA EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIV., EXCLUSIVE MARCO,
NAS DIM.: 0.90 X 2.10 M

UND 2,00 1.243,35R$             2.486,70R$                            

09.01.04 DER-ED S062504

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.,ESP. 35 MM, MACIÇA C/
FRISO P/ VERNIZ, PADRÃO SEDU, COM VISOR, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E
FECHADURA DE BOLA EXT. EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIV., EXCL. MARCO,
DIMENSÕES: 0.90 X 2.10 M

UND 5,00 2.092,38R$             10.461,90R$                          

09.01.05 DER-ED S061302

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM
MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E
FECHADURA EXTERNA EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIV., EXCLUSIVE MARCO,
NAS DIM.: 0.70 X 2.10 M

UND 1,00 1.182,59R$             1.182,59R$                            

09.01.06 COMP CP-08
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, PARA SANITÁRIO DE
DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE MARCO, BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE
E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM, EXCLUSIVE ALIZAR)

UND 8,00 2.002,47R$             16.019,76R$                          

09.01.07 DER-ED S071704 PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, LINHA 25, COMPLETA,
INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO

M2 7,26 1.382,07R$             10.033,82R$                          

09.01.08 COMP CP-18 PORTÃO ELETRÔNICO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL 1,20 X 3,00M, COM
REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL COM TRILHOS E ROLDANAS

UND 1,00 2.148,78R$             2.148,78R$                            

09.01.09 DER-ED S060102 MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 1ª (PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE)
COM 15X3 CM DE BATENTE, NAS DIMENSÕES DE 0.70 X 2.10 M

UND 1,00 463,46R$                463,46R$                               

09.01.010 DER-ED S060103 MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 1ª (PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE)
COM 15X3 CM DE BATENTE, NAS DIMENSÕES DE 0.80 X 2.10 M

UND 12,00 463,46R$                5.561,52R$                            

09.01.011 DER-ED S060108 MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 1ª (PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE)
COM 15 X 3 CM DE BATENTE, NAS DIMENSÕES DE 0.90 X 2.10 M

UND 15,00 463,46R$                6.951,90R$                            

09.01.012 DER-ED S060110 MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 1ª (PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU
EQUIVALENTE)COM 15 X 3 CM DE BATENTE

M 5,80 111,31R$                645,59R$                               

09.01.013 COMP CP-24 PORTA EM MADEIRA LISA DE CORRER, SEMI-ÔCA 0,90X2,10M, INCLUSIVE BATENTES E
FERRAGENS.

UND 1,00 1.391,18R$             1.391,18R$                            

09.02 JANELAS 29.413,54R$                          
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09.02.01 SINAPI 94573
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 14,88 1.024,72R$             15.247,83R$                          

09.02.02 SINAPI 94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E
PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E 

M2 9,24 1.060,83R$             9.802,06R$                            

09.02.03 COMP CP-19 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP: 3 CM, PARA PASSA PRATO M 4,50 99,18R$                  446,31R$                               

09.02.04 COMP CP-20 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA, INCLUSIVE CHUMBAMENTO, PARA PASSA PRATO M² 5,40 441,83R$                2.385,88R$                            

09.02.05 COMP CP-10 PINTURA  DE ESQUADRIA DE MADEIRA M² 64,92 23,59R$                  1.531,46R$                            

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 51.415,11R$                          

10.01 APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS 21.517,67R$                          

10.01.01 SINAPI 86901
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12,00 173,11R$                2.077,32R$                            

10.01.02 SINAPI 86919
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 998,20R$                998,20R$                               

10.01.03 DER-ED S142118 ENGATE FLEXÍVEL DE PVC PARA LAVATÓRIO UND 12,00 19,89R$                  238,68R$                               

10.01.04 SINAPI 86888
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 548,57R$                3.291,42R$                            

10.01.05 SINAPI 95472
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM
LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA
SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 870,01R$                5.220,06R$                            

10.01.06 SINAPI 86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 88,85R$                  533,10R$                               

10.01.07 SINAPI 86913
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 55,95R$                  55,95R$                                 

10.01.08 SINAPI 86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12,00 144,96R$                1.739,52R$                            

10.01.09 COMP CP-09 DUCHA HIGIÊNICA ACQUA JET OU SIMILAR UND 12,00 336,99R$                4.043,88R$                            

10.01.10 SINAPI 100852 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 299,34R$                1.796,04R$                            

10.01.11 SINAPI 100858 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN 2,00 761,75R$                1.523,50R$                            

10.02 ÁGUA FRIA 19.521,19R$                          
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10.02.01 SINAPI 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 123,30 27,99R$                  3.451,16R$                            

10.02.02 SINAPI 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 55,17 42,23R$                  2.329,82R$                            

10.02.03 SINAPI 89448
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 4,30 28,70R$                  123,41R$                               

10.02.04 SINAPI 89449 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 62,25 32,99R$                  2.053,62R$                            

10.02.05 SINAPI 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 1,39 54,86R$                  76,25R$                                 

10.02.06 COMP CP-15 TANQUE DE POLIETILENO 5000 L, FORTLEV UND 1,00 3.549,67R$             3.549,67R$                            

10.02.07 DER-ED S140201 PADRÃO DE ENTRADA DS ÁGUA COM CAVALETE DE PVC PARA HIDRÔMETRO COM
DIÂMETRO DE 3/4" - PADRÃO 1C DA CESAN. INSTALADO EM VÃO DE MURO PROTEGIDO 

UND 1,00 464,66R$                464,66R$                               

10.02.08 SINAPI 94708
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 41,48R$                  82,96R$                                 

10.02.09 SINAPI 94709 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

UN 2,00 55,61R$                  111,22R$                               

10.02.10 SINAPI 94712 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

UN 1,00 144,48R$                144,48R$                               

10.02.11 SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN 7,00 14,08R$                  98,56R$                                 

10.02.12 SINAPI 86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN 12,00 24,64R$                  295,68R$                               

10.02.13 SINAPI 94489
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 52,11R$                  104,22R$                               

10.02.14 SINAPI 94490
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 78,95R$                  78,95R$                                 

10.02.15 SINAPI 94492 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 6,00 110,29R$                661,74R$                               

10.02.16 SINAPI 94493 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 202,40R$                404,80R$                               

10.02.17 SINAPI 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 6,00 129,19R$                775,14R$                               

10.02.18 SINAPI 94792 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3,00 157,57R$                472,71R$                               

10.02.19 SINAPI 94794 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 6,00 228,98R$                1.373,88R$                            

10.02.20 SINAPI 86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN 18,00 10,53R$                  189,54R$                               
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10.02.21 COMP CP-14 VALVULA DE DESCARGA 1.1/2, BAIXA PRESSÃO - MARCA DOCOL, DECA OU SIMILAR UND 6,00 409,90R$                2.459,40R$                            

10.02.22 SINAPI 94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 54,83R$                  219,32R$                               

10.03 ESGOTO 10.376,25R$                          

10.03.01 SINAPI 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 52,65 42,11R$                  2.217,09R$                            

10.03.02 SINAPI 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 21,33 27,16R$                  579,32R$                               

10.03.03 SINAPI 89713 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 12,01 63,95R$                  768,03R$                               

10.03.04 COMP CP-11
CAIXA SIFONADA, MONTADA C/ GRELHA E PORTA GRELHA QUADRADOS BRANCOS
150X170X75 MM, ESGOTO - MARCA TIGRE OU SIMILAR

UND 3,00 151,91R$                455,73R$                               

10.03.05 COMP CP-12 CAIXA SIFONADA, PVC, 100 X *140* X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA UND 10,00 102,30R$                1.023,00R$                            

10.03.06 SINAPI 98106
CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS
NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,
DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020

UN 1,00 1.393,05R$             1.393,05R$                            

10.03.07 DER-ED S141110

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E
HMÁX=1M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM, LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM,
REVEST. INTERNO C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZ, INCL. ESCAVAÇÃO,
REATERRO E ENCHIMENTO

UND 4,00 848,89R$                3.395,56R$                            

10.03.08 SINAPI 98110
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO
INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00 544,47R$                544,47R$                               

11 ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E DIVISÓRIAS 83.901,24R$                          

11.01 COMP CP-03 PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO UN 12,00 120,09R$                1.441,08R$                            

11.02 COMP CP-02
BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2 CM COM ABERTURA PARA
CUBA DE EMBUTIR, E RODABANCADA H=7CM ESP.=2CM.

M² 11,37 707,62R$                8.045,63R$                            

11.03 SINAPI 100867 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 402,52R$                2.415,12R$                            

11.04 SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00 102,65R$                821,20R$                               

11.05 COMP CP-01 TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 8,00 120,09R$                960,72R$                               

11.06 DER-ED S050205 DIVISÓRIA DE GRANITO COM 3 CM DE ESPESSURA, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, NA COR CINZA

M2 18,07 545,96R$                9.865,49R$                            

11.07 SINAPI 100863
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN 6,00 729,86R$                4.379,16R$                            
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11.08 COMP CP-05
QUADRO BRANCO PARA PINCEL EM LAMINADO MELAMÍNICO BRILHANTE, INCLUSIVE
INSTALAÇÃO

UND 11,00 5.088,44R$             55.972,84R$                          

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 210.595,89R$                        

12.01 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 21.319,63R$                          

12.01.01 DER-ED S150308
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 24 DIVISÕES MODULARES,
COM BARRAMENTO

UND 1,00 890,99R$                890,99R$                               

12.01.02 DER-ED S150316
QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC. P/ 44 DISJ. DIN,
C/BARRAM TRIF. 150A BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG COM 

UND 2,00 2.279,94R$             4.559,88R$                            

12.01.03 DER-ED S151711
PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, TRIFÁSICO, ENTRADA SUBTERRÂNEA, A 4
FIOS, CARGA INSTALADA EM MURO DE 57001 ATÉ 75000W - 220/127V, EXCLUSIVE 

UND 1,00 13.569,70R$           13.569,70R$                          

12.01.04 COMP ELE-05 CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PADRÃO COM BARRAMENTO 200A UND 1,00 1.070,30R$             1.070,30R$                            

12.01.05 DER-ED S151506 HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD - 5/8" X 2.40M UND 4,00 307,19R$                1.228,76R$                            

12.02 DISJUNTORES 2.701,96R$                            

12.02.01 DER-ED S151338
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 10 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF.
SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND 10,00 27,98R$                  279,80R$                               

12.02.02 DER-ED S151301
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF.
SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND 5,00 27,98R$                  139,90R$                               

12.02.03 DER-ED S151302
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF.
SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND 3,00 27,98R$                  83,94R$                                 

12.02.04 DER-ED S151303
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 25 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF.
SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND 10,00 27,98R$                  279,80R$                               

12.02.05 DER-ED S151327
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 20 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF.
SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND 1,00 106,39R$                106,39R$                               

12.02.06 DER-ED S151328
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 25 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF.
SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND 1,00 106,39R$                106,39R$                               

12.02.07 DER-ED S151330
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF.
SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND 1,00 194,50R$                194,50R$                               

12.02.08 DER-ED S151331
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A, CURVA C - 5KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), REF.
SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND 1,00 227,14R$                227,14R$                               

12.02.09 DER-ED S151337
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) BIPOLAR, TENSÃO NOMINAL MÁXIMA
275VCA, CORENTE DE SURTO MÁXIMA 40KA.

UND 2,00 244,27R$                488,54R$                               

12.02.10 DER-ED S151350 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 25A, 30MA, 2 MÓDULOS UND 4,00 198,89R$                795,56R$                               

12.03 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 24.557,21R$                          
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12.03.01 DER-ED S151132 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 3/4" , MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE M 1.200,00 10,86R$                  13.032,00R$                          

12.03.02 DER-ED S151133 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 1", MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE M 150,00 12,77R$                  1.915,50R$                            

12.03.03 DER-ED S151139 ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 2", MARCA REF. KANAFLEX OU EQUIVALENTE M 100,00 29,93R$                  2.993,00R$                            

12.03.04 DER-ED S150628 CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X2" UND 196,00 11,36R$                  2.226,56R$                            
12.03.05 DER-ED S150636 CAIXA SEXTAVADA EM PVC DE 3X3X1 1/2", MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX UND 129,00 13,33R$                  1.719,57R$                            
12.03.06 DER-ED S150634 CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA UND 11,00 205,08R$                2.255,88R$                            

12.03.07 DER-ED S150615
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM,
DIMENSÕES DE 40X40X50CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO,
TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM

UND 2,00 207,35R$                414,70R$                               

12.04 CABOS E FIOS (CONDUTORES) 87.369,80R$                          

12.04.01 DER-ED S151401 FIO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 1.5 MM2 M 1.800,00 7,05R$                   12.690,00R$                          

12.04.02 DER-ED S151402 FIO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 2.5 MM2 M 4.000,00 8,78R$                   35.120,00R$                          

12.04.03 DER-ED S151403
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE
4.0 MM2

M 300,00 12,10R$                  3.630,00R$                            

12.04.04 DER-ED S151404
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE
6.0 MM2

M 700,00 15,69R$                  10.983,00R$                          

12.04.05 DER-ED S151421 CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 1000V, SEÇÃO DE 16 MM2 M 70,00 33,48R$                  2.343,60R$                            

12.04.06 DER-ED S151422 CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 1000V, SEÇÃO DE 25.0 MM2 M 40,00 47,23R$                  1.889,20R$                            
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12.04.07 DER-ED S151423 CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 1000V, SEÇÃO DE 35.0 MM2 M 80,00 68,22R$                  5.457,60R$                            

12.04.08 DER-ED S151429 CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 1000V, SEÇÃO DE 70,0MM2 M 80,00 130,94R$                10.475,20R$                          

12.04.09 DER-ED S160333
CABO DE COBRE NÚ 50 MM2, REF. TEL-5750, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA
OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA PARA CABO
DIMENSÕES 50X20CM

M 40,00 119,53R$                4.781,20R$                            

12.05 TOMADAS E INTERRUPTORES 25.649,00R$                          

12.05.01 DER-ED S180206 INTERRUPTOR DE UMA TECLA PARALELO 10A/250V, COM PLACA 4X2" UND 4,00 54,42R$                  217,68R$                               
12.05.02 DER-ED S180204 INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2" UND 27,00 44,69R$                  1.206,63R$                            
12.05.03 DER-ED S180205 INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2" UND 11,00 76,22R$                  838,42R$                               

12.05.04 DER-ED S180202
TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 20A/250V,
COM PLACA 4X2"

UND 91,00 59,29R$                  5.395,39R$                            

12.05.05 DER-ED S180702
VENTILADOR DE TETO BASE MADEIRA SEM ALOJAMENTO PARA LUMINÁRIA, REF. TRON
OU EQUIVALENTE, COM COMANDO DE INTERRUPTOR SIMPLES, SEM DIMER PARA
REGULAGEM DE VELOCIDADE

UND 48,00 374,81R$                17.990,88R$                          

12.06 ILUMINAÇÃO 48.998,29R$                          

12.06.01 DER-ED S181004
LUMINARIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA, REFLETOR, ALETAS
PARABÓLICAS ALUM.ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA INCLUSIVE 2 LÂMPADAS LED T8 18W 

UND 120,00 255,59R$                30.670,80R$                          

12.06.02 DER-ED S181003
LUMINARIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA, REFLETOR ALETAS
PARABÓLICAS ALUM.ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA INCLUSIVE 2 LÂMPADAS LED T8 9W 

UND 9,00 196,77R$                1.770,93R$                            

12.06.03 COMP ELE-04 HOLOFOTE REFLETOR DE LED LINEAR 400W IP68 BRANCO BIVOLT DUPLO UND 10,00 696,60R$                6.966,00R$                            

12.06.04 DER-ED S160613
PONTO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COMPLETO, INCLUSIVE BLOCO AUTÔNOMO
DE ILUMINAÇÃO 2X9W COM TOMADA UNIVERSAL

UND 21,00 303,40R$                6.371,40R$                            

12.06.05 COMP ELE-01 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARANDELA 12W LED UND 8,00 193,30R$                1.546,40R$                            

12.06.06 COMP ELE-02
SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉCULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UND 2,00 113,44R$                226,88R$                               

12.06.07 COMP ELE-03 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃODE CONTATOR NO QUADRO 03 UND 4,00 361,47R$                1.445,88R$                            

13 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA 43.785,47R$                          

13.01 DER-ED S150628 CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X2" UND 14,00 11,36R$                  159,04R$                               

13.02 DER-ED S150629 CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X4" UND 3,00 16,73R$                  50,19R$                                 
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13.03 DER-ED S150634 CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA UND 4,00 205,08R$                820,32R$                               

13.04 DER-ED S151132 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 3/4" , MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE M 100,00 10,86R$                  1.086,00R$                            

13.05 DER-ED S151133 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 1", MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE M 350,00 12,77R$                  4.469,50R$                            

13.06 DER-ED S160806 ESPELHO 4" X 2" COM CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT. 5E UND 14,00 47,97R$                  671,58R$                               

13.07 DER-ED S160808
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE PAR TRANÇADO 4 PARES
CATEGORIA 5E

M 850,00 4,92R$                   4.182,00R$                            

13.08 DER-ED S160115 CABO TELEFÔNICO CI, DIÂMETRO DO CONDUTOR 50MM, 30 PARES M 720,00 38,59R$                  27.784,80R$                          

13.09 COMP CAB-01 NOBREAK APC 600VA BIVOLT UND 1,00 720,01R$                720,01R$                               

13.10 COMP CAB-02 CABO DE REDE PATCH CORD CAT 5E- 1,5 M UND 50,00 21,87R$                  1.093,50R$                            

13.11 COMP CAB-03 SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 MBPS BIV UND 1,00 1.409,68R$             1.409,68R$                            

13.12 COMP CAB-04 PATCH 24 PORTAS CAT5E UND 1,00 468,26R$                468,26R$                               

13.13 COMP CAB-05 GABINETE FECHADO UND 1,00 870,59R$                870,59R$                               

14 IMPLEMENTOS EXTERNOS 95.290,95R$                          

14.01 ÁREA EXTERNA 1.554,01R$                            

14.01.01 COMP CP-07
LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO EM RELEVO INOX COM 12 LETRAS COM 40 CM DE
ALTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND 1,00 1.554,01R$             1.554,01R$                            

14.02 CALÇADAS E ACESSIBILIDADE 93.736,94R$                          

14.02.01 SINAPI 94993
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 

M2 135,44 133,19R$                18.039,25R$                          

14.02.02 SINAPI 101094
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.
AF_05/2020

M 71,00 211,98R$                15.050,58R$                          

14.02.03 COMP CP-13 GRADIL NYLOFORT H=1,53M, MALHA 5X20CM - FIO 4,3MM M 6,10 499,91R$                3.049,45R$                            

14.02.04 SINAPI 99839

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES
DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR
BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.
AF_04/2019_P

M 56,41 798,85R$                45.063,12R$                          
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14.02.05 COMP CP-04 RAMPA DE ACESSIBILIDADE M² 18,86 664,61R$                12.534,54R$                          

15 INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 59.573,14R$                          

15.01 SINAPI 97498 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

M 2,00 88,97R$                  177,94R$                               

15.02 SINAPI 92367 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

M 68,40 223,78R$                15.306,55R$                          

15.03 SINAPI 92656 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA,
DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO 

M 3,00 303,55R$                910,65R$                               

15.04 DER-ED S160602
HIDRANTE DE PAREDE, COM ABRIGO EM CHAPA, 60X90X17CM, COM SUPORTE E
MANGUEIRA 20M 63MM, ADAPTADOR ROSCA FÊMEA E ENGATE RÁPIDO, ESGUICHO EM 

UND 3,00 2.298,61R$             6.895,83R$                            

15.05 SINAPI 100758 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

M2 15,00 59,76R$                  896,46R$                               

15.06 DER-ED S160613
PONTO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COMPLETO, INCLUSIVE BLOCO AUTÔNOMO
DE ILUMINAÇÃO 2X9W COM TOMADA UNIVERSAL

UND 53,00 303,40R$                16.080,20R$                          

15.07 DER-ED S160605
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO ABC COM CAPACIDADE 2A-20B:C (6
KG), INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA SINALIZADORA EM PVC 

UND 7,00 329,42R$                2.305,94R$                            

15.08 COMP INC-01
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE,
RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E 

UND 16,00 39,70R$                  635,20R$                               

15.09 COMP INC-02
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE,
RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E 

UND 11,00 61,32R$                  674,52R$                               

15.10 DER-ED S160603
HIDRANTE DE RECALQUE NO PASSEIO EM CAIXA METÁLICA DE 40X60X40CM, INCL.
REGISTRO GLOBO ANGULAR 90º DE 63MM, ADAPTADOR P/ ENGATE RÁPIDO E TAMPA C/ 

UND 1,00 1.169,46R$             1.169,46R$                            

15.11 COMP INC-03 BOMBA INCÊNDIO 4,0 CV TRIFÁSICA 220/380V 2.1/2 POL. UND 1,00 5.359,08R$             5.359,08R$                            

15.12 COMP INC-04 PAINEL ELÉTRICO P/ BOMBA 4,0 CV, TRIFÁSICO UND 1,00 1.265,83R$             1.265,83R$                            

15.13 COMP INC-05
VALVULA DE BLOQUEIO MANUAL TIPO BORBOLETA WAFER 2 1/2” DISCO EM INOX E
CORPO EM FOFO.

UND 2,00 594,82R$                1.189,64R$                            

15.14 COMP INC-06
SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO, COM CONEXÕES, PRESSOSTATO, MANOMETRO,
TANQUE DE PRESSAO, BOTONEIRA, EXCLUSIVE QUADRO DE COMANDO E CASA DE 

UND 1,00 5.245,72R$             5.245,72R$                            

15.15 SINAPI 102605
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021

UN 1,00 374,45R$                374,45R$                               

15.16 SINAPI 94798
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 190,01R$                380,02R$                               

15.17 SINAPI 94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 ,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 

UN 3,00 33,52R$                  100,56R$                               

15.18 SINAPI 94785 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , INSTALADO
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

UN 2,00 56,62R$                  113,24R$                               

15.19 SINAPI 94707 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 ,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 

UN 1,00 91,65R$                  91,65R$                                 
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15.20 SINAPI 94713 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

UN 1,00 400,20R$                400,20R$                               

16 DRENAGEM 42.674,05R$                          

16.01 DER-ED S141110
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E
HMÁX=1M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM, LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, 

UND 4,00 848,89R$                3.395,56R$                            

16.02 SINAPI 89578 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

M 46,09 83,35R$                  3.841,60R$                            

16.03 SINAPI 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

M 27,13 166,06R$                4.505,20R$                            

16.04 SINAPI 94229 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 109,33 275,99R$                30.173,98R$                          

16.05 COMP CP-06 RALO SEMI ESFÉRICO TIPO ABACAXI DIÂMETRO DE 100MM, FERRO FUNDIDO UND 9,00 84,19R$                  757,71R$                               

17 ELEVADOR 80.927,06R$                          

17.01 COMP CP-17 ELEVADOR PLATAFORMA PARA ACESSIBILIDADE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,00 80.927,06R$           80.927,06R$                          

18 REFORMA QUADRA DE ESPORTES 209.099,64R$                        

18.01 SERVIÇOS PRELIMINARES 11.712,74R$                          

18.01.01 DER-ED S010224 RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTÕES M2 284,56 18,71R$                  5.324,11R$                            

18.01.02 DER-ED S010240 RETIRADA DE PONTOS ELÉTRICOS (LUMINÁRIAS, INTERRUPTORES E TOMADAS) UND 12,00 11,63R$                  139,56R$                               

18.01.03 DER-ED S010271 RETIRADA DE CAIXAS/QUADROS ELÉTRICOS UND 1,00 15,78R$                  15,78R$                                 

18.01.04 DER-ED S010246
LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA RECEBIMENTO DE NOVA
CAMADA DE TINTA

M2 296,21 4,02R$                   1.190,76R$                            

18.01.05 DER-ED S010280 REMOÇÃO DE COBERTURA EM TELHA METÁLICA, EXCLUSIVE ESTRUTURA M2 110,77 9,22R$                   1.021,29R$                            

18.01.06 DER-ED S040806
LIMPEZA DE AÇO COM LIXAMENTO E ESCOVAMENTO COM ESCOVA DE AÇO, ATÉ A
COMPLETA REMOÇÃO DE PARTÍCULAS SOLTAS, MATERIAIS INDESEJÁVEIS E 

M2 137,06 28,07R$                  3.847,27R$                            

18.01.07 DER-ED S010201 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO M2 5,00 27,61R$                  138,05R$                               

18.01.08 DER-ED S010210 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (EMOP 05.001.001) M3 0,12 299,39R$                35,92R$                                 

18.02 COBERTURA 13.175,66R$                          

18.02.01 DER-ED S090219
COBERTURA EM TELHA ONDULADA DE ALUMÍNIO, ESP. 0.5MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS
DE FIXAÇÃO

M2 110,77 109,66R$                12.147,03R$                          
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18.02.02 DER-ED S090302 RUFO DE CHAPA METÁLICA Nº 26 COM LARGURA DE 30 CM M 17,52 54,17R$                  949,05R$                               

18.02.03 DER-ED S142203
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE
TUBULAÇÕES, DIÂM. 21/2 A 4"

M 2,60 30,61R$                  79,58R$                                 

18.03 REVESTIMENTO 2.747,93R$                            

18.03.01 DER-ED S120101
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, NO
TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM

M2 38,60 7,65R$                   295,29R$                               

18.03.02 DER-ED S120303
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA
MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

M2 38,60 63,54R$                  2.452,64R$                            

18.04 PINTURA 36.577,09R$                          

18.04.01 DER-ED S200704
PINTURA COM TINTA À BASE DE RESINAS ACRÍLICAS, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL,
CORAL OU NOVACOR, SOBRE PISO DE CONCRETO A DUAS DEMÃOS

M2 277,98 43,22R$                  12.014,36R$                          

18.04.02 DER-ED S200703
PINTURA À BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU NOVACOR,
EM FAIXAS COM LARGURA DE 5CM, PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES

M 320,37 39,64R$                  12.699,46R$                          

18.04.03 DER-ED S190106
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU
METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS

M2 296,21 27,83R$                  8.243,52R$                            

18.04.04 DER-ED S190417
PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL
OU METALATEX, A DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO A UMA DEMÃO, 

M2 137,06 26,41R$                  3.619,75R$                            

18.05 PISO E PASSEIO 1.712,40R$                            

18.05.01 DER-ED S130403
RECOMPOSIÇÃO DE PISO CIMENTADO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRAÇO 1:3, COM 2 CM DE ESPESSURA, INCL. LASTRO

M2 12,00 142,70R$                1.712,40R$                            

18.06 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 117.590,81R$                        

18.06.01 DER-ED S200101
ALAMBRADO C/ TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12 MALHA 2" REVEST. EM PVC COM
TUBO DE FERRO GALVANIZADO VERTICAL DE 2 1/2" E HORIZONTAL DE 1" INCL. PORTÃO, 

M2 290,92 373,96R$                108.792,44R$                        

18.06.02 DER-ED S200707
TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO 3", COM RECUO,
REMOVÍVEL, DIMENSÕES OFICIAIS 3X2M

UND 2,00 2.415,46R$             4.830,92R$                            

18.06.03 DER-ED S200713 REDE PARA FUTEBOL DE SALÃO UND 2,00 297,94R$                595,88R$                               

18.06.04 DER-ED S200709 TABELA DE BASQUETE DE MADEIRA, COM ARO, INCLUSIVE COLOCAÇÃO UND 2,00 1.246,05R$             2.492,10R$                            

18.06.05 DER-ED S040320
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK=15 MPA (BRITA 1 E 2) -
(5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

M3 0,87 871,53R$                758,23R$                               

18.06.06 DER-ED S040337
FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM PARA ESTRUTURA
EM GERAL, 5 REAPROVEITAMENTOS, REFORÇADA COM SARRAFOS DE MADEIRA 

M2 0,87 137,50R$                119,62R$                               

18.06.07 DER-ED S040333
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA,
DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM

KG 0,10 16,28R$                  1,62R$                                   

18.07 DRENAGEM 25.583,01R$                          



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

 BDI: 31,96% Data Base 03/2022

LOCAL: GUAÇUÍ/ES
SINAPI/DER-

ED/DER-ES
03/2022

ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO          CREA: ES-7.839/D

ITEM ORGÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE
 CUSTO UNITÁRIO 

(R$) 
 CUSTO TOTAL (R$) 

CONSULTORIA:

OBRA: PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA DA EM " SÃO GERALDO"

Leis Sociais : 157,27%

Sem Desoneração

18.07.01 DER-ED S141110
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E
HMÁX=1M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM, LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, 

UND 2,00 848,89R$                1.697,78R$                            

18.07.02 SINAPI 89578 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

M 75,59 83,35R$                  6.300,42R$                            

18.07.03 SINAPI 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

M 19,57 166,06R$                3.249,79R$                            

18.07.04 SINAPI 94229 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 49,50 275,99R$                13.661,50R$                          

18.07.05 COMP CP-06 RALO SEMI ESFÉRICO TIPO ABACAXI DIÂMETRO DE 100MM, FERRO FUNDIDO UND 8,00 84,19R$                  673,52R$                               

19 SERVIÇOS FINAIS 1.111,43R$                            

19.01 DER-ED S200402 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS) M2 848,42 1,31R$                   1.111,43R$                            

TOTAL GERAL 1.677.077,45R$                  
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MEMÓRIA DE CÁLCULO CONSULTORIA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
OBRA: PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA DA EM " SÃO GERALDO"
LOCAL: GUAÇUÍ/ES
ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO          CREA: ES-7.839/D

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 
01.01 PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER 8,00                 

4,00 2,00 8,00 8,00                     
 QUANTIDADE 8,00                     M2

01.02 395,92             

Maior Fachada 
(m)

Meses

49,49 8,00 395,92                 

 QUANTIDADE 395,92                 M

02 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
02.01 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA 15,36               

Pavimento Térreo 13,60 13,60                   
Pavimento 01 1,76 1,76                     

 QUANTIDADE 15,36                   M3
02.02 DEMOLIÇÃO DE ELEMENTOS VAZADOS CERÂMICOS OU DE CONCRETO 12,00               

Cobogó pavimento térreo 4,00 3,00 0,80 2,40 9,60                     
Cobogó pavimento térreo 2,00 1,50 0,80 1,20 2,40                     

 QUANTIDADE 12,00                   M2

02.03 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTES 43,89               

PAV. TÉRREO
Porta de madeira 80x210 4,00 2,10 0,80 1,68 6,72                     
Porta de madeira 100x210 1,00 2,10 1,00 2,10 2,10                     
Porta de madeira 90x210 4,00 2,10 0,90 1,89 7,56                     
Porta de madeira 70x210 2,00 2,10 0,70 1,47 2,94                     
Porta de madeira 60x210 1,00 2,10 0,60 1,26 1,26                     
Porta duas folhas 1,00 2,10 1,60 3,36 3,36                     

PAV. 01
Porta de madeira 70x210 1,00 2,10 0,70 1,47 1,47                     
Porta de madeira 80x210 11,00 2,10 0,80 1,68 18,48                   

 QUANTIDADE 43,89                   M2

02.04 RETIRADA DE MARCO DE MADEIRA 4,90                 

PAV. TÉRREO EXTENSÃO
Marco  porta de madeira 2,10 0,70 4,90 4,90                     

 QUANTIDADE 4,90                     M

02.05 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS 28,64               

PORTAS PAV. TÉRREO
Portão de abrir em aço galvanizado 5,00 2,30 0,60 1,38 6,90                     
Porta tipo veneziana 60x1,60 5,00 1,60 0,60 0,96 4,80                     

LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA - TIPO TORRE (ALUGUEL MENSAL)

VOLUME
(m³)

TOTAL UNIDADE
ÁREA
(m²)

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO
ESTACA LARGURA

(m)
PROF.

(m)
EXTENSÃO

(m)
POSIÇÃO QUANT.

INICIAL FINAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
OBRA: PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA DA EM " SÃO GERALDO"
LOCAL: GUAÇUÍ/ES
ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO          CREA: ES-7.839/D

VOLUME
(m³)

TOTAL UNIDADE
ÁREA
(m²)

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO
ESTACA LARGURA

(m)
PROF.

(m)
EXTENSÃO

(m)
POSIÇÃO QUANT.

INICIAL FINAL
Porta de aluminio tipo veneziana 80 X 60 2,00 1,60 0,80 1,28 2,56                     

JANELAS PAV. TÉRREO
Janela 300x60 1,00 0,60 3,00 1,80 1,80                     
Janela 240x130 2,00 1,30 2,40 3,12 6,24                     
Janela 300x130 1,00 1,30 3,00 3,90 3,90                     
Janela 200x80 1,00 0,80 2,00 1,60 1,60                     

JANELAS PAV. 01
Janela 140x60 1,00 0,60 1,40 0,84 0,84                     

 QUANTIDADE 28,64                   M2

02.06 585,56             

PAV. TÉRREO
Piso cerãmico 20X20 43,36 43,36                   
Piso cerâmico 45X45 255,10 255,10                 

PAV. 01
Piso cerâmico 45x45 287,10 287,10                 

 QUANTIDADE 585,56                 M2
02.07 RETIRADA DE BANCADA DE PIA 1,75                 

PAV. TÉRREO
Bancada de granito 3,50 0,50 1,75 1,75                     

 QUANTIDADE 1,75                     M2

02.08 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS 17,00               

PAV. TÉRREO

Vaso sanitário convencional 7,00 7,00                     
Chuveiro 2,00 2,00                     
Cuba de aço inox 2,00 2,00                     
Lavatórios de coluna 3,00 3,00                     

PAV. 01
Vaso sanitario 1,00 1,00                     
Chuveiro 1,00 1,00                     
Lavatório de coluna 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 17,00                   UND

02.09 RETIRADA DE TORNEIRAS E REGISTROS 6,00                 

PAV. TÉRREO
Torneira p/ lavatório 3,00 3,00                     
Torneira p/ cozinha 2,00 2,00                     

DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM CERÂMICA
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INICIAL FINAL
PAV. 01
Torneira p/ lavatório 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 6,00                     UND

02.10 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (EMOP 05.001.001) esp 10,51               

Retirada de calçada espessura de 6cm 0,06 138,41 8,30 8,30                     
DEGRAU 1 ESCADA ACESSO 4,90 1,00 0,15 0,74 0,74                     
DEGRAU 2 ESCADA ACESSO 4,90 1,00 0,30 1,47 1,47                     
RAMPA DE ACESSO 2,10 2,20

 QUANTIDADE 10,51                   M3

02.11 LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE TINTA 1.633,76         

Pintura Existente Pav Térreo 816,88 816,88                 
Pintura Existente Pav 01 808,26 816,88                 

 QUANTIDADE 1.633,76              M2

02.12 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP 05.001.033) 2,23                 

DEMOLIÇÃO DE LAJE PARA INSTALAÇÃO DE 
PLATAFORMA

1,44 1,55 2,23 2,23                     

 QUANTIDADE 2,23                     M3

02.13 RETIRADA DE GUARDA CORPO METÁLICO 5,00                 

Conforme Prancha Arq 01-07 5,00 5,00                     

 QUANTIDADE 5,00                     M

02.14 ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA41,95               

esp
Demolição de Alvenaria 15,36 15,36                   
Demolição de Elementos Vazados Cerãmicos 0,10 12,00 1,20 1,20                     
Retirada de Portas 0,05 43,89 2,19 2,19                     
Retirada de Marcos 4,90 0,150 0,050 0,037 0,04                     
Retirada de Esquadrias Metálicas 0,050 28,64 1,432 1,43                     
Revestimento cerâmico 0,002 585,56 1,171 1,17                     
bancada de pia 0,020 1,75 0,035 0,04                     
Demolição de Concreto Simples 10,51 10,51                   
Demolição de Concreto Armado 2,23 2,23                     
Remoção de Alambrado (Conforme item 18.01) 0,0254 284,56 7,23 7,23                     
Remoção de Cobertura (Conforme item 18.01) 0,005 110,77 0,55 0,55                     

 QUANTIDADE 41,95                   M3
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02.15 RETIRADA DE CAIXA DSÁGUA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO 4,00                 

Caixas de 1000 l  existentes 4,00 4,00                     

 QUANTIDADE 4,00                     UND

02.16 RETIRADA DE CAIXAS/QUADROS ELÉTRICOS 2,00                 

Quadros Existentes 2,00 2,00                     

 QUANTIDADE 2,00                     UND

02.17 RETIRADA DE PONTOS ELÉTRICOS (LUMINÁRIAS, INTERRUPTORES E TOMADAS) 121,00             

pontos elétricos existentes 121,00 121,00                 

 QUANTIDADE 121,00                 UND

02.18 RETIRADA DE HIDROMETRO COM PLUG 1,00                 

1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 1,00                     UND

02.19 REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE CUMEEIRA 390,90             

Conforme Projeto - Demolição cobertura 390,90 390,90                 

 QUANTIDADE 390,90                 M2

02.20 REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS, TIPO COLONIAL, INCLUSIVE CUMEEIRAS 37,96               

Conforme Projeto - Demolição cobertura (T02) 37,96 37,96                   

 QUANTIDADE 37,96                   M2

02.21 RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA DO TELHADO 428,86             

Conforme item 02.19 390,90 390,90                 
Conforme item 02.20 37,96 37,96                   

 QUANTIDADE 428,86                 M2

03 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
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03.01
ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1A. 
CATEGORIA

17,41               

VOLUME CISTERNA 2,45 2,45 2,90 17,41 17,41                   

 QUANTIDADE 17,41                   M3

04 ESTRUTURA
04.01 AMPLIAÇÃO

04.01.01 FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFÔRMA) 35,31               

PILARES 4,00 0,30 0,15 4,60 4,14 16,56
4,00 0,30 0,15 1,50 1,35 5,40

VIGAS  4,00 2,45 0,15 0,30 1,84 7,35

LAJE 2,45 2,45 6,00 6,00

 QUANTIDADE 35,31                   M2

04.01.02 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM 36,40               

Ø5.0
EST01/02 7,60 7,60
EST01/02 22,00 22,00
EST01/02 6,80 6,80

 QUANTIDADE 36,40                   KG
04.01.03 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM 130,20             

Ø6.3
EST01/02 28,00 28,00

Ø8.0
EST01/02 17,40 17,40

Ø10
EST01/02 66,80 66,80
EST01/02 18,00 18,00

 QUANTIDADE 130,20                 KG

04.01.04 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. BOMBEAVEL) 2,14                 

PILARES 4,00 0,30 0,15 4,60 0,21 0,83
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4,00 0,30 0,15 1,50 0,07 0,27

VIGAS  4,00 2,45 0,15 0,30 0,11 0,44

LAJE 2,45 2,45 0,10 0,60 0,60

 QUANTIDADE 2,14                     M3

04.02 CISTERNA

04.02.01 FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFÔRMA) 57,89               

-                       
Conforme Projeto Est- Cisterna 57,89 57,89                   

 QUANTIDADE 57,89                   M2

04.02.02 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 144,21             

Conforme Projeto - Ø6.3 144,21 144,21                 
-                       

 QUANTIDADE 144,21                 KG

04.02.03 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 128,23             

Conforme Projeto - Ø8.0 78,87 78,87                   
Conforme Projeto - Ø10.0 49,36 49,36                   

-                       

 QUANTIDADE 128,23                 KG

04.02.04 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 73,96               

Conforme Projeto - Ø12.5 73,96 73,96                   
-                       

 QUANTIDADE 73,96                   KG

04.02.05 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 5,58                 

Conforme Projeto 5,58 5,58                     
-                       

 QUANTIDADE 5,58                     M3
05 PAREDES E PAINÉIS

05.01 ALVENARIA

05.01.01 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 204,52             

Pavimento Térreo 182,44 182,44                 
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Pavimento 01 22,08 22,08                   

-                       
 QUANTIDADE 204,52                 M2

05.02 REVESTIMENTOS

05.02.01 CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM 409,04             

ÀREA DE ALVENARIA X 2 (PAV. TÉRREO) 2,00 182,44 364,88                 
ÀREA DE ALVENARIA X 2 (PAV. 01) 2,00 22,08 44,16                   

 QUANTIDADE 409,04                 M2

05.02.02 REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM 409,04             

ÁREA DE ALVENARIA X 2 2,00 182,44 364,88                 
2,00 22,08 44,16                   

 QUANTIDADE 409,04                 M2

05.02.03 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 1.847,44         

PAVIMENTO TÉRREO
Cor palácio submerso 570,01 570,01                 
Cor cubo de gelo 792,38 792,38                 

PAVIMENTO 01
Cor palácio submerso 296,03 296,03                 
Cor cubo de gelo 189,02 189,02                 

 QUANTIDADE 1.847,44              M2

05.02.04 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 305,76             

PAVIMENTO TÉRREO 264,61 264,61                 
PAVIMENTO 01 41,15 41,15                   

 QUANTIDADE 305,76                 M2

06 COBERTURA

06.01 37,96               

Confome Projeto - Prancha ARQ04/08 37,96 37,96                   

 QUANTIDADE 37,96                   M²

COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMINIO, INLUSIVE INSTALAÇÃO.
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06.02 419,19             

Confome Projeto - Prancha ARQ04/08 419,19 419,19                 

 QUANTIDADE 419,19                 M²

06.03 419,19             

Confome Projeto - Prancha ARQ04/08 419,19 419,19                 

 QUANTIDADE 419,19                 M2

07 TETOS E FORROS

07.01 FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO 589,95             

PAVIMENTO TÉRREO 300,11 300,11                 
PAVIMENTO 01 289,84 289,84                 

 QUANTIDADE 589,95                 M2

08 PISOS
08.01 INTERNOS

08.01.01 REGULARIZAÇÃO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERÂMICO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5, ESPESSURA 3CM 73,72               

REVESTIMENTO CERÂMICO PAV TÉRREO 69,83 69,83                   
REVESTIMENTO CERÂMICO 1º PAV 3,89 3,89                     

 QUANTIDADE 73,72                   M2

08.01.02 PISO ARGAMASSA ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM JUNTAS PLÁSTICA EM QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL, COM ACABAMENTO POLIDO MECANIZADO, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E=3.0CM526,03             

REVESTIMENTO CERÂMICO PAV TÉRREO 245,52 245,52                 
REVESTIMENTO CERÂMICO 1º PAV 280,51 280,51                 

 QUANTIDADE 526,03                 M2

08.01.03 73,72               

REVESTIMENTO CERÂMICO PAV TÉRREO 69,83 69,83                   
REVESTIMENTO CERÂMICO 1º PAV 3,89 3,89                     

 QUANTIDADE 73,72                   M2

08.02 RODAPÉS E SOLEIRAS

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, SOBRE LAJE PARA TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, COBERTURA PADRÃO PRÉDIO ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE 
FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTI-CORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA ESMALTE DUAS (2) DEMÃOS.

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

PISO CERÂMICO 45X45CM, PEI 5, CARGO PLUS GRAY, MARCAS DE REFERÊNCIA ELIANE, CECRISA OU PORTOBELLO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
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08.02.01 RODAPÉ DE GRANITO CINZA ESP. 2CM, H=7CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO 375,07             

PAVIMENTO TÉRREO - CINZA ANDORINHA 167,90 167,90                 
PAVIMENTO 01 - CINZA ANDORINHA 207,17 207,17                 

 QUANTIDADE 375,07                 M

09 ESQUADRIAS
09.01 PORTAS

09.01.01 12,00               

Conforme Projeto Térreo (P02) 2,00 2,00                     
Conforme Projeto Pav01  (P02) 10,00 10,00                   

 QUANTIDADE 12,00                   UND

09.01.02 6,78                 

Conforme Projeto Térreo (P03) 2,00 2,30 0,60 1,38 2,76                     
Conforme Projeto Térreo (P04) 1,00 2,10 0,60 1,26 1,26                     
Conforme Projeto Térreo (P09) 2,00 2,30 0,60 1,38 2,76                     

 QUANTIDADE 6,78                     M2

09.01.03 2,00                 

Conforme Projeto Térreo (P05) 2,00 2,00                     

 QUANTIDADE 2,00                     UND

09.01.04 5,00                 

Conforme Projeto Térreo (P13) 5,00 5,00                     

 QUANTIDADE 5,00                     UND

09.01.05 1,00                 

Conforme Projeto (P06) 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 1,00                     UND

09.01.06 8,00                 
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE MARCO, BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM, 
EXCLUSIVE ALIZAR)

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA EM LATÃO CROMADO 
LAFONTE OU EQUIV., EXCLUSIVE MARCO, NAS DIM.: 0.90 X 2.10 M

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA EM LATÃO CROMADO 
LAFONTE OU EQUIV., EXCLUSIVE MARCO, NAS DIM.: 0.70 X 2.10 M

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.,ESP. 35 MM, MACIÇA C/ FRISO P/ VERNIZ, PADRÃO SEDU, COM VISOR, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA DE BOLA EXT. EM LATÃO 
CROMADO LAFONTE OU EQUIV., EXCL. MARCO, DIMENSÕES: 0.80 X 2.10 M

PORTÃO DE FERRO DE ABRIR EM BARRA CHATA, CHAPA E TUBO, INCLUSIVE CHUMBAMENTO

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.,ESP. 35 MM, MACIÇA C/ FRISO P/ VERNIZ, PADRÃO SEDU, COM VISOR, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA DE BOLA EXT. EM LATÃO 
CROMADO LAFONTE OU EQUIV., EXCL. MARCO, DIMENSÕES: 0.90 X 2.10 M
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Conforme Projeto  Térreo(P01) 7,00 2,10 0,90 7,00                     
Conforme Projeto  Pav01(P01) 1,00 2,10 0,90 1,00                     

 QUANTIDADE 8,00                     UND

09.01.07 7,26                 

Conforme Projeto  Térreo(P07) 6,00 0,60 1,60 0,96 5,76                     
Conforme Projeto  Térreo(P10) 1,00 0,60 1,50 0,90 0,90                     
Conforme Projeto  1º PAV (P13) 1,00 0,60 1,00 0,60 0,60                     

 QUANTIDADE 7,26                     M2

09.01.08 1,00                 

Conforme Projeto  Térreo (P11) 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 1,00                     UND

09.01.09 1,00                 

Conforme Projeto (P06) 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 1,00                     UND

09.01.010 12,00               

Conforme Projeto Térreo (P02) 2,00 2,00                     
Conforme Projeto Pav01  (P02) 10,00 10,00                   

 QUANTIDADE 12,00                   UND

09.01.011 15,00               

Conforme Projeto Térreo (P05) 2,00 2,00                     

Conforme Projeto Térreo (P13) 5,00 5,00                     

Conforme Projeto  Térreo(P01) 7,00 7,00                     
Conforme Projeto  Pav01(P01) 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 15,00                   UND

09.01.012 5,80                 

PORTA DUAS FOLHAS  1,60 X2,10 1,00 1,60 2,10 5,80                     

PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO

PORTÃO ELETRÔNICO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL 1,20 X 3,00M, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL COM TRILHOS E ROLDANAS

MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 1ª (PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE) COM 15X3 CM DE BATENTE, NAS DIMENSÕES DE 0.70 X 2.10 M

MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 1ª (PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE) COM 15X3 CM DE BATENTE, NAS DIMENSÕES DE 0.80 X 2.10 M

MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 1ª (PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE) COM 15 X 3 CM DE BATENTE, NAS DIMENSÕES DE 0.90 X 2.10 M

MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 1ª (PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE)COM 15 X 3 CM DE BATENTE
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 QUANTIDADE 5,80                     M

09.01.013 1,00                 

Conforme Projeto ( P14) 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 1,00                     UND

09.02 JANELAS

09.02.01 14,88               

Pavimento Térreo (J1) 1,00 3,00 1,30 3,90 3,90                     
Pavimento Térreo (J2) 1,00 1,40 0,60 0,84 0,84                     
Pavimento Térreo (J3) 2,00 2,40 1,30 3,12 6,24                     
Pavimento Térreo (J6) 2,00 1,50 1,30 1,95 3,90                     

0,00
 QUANTIDADE 14,88                   M2

09.02.02 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 9,24                 

Pavimento Térreo (J4) 1,00 3,00 0,60 1,80 1,80                     
Pavimento Térreo (J5) 5,00 2,00 0,60 1,20 6,00                     
Pavimento Térreo (J7) 3,00 0,80 0,60 0,48 1,44                     
, -                       
 QUANTIDADE 9,24                     M2

09.02.03 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP: 3 CM, PARA PASSA PRATO 4,50                 

Passa prato (J8) 1,00 2,00 2,00                     
Passa prato (J9) 1,00 2,50 2,50                     

 QUANTIDADE 4,50                     M

09.02.04 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA, INCLUSIVE CHUMBAMENTO, PARA PASSA PRATO 5,40                 

Passa prato (J8) 1,00 2,00 1,20 2,40 2,40                     
Passa prato (J9) 1,00 2,50 1,20 3,00 3,00                     

 QUANTIDADE 5,40                     M²

09.02.05 PINTURA  DE ESQUADRIA DE MADEIRA 64,92               

Janela basculante pavimento Térreo (J2) 1,00 1,40 0,60 0,84 0,84                     
Janela de correr 4 folhas pavimento térreo (J6) 2,00 3,00 1,30 3,90 7,80                     

-                       
Janela basculante pavimento 01 (J2) 2,00 1,40 0,60 0,84 1,68                     

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

PORTA EM MADEIRA LISA DE CORRER, SEMI-ÔCA 0,90X2,10M, INCLUSIVE  BATENTES E FERRAGENS.
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Janela de correr 4 folhas pavimento 01 (J6) 14,00 3,00 1,30 3,90 54,60                   

 QUANTIDADE 64,92                   M²

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
10.01 APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS

10.01.01 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 12,00               

Pavimento térreo 11,00 11,00                   
Pavimento 01 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 12,00                   UN
10.01.02 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00                 

Pavimento Térreo 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 1,00                     UN

10.01.03 ENGATE FLEXÍVEL DE PVC PARA LAVATÓRIO 12,00               
-                       

Pavimento Térreo 11,00 11,00                   
Pavimento 01 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 12,00                   UND

10.01.04 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 6,00                 

Pavimento Térreo 6,00 6,00                     
-                       

 QUANTIDADE 6,00                     UN

10.01.05 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20206,00                 

Pavimento Térreo 5,00 5,00                     
Pavimento 01 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 6,00                     UN

10.01.06 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 6,00                 

Pavimento térreo 5,00 5,00                     
Pavimento 01 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 6,00                     UN

10.01.07 TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00                 

Pavimento Térreo 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 1,00                     UN

10.01.08 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 12,00               
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Pavimento térreo 11,00 11,00                   
Pavimento 01 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 12,00                   UN

10.01.09 DUCHA HIGIÊNICA ACQUA JET OU SIMILAR 12,00               

Pavimento Térreo 11,00 11,00                   
Pavimento 01 1,00 1,00                     

-                       
 QUANTIDADE 12,00                   UND

10.01.10 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 6,00                 

Pavimento Térreo 5,00 5,00                     
Pavimento 01 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 6,00                     UN

10.01.11
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO 
MÉDIO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

2,00                 

Pavimento Térreo 2,00 2,00                     

 QUANTIDADE 2,00                     UN

10.02 ÁGUA FRIA

10.02.01 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 123,30             

Conforme Projeto 123,30 123,30                 

 QUANTIDADE 123,30                 M

10.02.02 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 55,17               

Conforme Projeto 55,17 55,17                   

 QUANTIDADE 55,17                   M

10.02.03 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 4,30                 

Conforme Projeto 4,30 4,30                     

 QUANTIDADE 4,30                     M

10.02.04 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 62,25               

Conforme Projeto 62,25 62,25                   

 QUANTIDADE 62,25                   M

10.02.05 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 1,39                 
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Conforme Projeto 1,39 1,39                     

 QUANTIDADE 1,39                     M

10.02.06 TANQUE DE POLIETILENO 5000 L, FORTLEV 1,00                 

Conforme Projeto 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 1,00                     UND

10.02.07 PADRÃO DE ENTRADA DS ÁGUA COM CAVALETE DE PVC PARA HIDRÔMETRO COM DIÂMETRO DE 3/4" - PADRÃO 1C DA CESAN. INSTALADO EM VÃO DE MURO PROTEGIDO COM GRADEAMENTO. INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO, TUBULAÇÃO, CONEXÕES E REGISTRO. CONFERIR DETALHE.1,00                 

Conforme Projeto 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 1,00                     UND

10.02.08 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/20162,00                 
-                       

Conforme Projeto 2,00 2,00                     

 QUANTIDADE 2,00                     UN

10.02.09 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/20162,00                 
-                       

Conforme Projeto 2,00 2,00                     

 QUANTIDADE 2,00                     UN

10.02.10 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/20161,00                 

Conforme Projeto 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 1,00                     UN

10.02.11 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 7,00                 

Conforme Projeto 7,00 7,00                     

 QUANTIDADE 7,00                     UN

10.02.12 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 12,00               

Conforme Projeto 12,00 12,00                   

 QUANTIDADE 12,00                   UN

10.02.13 2,00                 
-                       

Conforme Projeto 2,00 2,00                     

 QUANTIDADE 2,00                     UN

10.02.14 1,00                 

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
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-                       

Conforme Projeto 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 1,00                     UN

10.02.15 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 6,00                 
-                       

Conforme Projeto 6,00 6,00                     

 QUANTIDADE 6,00                     UN

10.02.16 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00                 
-                       

Conforme Projeto 2,00 2,00                     

 QUANTIDADE 2,00                     UN

10.02.17 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 6,00                 
-                       

Conforme Projeto 6,00 6,00                     

 QUANTIDADE 6,00                     UN

10.02.18 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 3,00                 
-                       

Conforme Projeto 3,00 3,00                     

 QUANTIDADE 3,00                     UN

10.02.19 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 6,00                 
-                       

Conforme Projeto 6,00 6,00                     

 QUANTIDADE 6,00                     UN

10.02.20
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 30CM 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

18,00               

-                       
Conforme Projeto 18,00 18,00                   

 QUANTIDADE 18,00                   UN

10.02.21
VALVULA DE DESCARGA 1.1/2, BAIXA PRESSÃO - 
MARCA DOCOL, DECA OU SIMILAR

6,00                 

Conforme Projeto 6,00 6,00                     

 QUANTIDADE 6,00                     UND

10.02.22 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 4,00                 

-                       
Conforme Projeto 4,00 4,00                     

 QUANTIDADE 4,00                     UN

10.03 ESGOTO
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10.03.01 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 52,65               
-                       

Conforme projeto 52,65 52,65                   
-                       

 QUANTIDADE 52,65                   M

10.03.02 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 21,33               
-                       

Conforme Projeto 21,33 21,33                   
-                       

 QUANTIDADE 21,33                   M

10.03.03 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 12,01               
-                       

Conforme Projeto 12,01 12,01                   
-                       

 QUANTIDADE 12,01                   M
10.03.04 CAIXA SIFONADA, MONTADA C/ GRELHA E PORTA GRELHA QUADRADOS BRANCOS 150X170X75 MM, ESGOTO - MARCA TIGRE OU SIMILAR 3,00                 

-                       
Conforme Projeto 3,00 3,00                     

-                       
 QUANTIDADE 3,00                     UND

10.03.05 CAIXA SIFONADA, PVC, 100 X *140* X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA 10,00               
-                       

Conforme Projeto 10,00 10,00                   
-                       

 QUANTIDADE 10,00                   UND

10.03.06 1,00                 

Conforme Projeto 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 1,00                     UN

10.03.07 4,00                 

Conforme Projeto 4,00 4,00                     

 QUANTIDADE 4,00                     UND

10.03.08 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 1,00                 
-                       

Conforme Projeto 1,00 1,00                     
-                       

 QUANTIDADE 1,00                     UN

11 ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E DIVISÓRIAS

11.01 PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 12,00               

Pavimento Térreo 11,00 11,000                 

CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA 
INTERNA = 1 M. AF_12/2020

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM, LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST. INTERNO C/ CHAPISCO E REBOCO 
IMPERMEABILIZ, INCL. ESCAVAÇÃO, REATERRO E ENCHIMENTO
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Pavimento 01 1,00 1,000                   

 QUANTIDADE 12,00                   UN

11.02 11,37               

GRANITO CINZA ANDORINHA
WCM 2,00 2,25 0,51 1,148 2,295                   
WCF 2,00 2,25 0,51 1,148 2,295                   
DEPÓSITO 1,00 3,84 0,38 1,459 1,459                   
COZINHA 1,00 3,72 0,60 2,232 2,232                   
COZINHA 1,00 3,15 0,60 1,890 1,890                   
REFEOTÓRIO 1,00 2,00 0,60 1,200 1,200                   
BANHEIROS PNE 0,237 -                       

-                       
 QUANTIDADE 11,37                   M²

11.03 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 6,00                 

Pavimento Térreo 5,00 5,00                     
Pavimento 01 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 6,00                     UN

11.04 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 8,00                 

Pavimneto Térreo 7,00 7,00                     
Pavimento 01 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 8,00                     UN

11.05 TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 8,00                 

Pavimento Térreo 7,00 7,00                     
Pavimento 01 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 8,00                     UN

11.06 DIVISÓRIA DE GRANITO COM 3 CM DE ESPESSURA, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, NA COR CINZA 18,07               

Conforme Projeto 18,07 18,07                   

 QUANTIDADE 18,07                   M2

11.07 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 6,00                 

Conforme Projeto 6,00 6,00                     

 QUANTIDADE 6,00                     UN

11.08 QUADRO BRANCO PARA PINCEL EM LAMINADO MELAMÍNICO BRILHANTE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO 11,00               

Conforme Projeto 11,00 11,00                   

BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2 CM COM ABERTURA PARA CUBA DE EMBUTIR, E RODABANCADA H=7CM ESP.=2CM.
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 QUANTIDADE 11,00                   UND

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
12.01 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

12.01.01 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 24 DIVISÕES MODULARES, COM BARRAMENTO 1,00                 
Conforme Projeto 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 1,00                     UND
12.01.02 QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC. P/ 44 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 150A BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH YALE, REF. QDETG II-44DIN-CEMAR OU EQUIV.2,00                 

Conforme Projeto 2,00 2,00                     

 QUANTIDADE 2,00                     UND
12.01.03 PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, TRIFÁSICO, ENTRADA SUBTERRÂNEA, A 4 FIOS, CARGA INSTALADA EM MURO DE 57001 ATÉ 75000W - 220/127V, EXCLUSIVE DERIVAÇÃO DE RAMAL DE ENTRADA SUBTERRÂNEA 1,00                 

Conforme Projeto 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 1,00                     UND
12.01.04 CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PADRÃO COM BARRAMENTO 200A 1,00                 

Conforme Projeto 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 1,00                     UND
12.01.05 HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD - 5/8" X 2.40M 4,00                 

Conforme Projeto 4,00 4,00                     

 QUANTIDADE 4,00                     UND

12.02 DISJUNTORES

12.02.01 MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 10 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE 10,00               

Conforme Projeto 10,00 10,00                   

 QUANTIDADE 10,00                   UND

12.02.02 MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE 5,00                 

Conforme Projeto 5,00 5,00                     

 QUANTIDADE 5,00                     UND

12.02.03 MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE 3,00                 

Conforme Projeto 3,00 3,00                     
-                       

 QUANTIDADE 3,00                     UND

12.02.04 MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 25 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE 10,00               
-                       

Conforme Projeto 10,00 10,00                   
-                       

 QUANTIDADE 10,00                   UND

12.02.05 MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 20 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE 1,00                 
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Conforme Projeto 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 1,00                     UND

12.02.06 MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 25 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE 1,00                 

Conforme Projeto 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 1,00                     UND

12.02.07 MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE 1,00                 

Conforme Projeto 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 1,00                     UND

12.02.08 MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A, CURVA C - 5KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE 1,00                 

Conforme Projeto 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 1,00                     UND

12.02.09 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) BIPOLAR, TENSÃO NOMINAL MÁXIMA 275VCA, CORENTE DE SURTO MÁXIMA 40KA. 2,00                 

Conforme Projeto 2,00 2,00                     

 QUANTIDADE 2,00                     UND

12.02.10 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 25A, 30MA, 2 MÓDULOS 4,00                 

Conforme Projeto 4,00 4,00                     

 QUANTIDADE 4,00                     UND

12.03 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

12.03.01 1.200,00         

Conforme Projeto 1.200,00 1.200,00              

 QUANTIDADE 1.200,00              M

12.03.02 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 1", MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE 150,00             

Conforme Projeto 150,00 150,00                 
-                       

 QUANTIDADE 150,00                 M

12.03.03 100,00             

Conforme Projeto 100,00 100,00                 

 QUANTIDADE 100,00                 M

12.03.04 CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X2" 196,00             

ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 2", MARCA REF. KANAFLEX OU EQUIVALENTE

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 3/4" , MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE



MEMÓRIA DE CÁLCULO CONSULTORIA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
OBRA: PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA DA EM " SÃO GERALDO"
LOCAL: GUAÇUÍ/ES
ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO          CREA: ES-7.839/D

VOLUME
(m³)

TOTAL UNIDADE
ÁREA
(m²)

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO
ESTACA LARGURA

(m)
PROF.

(m)
EXTENSÃO

(m)
POSIÇÃO QUANT.

INICIAL FINAL

Conforme Projeto 196,00 196,00                 
-                       

 QUANTIDADE 196,00                 UND

12.03.05 CAIXA SEXTAVADA EM PVC DE 3X3X1 1/2", MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX 129,00             

Conforme Projeto 129,00 129,00                 
-                       

 QUANTIDADE 129,00                 UND

12.03.06 CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA 11,00               

Conforme Projeto 11,00 11,00                   
-                       

 QUANTIDADE 11,00                   UND

12.03.07 CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSÕES DE 40X40X50CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM 2,00                 

Conforme Projeto 2,00 2,00                     
-                       

 QUANTIDADE 2,00                     UND

12.04 CABOS E FIOS (CONDUTORES)

12.04.01 FIO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 1.5 MM2 1.800,00         

Conforme Projeto 1.800,00 1.800,00              

 QUANTIDADE 1.800,00              M

12.04.02 FIO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 2.5 MM2 4.000,00         

Conforme Projeto 4.000,00 4.000,00              

 QUANTIDADE 4.000,00              M

12.04.03 FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 4.0 MM2 300,00             

-                       
Conforme Projeto 300,00 300,00                 

 QUANTIDADE 300,00                 M

12.04.04 FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 6.0 MM2 700,00             

-                       
Conforme Projeto 700,00 700,00                 

 QUANTIDADE 700,00                 M

12.04.05 CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 1000V, SEÇÃO DE 16 MM2 70,00               

-                       
Conforme Projeto 70,00 70,00                   
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 QUANTIDADE 70,00                   M

12.04.06 CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 1000V, SEÇÃO DE 25.0 MM2 40,00               

-                       
Conforme Projeto 40,00 40,00                   

-                       

 QUANTIDADE 40,00                   M

12.04.07 CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 1000V, SEÇÃO DE 35.0 MM2 80,00               

Conforme Projeto 80,00 80,00                   

 QUANTIDADE 80,00                   M

12.04.08 CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 1000V, SEÇÃO DE 70,0MM2 80,00               

-                       
Conforme Projeto 80,00 80,00                   

 QUANTIDADE 80,00                   M

12.04.09 CABO DE COBRE NÚ 50 MM2, REF. TEL-5750, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA PARA CABO DIMENSÕES 50X20CM 40,00               

-                       
Conforme Projeto 40,00 40,00                   

 QUANTIDADE 40,00                   M

12.05 TOMADAS E INTERRUPTORES

12.05.01 INTERRUPTOR DE UMA TECLA PARALELO 10A/250V, COM PLACA 4X2" 4,00                 
Conforme Projeto 4,00 4,00                     

 QUANTIDADE 4,00                     UND

12.05.02 INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2" 27,00               
Conforme Projeto 27,00 27,00                   

 QUANTIDADE 27,00                   UND

12.05.03 11,00               

Conforme Projeto 11,00 11,00                   

 QUANTIDADE 11,00                   UND

12.05.04 91,00               

Conforme Projeto 91,00 91,00                   

 QUANTIDADE 91,00                   UND

INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2"

TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 20A/250V, COM PLACA 4X2"
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12.05.05 VENTILADOR DE TETO BASE MADEIRA SEM ALOJAMENTO PARA LUMINÁRIA, REF. TRON OU EQUIVALENTE, COM COMANDO DE INTERRUPTOR SIMPLES, SEM DIMER PARA REGULAGEM DE VELOCIDADE 48,00               

Conforme Projeto 48,00 48,00                   

 QUANTIDADE 48,00                   UND

12.06 ILUMINAÇÃO

12.06.01 LUMINARIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA, REFLETOR, ALETAS PARABÓLICAS ALUM.ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA INCLUSIVE 2 LÂMPADAS LED T8 18W TEMP. DE COR 5000K C/ 1,20M - REF. CE232AL-N - AMES, 900 - LUMAVI -LDEF 2X32W - LUMILUZ OU EQUIVALENTE120,00             
Conforme Projeto 120,00 120,00                 

 QUANTIDADE 120,00                 UND

12.06.02 LUMINARIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA, REFLETOR ALETAS PARABÓLICAS ALUM.ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA INCLUSIVE 2 LÂMPADAS LED T8 9W TEMP. DE COR 5000K C/ 60CM - REF. CE216AL-N - AMES, 901 - LUMAVI OU EQUIVALENTE9,00                 
Conforme Projeto 9,00 9,00                     

 QUANTIDADE 9,00                     UND

12.06.03 HOLOFOTE REFLETOR DE LED LINEAR 400W IP68 BRANCO BIVOLT DUPLO 10,00               
Conforme Projeto 10,00 10,00                   

 QUANTIDADE 10,00                   UND

12.06.04 PONTO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COMPLETO, INCLUSIVE BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO 2X9W COM TOMADA UNIVERSAL 21,00               
Conforme Projeto 21,00 21,00                   

 QUANTIDADE 21,00                   UND

12.06.05 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARANDELA 12W LED 8,00                 
Conforme Projeto 8,00 8,00                     

 QUANTIDADE 8,00                     UND

12.06.06 SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉCULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00                 
Conforme Projeto 2,00 2,00                     

 QUANTIDADE 2,00                     UND

12.06.07 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃODE CONTATOR NO QUADRO 03 4,00                 
Conforme Projeto 4,00 4,00                     

 QUANTIDADE 4,00                     UND

13 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA
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13.01 CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X2" 14,00               
-                       

Conforme Projeto 14,00 14,00                   

 QUANTIDADE 14,00                   UND

13.02 CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X4" 3,00                 
-                       

Conforme Projeto 3,00 3,00                     

 QUANTIDADE 3,00                     UND

13.03 CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA 4,00                 
-                       

Conforme Projeto 4,00 4,00                     

 QUANTIDADE 4,00                     UND

13.04 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 3/4" , MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE 100,00             
-                       

Conforme Projeto 100,00 100,00                 

 QUANTIDADE 100,00                 M

13.05 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 1", MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE 350,00             
-                       

Conforme Projeto 350,00 350,00                 

 QUANTIDADE 350,00                 M

13.06 ESPELHO 4" X 2" COM CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT. 5E 14,00               
-                       

Conforme Projeto 14,00 14,00                   

 QUANTIDADE 14,00                   UND

13.07 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE PAR TRANÇADO 4 PARES CATEGORIA 5E 850,00             
-                       

Conforme Projeto 850,00 850,00                 

 QUANTIDADE 850,00                 M

13.08 CABO TELEFÔNICO CI, DIÂMETRO DO CONDUTOR 50MM, 30 PARES 720,00             
-                       

Conforme Projeto 720,00 720,00                 

 QUANTIDADE 720,00                 M

13.09 NOBREAK APC 600VA BIVOLT 1,00                 

Conforme Projeto 1,00 1,00                     
-                       

 QUANTIDADE 1,00                     UND

13.10 CABO DE REDE PATCH CORD CAT 5E- 1,5 M 50,00               
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-                       

Conforme Projeto 50,00 50,00                   

 QUANTIDADE 50,00                   UND

13.11 SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 MBPS BIV 1,00                 
-                       

Conforme Projeto 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 1,00                     UND

13.12 PATCH 24 PORTAS CAT5E 1,00                 
-                       

Conforme Projeto 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 1,00                     UND

13.13 GABINETE FECHADO 1,00                 
-                       

Conforme Projeto 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 1,00                     UND

14 IMPLEMENTOS EXTERNOS
14.01 ÁREA EXTERNA

14.01.01 LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO EM RELEVO INOX COM 12 LETRAS COM 40 CM DE ALTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 1,00                 

1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 1,00                     UND

14.02 CALÇADAS E ACESSIBILIDADE

14.02.01 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 135,44             

135,44 135,44                 

 QUANTIDADE 135,44                 M2

14.02.02 71,00               

Calçada lateral e frontal 71,00 71,00                   
-                       

 QUANTIDADE 71,00                   M

14.02.03
GRADIL NYLOFORT H=1,53M, MALHA 5X20CM - FIO 
4,3MM

6,10                 

-                       
Conforme Projeto 6,10 6,10                     

 QUANTIDADE 6,10                     M

14.02.04 56,41               

PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2   ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, 
FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P
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Conforme Projeto 17,89 17,89                   
Conforme Projeto - com corrimão 38,52 38,52                   

-                       
 QUANTIDADE 56,41                   M

14.02.05 RAMPA DE ACESSIBILIDADE 18,86               

Rampa portão frontal 1,65 1,65                     
Rampa portão Lateral 1,33 1,33                     
Rampa interna dos fundos 15,88 15,88                   

-                       
 QUANTIDADE 18,86                   M²

15
INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A 
INCÊNDIO

15.01 2,00                 

-                       
Conforme Projeto 2,00 2,00                     

 QUANTIDADE 2,00                     M

15.02 68,40               

Conforme Projeto 68,40 68,40                   

 QUANTIDADE 68,40                   M

15.03 3,00                 

-                       
Conforme Projeto 3,00 3,00                     

 QUANTIDADE 3,00                     M

15.04 3,00                 

3,00 3,00                     
-                       
-                       

 QUANTIDADE 3,00                     UND

15.05 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 15,00               
RAIO -                       

Tubo de 25 mm 2,00 0,0125 0,16 0,16                     
Tubo de 65 mm 69,00 0,0325 14,09 14,09                   
Tubo de 80 mm 3,00 0,040 0,75 0,75                     

 QUANTIDADE 15,00                   M2

15.06 PONTO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COMPLETO, INCLUSIVE BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO 2X9W COM TOMADA UNIVERSAL 53,00               
-                       

Conforme Projeto 53,00 53,00                   

HIDRANTE DE PAREDE, COM ABRIGO EM CHAPA, 60X90X17CM, COM SUPORTE E MANGUEIRA 20M 63MM, ADAPTADOR ROSCA FÊMEA E ENGATE RÁPIDO, ESGUICHO EM LATÃO REGULAVEL, REGISTRO GLOBO 
ANGULAR 45º/ 63MM

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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-                       

 QUANTIDADE 53,00                   UND

15.07 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO ABC COM CAPACIDADE 2A-20B:C (6 KG), INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE 7,00                 
-                       

Conforme Projeto 7,00 7,00                     
-                       

 QUANTIDADE 7,00                     UND

15.08 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) 16,00               
-                       

Conforme Projeto 16,00 16,00                   
-                       

 QUANTIDADE 16,00                   UND

15.09 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) 11,00               

-                       
Conforme Projeto 11,00 11,00                   

-                       

 QUANTIDADE 11,00                   UND

15.10 1,00                 

Conforme Projeto 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 1,00                     UND

15.11
BOMBA INCÊNDIO 4,0 CV TRIFÁSICA 220/380V 2.1/2 
POL.

1,00                 

-                       
Conforme Projeto 1,00 1,00                     

-                       
 QUANTIDADE 1,00                     UND

15.12 PAINEL ELÉTRICO P/ BOMBA 4,0 CV, TRIFÁSICO 1,00                 
-                       

Conforme Projeto 1,00 1,00                     
-                       

 QUANTIDADE 1,00                     UND

15.13 VALVULA DE BLOQUEIO MANUAL TIPO BORBOLETA WAFER 2 1/2” DISCO EM INOX E CORPO EM FOFO. 2,00                 
-                       

Conforme Projeto 2,00 2,00                     
-                       

 QUANTIDADE 2,00                     UND

15.14 SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO, COM CONEXÕES, PRESSOSTATO, MANOMETRO, TANQUE DE PRESSAO, BOTONEIRA, EXCLUSIVE QUADRO DE COMANDO E CASA DE MAQUINAS (VIDE ITEM 18.024.0050).FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.1,00                 
-                       

Conforme Projeto 1,00 1,00                     
-                       

 QUANTIDADE 1,00                     UND

HIDRANTE DE RECALQUE NO PASSEIO EM CAIXA METÁLICA DE 40X60X40CM, INCL. REGISTRO GLOBO ANGULAR 90º DE 63MM, ADAPTADOR P/ ENGATE RÁPIDO E TAMPA C/ CORRENTE
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15.15 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 1,00                 

-                       
Conforme Projeto 1,00 1,00                     

-                       
 QUANTIDADE 1,00                     UN

15.16 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00                 
-                       

Conforme Projeto 2,00 2,00                     

 QUANTIDADE 2,00                     UN

15.17 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/20163,00                 
-                       

Conforme Projeto 3,00 3,00                     

 QUANTIDADE 3,00                     UN

15.18 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/20162,00                 
-                       

Conforme Projeto 2,00 2,00                     

 QUANTIDADE 2,00                     UN

15.19 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/20161,00                 
-                       

Conforme Projeto 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 1,00                     UN

15.20 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/20161,00                 
-                       

Conforme Projeto 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 1,00                     UN

16 DRENAGEM

16.01 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM, LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST. INTERNO C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZ, INCL. ESCAVAÇÃO, REATERRO E ENCHIMENTO4,00                 

Conforme Projeto 4,00 4,00                     

 QUANTIDADE 4,00                     UND

16.02 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 46,09               

Conforme Projeto 46,09 46,09                   
-                       

 QUANTIDADE 46,09                   M

16.03 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 27,13               
-                       

Conforme Projeto 27,13 27,13                   
-                       

 QUANTIDADE 27,13                   M
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16.04 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 109,33             

Conforme Projeto 109,33 109,33                 

 QUANTIDADE 109,33                 M

16.05 9,00                 

Conforme Projeto 9,00 9,00                     
 QUANTIDADE 9,00                     UND

17 ELEVADOR

17.01 ELEVADOR PLATAFORMA PARA ACESSIBILIDADE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00                 

Conforme Projeto 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 1,00                     UND
18 REFORMA QUADRA DE ESPORTES

18.01 SERVIÇOS PRELIMINARES 

18.01.01 RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTÕES 284,56             

Frontal 24,61 4,10 100,90 100,90                 
Fundos 24,75 4,10 101,48 101,48                 
Lateral Esquerda 16,30 4,10 66,83 66,83                   
Lateral Direita 3,15 2,20 6,93 6,93                     
Lateral Direita (Portâo) 1,20 2,10 2,52 2,52                     
Lateral Direita (Acima do Portâo) 1,44 4,10 5,90 5,90                     

 QUANTIDADE 284,56                 M2

18.01.02 RETIRADA DE PONTOS ELÉTRICOS (LUMINÁRIAS, INTERRUPTORES E TOMADAS) 12,00               

Refletores Existentes lateral esquerda 6,00 6,00                     
Refletores Existentes lateral direita 6,00 6,00                     

 QUANTIDADE 12,00                   UND

18.01.03 RETIRADA DE CAIXAS/QUADROS ELÉTRICOS 1,00                 

Quadro elétrico existente 1,00 1,00                     
-                       

 QUANTIDADE 1,00                     UND

18.01.04 LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE TINTA 296,21             

Muro Frontal (externo) 1,00 23,17 2,50 57,93 57,93                   
Muro Frontal (interno) 1,00 3,27 2,10 6,87 6,87                     

1,00 17,23 1,84 31,70 31,70                   
Muro Fundos 1,00 22,61 2,10 47,48 47,48                   
Muro Lateral Direita 1,00 3,15 4,00 12,60 12,60                   

1,00 12,07 6,90 83,28 83,28                   
Muro Lateral Direita (desconto) 1,00 2,00 0,60 -1,20 (1,20)                    

2,00 0,80 0,60 -0,48 (0,96)                    

RALO SEMI ESFÉRICO TIPO ABACAXI DIÂMETRO DE 100MM, FERRO FUNDIDO
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Muro Lateral Esquerda 1,00 15,12 2,10 31,75 31,75                   
Pilares Muro Frontal 5,00 0,28 2,10 0,59 2,94                     

2,00 0,45 2,10 0,95 1,89                     
1,00 0,47 2,10 0,99 0,99                     
8,00 0,45 1,84 0,83 6,62                     

Pilares Muro Fundos 5,00 1,18 2,10 2,48 12,39                   
1,00 0,92 2,10 1,93 1,93                     

 QUANTIDADE 296,21                 M2

18.01.05 110,77             

Cobertura 25,00% 443,06 110,77                 

 QUANTIDADE 110,77                 M2

18.01.06 LIMPEZA DE AÇO COM LIXAMENTO E ESCOVAMENTO COM ESCOVA DE AÇO, ATÉ A COMPLETA REMOÇÃO DE PARTÍCULAS SOLTAS, MATERIAIS INDESEJÁVEIS E CORROSÃO 137,06             

Tramas 12,00 24,47 0,20 4,89 58,73                   
Vigas 12,00 18,02 0,16 2,79 33,52                   

132,00 0,80 0,16 0,12 16,37                   
138,00 0,30 0,16 0,05 6,42                     

Pilares 12,00 4,00 4,60 0,05 0,23 11,22                   
12,00 9,00 0,86 0,05 0,04 4,72                     
12,00 20,00 0,50 0,05 0,03 6,10                     

 QUANTIDADE 137,06                 M2

18.01.07 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 5,00                 

Calçada 4,00 1,50 0,25 0,38 1,50                     
Furo da calha na quadra 6,00 0,50 0,50 0,25 1,50                     
Calha Fundos até caixa coletora 4,00 2,00 0,25 0,50 2,00                     

 QUANTIDADE 5,00                     M2

18.01.08 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (EMOP 05.001.001) 0,12                 

Banco p/ passar tubo da calha 2,00 0,45 0,50 0,26 0,06 0,12                     

 QUANTIDADE 0,12                     M3

18.02 COBERTURA

18.02.01 COBERTURA EM TELHA ONDULADA DE ALUMÍNIO, ESP. 0.5MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO 110,77             

Cobertura 25,00% 443,06 110,77                 

 QUANTIDADE 110,77                 M2

18.02.02 RUFO DE CHAPA METÁLICA Nº 26 COM LARGURA DE 30 CM 17,52               

Conforme Projeto 17,52 17,52                   

REMOÇÃO DE COBERTURA EM TELHA METÁLICA, EXCLUSIVE ESTRUTURA
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OBRA: PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA DA EM " SÃO GERALDO"
LOCAL: GUAÇUÍ/ES
ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO          CREA: ES-7.839/D

VOLUME
(m³)

TOTAL UNIDADE
ÁREA
(m²)

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO
ESTACA LARGURA

(m)
PROF.

(m)
EXTENSÃO

(m)
POSIÇÃO QUANT.

INICIAL FINAL
 QUANTIDADE 17,52                   M

18.02.03 2,60                 

Rasgo p/ passar tubo da calha 2,60 2,60                     
  
 QUANTIDADE 2,60                     M

18.03 REVESTIMENTO

18.03.01 38,60               

Barra da Quadra 77,19 0,50 38,60 38,60                   

 QUANTIDADE 38,60                   M2

18.03.02 38,60               

Barra da Quadra 77,19 0,50 38,60 38,60                   
  
 QUANTIDADE 38,60                   M2

18.04 PINTURA

18.04.01 PINTURA COM TINTA À BASE DE RESINAS ACRÍLICAS, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU NOVACOR, SOBRE PISO DE CONCRETO A DUAS DEMÃOS 277,98             

Cor Laranja 18,00 9,00 162,00 162,00                 
Cor Azul 2,00 14,00 1,50 21,00 42,00                   

2,00 18,00 2,50 45,00 90,00                   
Decrescer faixa Branca (item 18.04.02) 320,37 0,05 -16,02 (16,02)                  

 QUANTIDADE 277,98                 M2

18.04.02 PINTURA À BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU NOVACOR, EM FAIXAS COM LARGURA DE 5CM, PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES 320,37             

Demarcação vôlei 71,80 71,80                   
Demarcação Basquete 99,66 99,66                   
Demarcação Futsal 148,91 148,91                 

 QUANTIDADE 320,37                 M

18.04.03 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS 296,21             

Muro Frontal (externo) 23,17 2,50 57,93 57,93                   
Muro Frontal (interno) 3,27 2,10 6,87 6,87                     

17,23 1,84 31,70 31,70                   
Muro Fundos 22,61 2,10 47,48 47,48                   
Muro Lateral Direita 3,15 4,00 12,60 12,60                   

12,07 6,90 83,28 83,28                   
Muro Lateral Direita (Desconto) 2 0,80 0,60 -0,48 (0,96)                    
Muro Lateral Direita (Desconto) 2,00 0,60 -1,20 (1,20)                    

Muro Lateral Esquerda 15,12 2,10 31,75 31,75                   
Pilares Muro Frontal (Interno) 5,00 0,28 2,10 0,59 2,94                     

CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM

REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES, DIÂM. 21/2 A 4"



MEMÓRIA DE CÁLCULO CONSULTORIA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
OBRA: PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA DA EM " SÃO GERALDO"
LOCAL: GUAÇUÍ/ES
ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO          CREA: ES-7.839/D

VOLUME
(m³)

TOTAL UNIDADE
ÁREA
(m²)

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO
ESTACA LARGURA

(m)
PROF.

(m)
EXTENSÃO

(m)
POSIÇÃO QUANT.

INICIAL FINAL
2,00 0,45 2,10 0,95 1,89                     
1,00 0,47 2,10 0,99 0,99                     
8,00 0,45 1,84 0,83 6,62                     

Pilares Muro Fundos 5,00 1,18 2,10 2,48 12,39                   
1,00 0,92 2,10 1,93 1,93                     

 QUANTIDADE 296,21                 M2

18.04.04 PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, A DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO A UMA DEMÃO, EM METAL 137,06             

Tramas 12,00 24,47 0,20 4,89 58,73                   
Vigas 12,00 18,02 0,16 2,79 33,52                   

132,00 0,80 0,16 0,12 16,37                   
138,00 0,30 0,16 0,05 6,42                     

Pilares 12,00 4,00 4,60 0,05 0,23 11,22                   
12,00 9,00 0,86 0,05 0,04 4,72                     
12,00 20,00 0,50 0,05 0,03 6,10                     

 QUANTIDADE 137,06                 M2

18.05 PISO E PASSEIO
18.05.01 RECOMPOSIÇÃO DE PISO CIMENTADO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM 2 CM DE ESPESSURA, INCL. LASTRO 12,00               

Piso Quadra 5,00 14,00 0,10 1,40 7,00                     
Calçada 4,00 1,50 0,25 1,50 1,50                     
Furo na Quadra da Calha 6,00 0,50 0,50 1,50 1,50                     
Calha Fundos até a caixa coletora 4,00 2,00 0,25 2,00 2,00                     

 QUANTIDADE 12,00                   M2

18.06 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

18.06.01 ALAMBRADO C/ TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12 MALHA 2" REVEST. EM PVC COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO VERTICAL DE 2 1/2" E HORIZONTAL DE 1" INCL. PORTÃO, PINTADOS COM ESMALTE SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO290,92             

Frontal 26,16 4,10 107,26 107,26                 
Fundos 24,75 4,10 101,48 101,48                 
Lateral Esquerda 16,30 4,10 66,83 66,83                   
Lateral Direita 3,15 2,20 6,93 6,93                     
Lateral Direita (Portâo) 1,20 2,10 2,52 2,52                     
Lateral Direita (Acima do Portâo) 1,44 4,10 5,90 5,90                     

 QUANTIDADE 290,92                 M2

18.06.02 TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO 3", COM RECUO, REMOVÍVEL, DIMENSÕES OFICIAIS 3X2M 2,00                 

Conforme Projeto 2,00 2,00                     

 QUANTIDADE 2,00                     UND

18.06.03 REDE PARA FUTEBOL DE SALÃO 2,00                 

Conforme Projeto 2,00 2,00                     

 QUANTIDADE 2,00                     UND

18.06.04 TABELA DE BASQUETE DE MADEIRA, COM ARO, INCLUSIVE COLOCAÇÃO 2,00                 



MEMÓRIA DE CÁLCULO CONSULTORIA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
OBRA: PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA DA EM " SÃO GERALDO"
LOCAL: GUAÇUÍ/ES
ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO          CREA: ES-7.839/D

VOLUME
(m³)

TOTAL UNIDADE
ÁREA
(m²)

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO
ESTACA LARGURA

(m)
PROF.

(m)
EXTENSÃO

(m)
POSIÇÃO QUANT.

INICIAL FINAL
Conforme Projeto 2,00 2,00                     

 QUANTIDADE 2,00                     UND

18.06.05 0,87                 

Concreto Banco 2,00 0,45 0,50 0,23 0,45                     
Concreto Banco 2,00 0,50 0,26 0,13 0,26                     
Tampa de Concreto 0,40 0,40 0,16 0,160                   

 QUANTIDADE 0,870                   M3

18.06.06 0,87                 

Fôrma Banco 2,00 0,45 0,50 0,45 0,45                     
Fôrma Tampa de Concreto 2,00 0,50 0,26 0,26 0,26                     
Tampa de Concreto 0,40 0,40 0,16 0,160                   

 QUANTIDADE 0,87                     M2

18.06.07 0,10                 

COMP KG/M
Malha de 4.2 para tampa de concreto 6,00 0,15 0,90 0,11 0,10                     
  
 QUANTIDADE 0,10                     KG

18.07 DRENAGEM

18.07.01 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM, LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST. INTERNO C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZ, INCL. ESCAVAÇÃO, REATERRO E ENCHIMENTO2,00                 

Conforme Projeto 2,00 2,00                     

 QUANTIDADE 2,00                     UND

18.07.02 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 75,59               

Conforme Projeto 75,59 75,59                   
-                       

 QUANTIDADE 75,59                   M

18.07.03 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 19,57               
-                       

Conforme Projeto 19,57 19,57                   
-                       

 QUANTIDADE 19,57                   M

18.07.04 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 49,50               

Conforme Projeto 49,50 49,50                   

 QUANTIDADE 49,50                   M

18.07.05 8,00                 

Conforme Projeto 8,00 8,00                     

FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM PARA ESTRUTURA EM GERAL, 5 REAPROVEITAMENTOS, REFORÇADA COM SARRAFOS DE MADEIRA 2.5X10CM (INCL MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, 
ESCORAS EM EUCALIPTO E DESFORMA)

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM

RALO SEMI ESFÉRICO TIPO ABACAXI DIÂMETRO DE 100MM, FERRO FUNDIDO

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK=15 MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)
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VOLUME
(m³)

TOTAL UNIDADE
ÁREA
(m²)

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO
ESTACA LARGURA

(m)
PROF.

(m)
EXTENSÃO

(m)
POSIÇÃO QUANT.

INICIAL FINAL
 QUANTIDADE 8,00                     UND

19 SERVIÇOS FINAIS
19.01 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS) 848,42             

Área Total Terreno 848,42                 

 QUANTIDADE 848,42                 M2
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Data Base: mar/22

BDI = 31,96% Leis Sociais = 157,27%

Código Serviço Unidade Preço Unitário
CP-01 Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado UN  R$                                120,09 

CP-02
Bancada de granito cinza andorinha, espessura de 2 cm com abertura para cuba de embutir, e rodabancada 
h=7cm esp.=2cm.

M²  R$                                707,62 

CP-03 Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolão UN  R$                                120,09 
CP-04 RAMPA DE ACESSIBILIDADE M²  R$                                664,61 

CP-05 QUADRO BRANCO PARA PINCEL EM LAMINADO MELAMÍNICO BRILHANTE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO UND  R$                             5.088,44 

CP-06 RALO SEMI ESFÉRICO TIPO ABACAXI DIÂMETRO DE 100MM, FERRO FUNDIDO UND  R$                                  84,19 

CP-07 Letreiro de Identificação em Relevo Inox com 12 letras com 40 cm de altura, Fornecimento e Instalação. und  R$                             1.554,01 

CP-08
Porta em madeira compensada, lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive 
marco, batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm, exclusive alizar)

und  R$                             2.002,47 

CP-09 Ducha Higiênica Acqua Jet ou similar und  R$                                336,99 
CP-10 PINTURA  DE ESQUADRIA DE MADEIRA M²  R$                                  23,59 

CP-11
Caixa Sifonada, Montada c/ Grelha e Porta Grelha Quadrados Brancos 150x170x75 mm, Esgoto - Marca Tigre 
ou similar

UND  R$                                151,91 

CP-12 CAIXA SIFONADA, PVC, 100 X *140* X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA UND  R$                                102,30 
CP-13 GRADIL NYLOFORT H=1,53M, MALHA 5X20CM - FIO 4,3MM M  R$                                499,91 
CP-14 VALVULA DE DESCARGA 1.1/2, BAIXA PRESSÃO - MARCA DOCOL, DECA OU SIMILAR UND  R$                                409,90 
CP-15 TANQUE DE POLIETILENO 5000 L, FORTLEV UND  R$                             3.549,67 
CP-16 Retirada de Guarda corpo metálico m  R$                                  16,83 
CP-17 ELEVADOR PLATAFORMA PARA ACESSIBILIDADE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND  R$                           80.927,06 

CP-18
PORTÃO ELETRÔNICO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL 1,20 X 3,00M, COM REQUADRO, 
ACABAMENTO NATURAL COM TRILHOS E ROLDANAS

und  R$                             2.148,78 

CP-19 Peitoril de granito cinza Andorinha, esp: 3 cm, para passa Prato m  R$                                  99,18 

CP-20 Grade de Ferro em Barra Chata, inclusive chumbamento, para passa prato m²  R$                                441,83 

CP-21 RETIRADA DE HIDROMETRO COM PLUG und  R$                                  17,40 

CP-22
COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMINIO, INLUSIVE 
INSTALAÇÃO.

m²  R$                                411,24 

CP-23

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, SOBRE LAJE 
PARA TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, COBERTURA PADRÃO PRÉDIO ESCOLAR, EXCLUSIVE 
TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR 
ANTI-CORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA ESMALTE DUAS (2) DEMÃOS.

m²  R$                                417,03 

CP-24 PORTA EM MADEIRA LISA DE CORRER, SEMI-ÔCA 0,90x2,10M, INCLUSIVE  BATENTES E FERRAGENS. und  R$                             1.391,18 

INC-01
Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, *13 x 26* cm, em PVC *2* mm 
anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820)

und  R$                                  39,70 

INC-02
Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em PVC *2* mm 
anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820)

und  R$                                  61,32 

INC-03 Bomba Incêndio 4,0 CV Trifásica 220/380V 2.1/2 POL. und  R$                             5.359,08 
INC-04 Painel elétrico p/ bomba 4,0 CV, trifásico und  R$                             1.265,83 

INC-05 VALVULA DE BLOQUEIO MANUAL TIPO BORBOLETA WAFER 2 1/2” DISCO EM INOX E CORPO EM FOFO. und  R$                                594,82 

INC-06
SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO, COM CONEXÕES, PRESSOSTATO, MANOMETRO, TANQUE DE 
PRESSAO, BOTONEIRA, EXCLUSIVE QUADRO DE COMANDO E CASA DE MAQUINAS (VIDE ITEM 
18.024.0050).FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und  R$                             5.245,72 

ELE-01 Fornecimento e instalação de Arandela 12W LED UND  R$                                193,30 
ELE-02 Sensor de presença sem fotocécula, fixação em teto - fornecimento e instalação UND  R$                                113,44 
ELE-03 Fornecimento e instalaçãode CONTATOR no Quadro 03 UND  R$                                361,47 
ELE-04 Holofote Refletor de Led Linear 400W IP68 Branco Bivolt Duplo UND  R$                                696,60 
ELE-05 CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PADRÃO COM BARRAMENTO 200A UND  R$                             1.070,30 
CAB-01 NOBREAK APC 600VA BIVOLT UND  R$                                720,01 
CAB-02 Cabo de Rede Patch cord cat 5e- 1,5 m UND  R$                                  21,87 
CAB-03 Switch 24 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps Biv UND  R$                             1.409,68 
CAB-04 Patch 24 portas Cat5e UND  R$                                468,26 
CAB-05 Gabinete Fechado UND  R$                                870,59 

TABELA REFERENCIAL - COMPOSIÇÕES AVANTEC



COMP Código Insumo/Material/Serviço Empresa CNPJ E-mail Telefone Valor/Cotação UND Data Cotação Data Base 
Planilha

Índice de 
Reajuste

 Valor/Cotação COM 
Reajuste 

Média Preços

MADEIRA MADEIRA 10.490.181/0001-35 contato@madeiramadeira.com.br 0800 080 0099 46,29R$                mar/2022 mar/2022 1,000 46,29R$                       

MAGAZINE LUIZA 47.960.950/1088-36 https://www.magazineluiza.com.br/central-de-atendimento/fale-conosco/0800 773 3838 43,33R$                mar/2022 mar/2022 1,000 43,33R$                       

CASAS BAHIA 33.041.260/0652-90 www.casasbahia.com.br 4003-4336 51,84R$                mar/2022 mar/2022 1,000 51,84R$                       

Art Letras 24.132.424/0001-78 artletrasinox@gmail.com 4042-6634 70,00R$                mar/2022 mar/2022 1,000 70,00R$                       

LINO INOX 25.049.361/0001-53 contato@linoinox.com.br (31)981056878 70,00R$                mar/2022 mar/2022 1,000 70,00R$                       

Mercado Livre  03.007.331/0001-41 CONSULTASMLB@MERCADOLIVRE.COM (11) 2543-4155 80,00R$                mar/2022 mar/2022 1,000 80,00R$                       

Palácio das Ferramentas 68422419/0001-75 (16)2104-9666 26,60R$                mar/2022 mar/2022 1,000 26,60R$                       

E Fácil 43.214.055/0001-07 4004-5999 20,90R$                mar/2022 mar/2022 1,000 20,90R$                       

C&C 63.004.030.0030-20  centralderelacionamento@cec.com.br (11) 4001-0100 43,99R$                mar/2022 mar/2022 1,000 43,99R$                       

AMAZON 15.436.940/0001-03 234,71R$              mar/2022 mar/2022 1,000 234,71R$                     

MAGAZINE LUIZA 47.960.950/1088-36 https://www.magazineluiza.com.br/central-de-atendimento/fale-conosco/0800 773 3838 194,30R$              mar/2022 mar/2022 1,000 194,30R$                     

IRMÃOS COELHO 39.344.569/0001-00 ecommerce@ircoelho.com.br (28) 2102-9090 264,90R$              mar/2022 mar/2022 1,000 264,90R$                     

COMERCIAL CARLESSI  95.770.228/0001-77  contato@comercialcarlessi.com.br (48) 3525-8880 67,92R$                mar/2022 mar/2022 1,000 67,92R$                       

HIPERTINTAS 08.624.088/0001-24 sac.hipertintas@hipersp.com (21) 96565-0889 78,90R$                mar/2022 mar/2022 1,000 78,90R$                       

MADESSANDRI 51 99729-9501 82,25R$                mar/2022 mar/2022 1,000 82,25R$                       

CARAJÁS  03.656.804/0001-31 (11) 4003-2020 39,90R$                mar/2022 mar/2022 1,000 39,90R$                       

MADEIRA MADEIRA 10.490.181/0001-35 0800 080 0099 53,90R$                mar/2022 mar/2022 1,000 53,90R$                       

MAGAZINE LUIZA  47.960.950/1088-36 0800 773 3838 22,50R$                mar/2022 mar/2022 1,000 22,50R$                       

GRAVIA (61) 3458-9402 454,66R$              mar/2022 mar/2022 1,000 454,66R$                     

CASA DO SERRALHEIRO contato@casaserralheiro.com.br (27) 3226-8045 514,08R$              mar/2022 mar/2022 1,000 514,08R$                     

MANCHESTER 36.072.635/0001-41 atendimento@grupomanchester.com.br (21) 3214-1300 557,35R$              mar/2022 mar/2022 1,000 557,35R$                     

LEROY MERLIN  01.438.784/0048-60 (11) 4007-1380 294,90R$              mar/2022 mar/2022 1,000 294,90R$                     

TOCA OBRA contato@tocaobra.com.br (11) 4858-8626 239,57R$              mar/2022 mar/2022 1,000 239,57R$                     

AMAZON 15.436.940/0001-03 atendimento@grupomanchester.com.br 215,58R$              mar/2022 mar/2022 1,000 215,58R$                     

LEROY MERLIN  01.438.784/0048-60 (11) 4007-1380 2.599,90R$           mar/2022 mar/2022 1,000 2.599,90R$                  

CASA & CONSTRUÇÃO 63.004.030.0030-20 (11) 4001-0100 2.699,90R$           mar/2022 mar/2022 1,000 2.699,90R$                  

COPAFER 55.728.224/0001-06 vendas@copafer.com.b (11)4996-6000 2.690,21R$           mar/2022 mar/2022 1,000 2.690,21R$                  

MONTELE ELEVADORES 17.609.256/0001-01 67.570,91R$         mar/2022 mar/2022 1,000 67.570,91R$                

RBA ELEVADORES 14.407.641/0001-70 comercial@rbaelevadores.com.br (17) 99639-9945 68.600,00R$         mar/2022 mar/2022 1,000 68.600,00R$                

ORTOBRAS ELEVADORES  31.228.836/0001-71  contato@ortobras.com.br (51) 3696-9600 47.810,00R$         mar/2022 mar/2022 1,000 47.810,00R$                

MÉRITO COMERCIAL 01.582.892/0001-49 merito@meritocomercial.com.br (11) 3055-7600 3.739,17R$           mar/2022 mar/2022 1,000 3.739,17R$                  

BOMBA SHOPPING 14.778.311/0001-90 vendas@bombashopping.com.br (11) 4750-1470 3.866,40R$           mar/2022 mar/2022 1,000 3.866,40R$                  

EXTRA 3.041.260/0652-90 (11) 4003-3383 4.207,90R$           mar/2022 mar/2022 1,000 4.207,90R$                  

BOMBA SHOPPING 14.778.311/0001-90 vendas@bombashopping.com.br (11) 4750-1470 919,20R$              mar/2022 mar/2022 1,000 919,20R$                     

RICARDO BOMBAS  18.820.545/0001-00 
vendas@ricardobombas.com.br (11) 4559-3314

956,25R$              mar/2022 mar/2022 1,000 956,25R$                     

Mercado Livre  03.007.331/0001-41 CONSULTASMLB@MERCADOLIVRE.COM (11) 2543-4155 760,00R$              mar/2022 mar/2022 1,000 760,00R$                     

ÁGUAS CLARAS 25.119.742/0001-61 sac@aguasclarasengenharia.com.br 0800 773 3838 454,00R$              mar/2022 mar/2022 1,000 454,00R$                     

MERCADO LIVRE 03.007.331/0001-41 CONSULTASMLB@MERCADOLIVRE.COM (11) 2543-4155 305,00R$              mar/2022 mar/2022 1,000 305,00R$                     

ALLFLOW EQUIPAMENTOS 43.591.064/0003-89 vendas@allflow.com.br (11) 2113-8400 508,85R$              mar/2022 mar/2022 1,000 508,85R$                     

EXTRA 33.041.260/0652-90 (11) 4003-3383 60,37R$                mar/2022 mar/2022 1,000 60,37R$                       

ABASTECE COMPONENTES 08.279.856/0001-50 sac@abastece.net 11 3562-1563 65,80R$                mar/2022 mar/2022 1,000 65,80R$                       

Americanas 00.776.574/0006-60 4003-4848 109,78R$              mar/2022 mar/2022 1,000 109,78R$                     

HIDRAUNET 23.827.404/0001-59 ASOLAR@ASOLARACESSORIOS.COM.BR (11) 97557-6313 374,54R$              mar/2022 mar/2022 1,000 374,54R$                     

Americanas 00.776.574/0006-60 4003-4848 461,14R$              mar/2022 mar/2022 1,000 461,14R$                     

MAGAZINE LUIZA 47.960.950/1088-36 0800 773 3838 455,41R$              mar/2022 mar/2022 1,000 455,41R$                     

MAGAZINE LUIZA 47.960.950/1088-36 0800 773 3838 449,10R$              mar/2022 mar/2022 1,000 449,10R$                     

RCA LÂMPADAS 38.714.745/0001-95 orçamento@gruporcalampadas.com.br (21) 2391-5978 549,99R$              mar/2022 mar/2022 1,000 549,99R$                     

AMERICANAS 00.776.574/0006-60 4003-4848 468,28R$              mar/2022 mar/2022 1,000 468,28R$                     

MAGAZINE LUIZA 47.960.950/1088-36 0800 773 3838 649,43R$              mar/2022 mar/2022 1,000 649,43R$                     

ELETROTRASTRO 85.014.793/0001-50 eletrorastro@eletrorastro.com.br (41) 3661-3100 584,91R$              mar/2022 mar/2022 1,000 584,91R$                     

EXTRA 33.041.260/0652-90 (11) 4003-3383 775,91R$              mar/2022 mar/2022 1,000 775,91R$                     

SCHNEIDER ELECTRIC 547,74R$              mar/2022 mar/2022 1,000 547,74R$                     

AMERICANAS 00.776.574/0006-60 459,00R$              mar/2022 mar/2022 1,000 459,00R$                     

MAGAZINE LUIZA 47.960.950/1088-36 587,90R$              mar/2022 mar/2022 1,000 587,90R$                     

KALUNGA 43.283.811/0001-50 16,80R$                mar/2022 mar/2022 1,000 16,80R$                       

OFICINA DOS BITS vendas@oficinadosbits.com.br (31) 9 9556-1300 20,90R$                mar/2022 mar/2022 1,000 20,90R$                       

AMERICANAS 00.776.574/0006-60 4003-4848 9,90R$                  mar/2022 mar/2022 1,000 9,90R$                         

MAGAZINE LUIZA 47.960.950/1088-36 0800 773 3838 1.022,91R$           mar/2022 mar/2022 1,000 1.022,91R$                  

AMERICANAS 00.776.574/0006-60 4003-4848 921,05R$              mar/2022 mar/2022 1,000 921,05R$                     

GOLDTEK 06.316.783/0001-01 (62) 30951995 1.250,00R$           mar/2022 mar/2022 1,000 1.250,00R$                  

MAGAZINE LUIZA 47.960.950/1088-36 0800 773 3838 270,63R$              mar/2022 mar/2022 1,000 270,63R$                     

AMERICANAS 00.776.574/0006-60 4003-4848 403,65R$              mar/2022 mar/2022 1,000 403,65R$                     

SUBMARINO 06.316.783/0001-01 (62) 30951995 379,43R$              mar/2022 mar/2022 1,000 379,43R$                     

SUBMARINO 06.316.783/0001-01 (62) 30951995 538,94R$              mar/2022 mar/2022 1,000 538,94R$                     

AMERICANAS 00.776.574/0006-60 4003-4848 791,46R$              mar/2022 mar/2022 1,000 791,46R$                     

APL RACK 06.316.783/0001-01 vendas@rackpiso.com.br (41) 4103-1706 539,93R$              mar/2022 mar/2022 1,000 539,93R$                     

CP-13 COT-007
PAINEL BELGO SLIM  MALHA  50X200MM  FIO 4,3MM 

LARGURA 2,5MM - BRANCO H=1,53M
UND 508,70R$               

CP-14 COT-008
VALVULA DE DESCARGA 1.1/2, BAIXA PRESSÃO - 

MARCA DOCOL, DECA OU SIMILAR
UND 250,02R$               

CP-15 COT-009 TANQUE DE POLIETILENO 5000 L, FORTLEV UND 2.663,34R$            

ELE-04 COT-016
HOLOFOTE REFLETOR DE LED LINEAR 400 W IP68 

BRANCO BIVOLT DUPLO
UND 489,12R$               

422,62R$               

INC-06 COT-015 VASO DE EXPANSÃO 12 LITROS UND 430,36R$               

INC-05 COT-013
VALVULA DE BLOQUEIO MANUAL TIPO BORBOLETA 
WAFER 2 1/2” DISCO EM INOX E CORPO EM FOFO.

UND

CP-17 COT-010
ELEVADOR PLATAFORMA PARA ACESSIBILIDADE, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND

CP-11 COT-005
Caixa Sifonada, Montada c/ Grelha e Porta Grelha 

Quadrados Brancos 150x170x75 mm, Esgoto - Marca 
Tigre ou similar

und 76,36R$                 

CP-12 COT-006
CAIXA SIFONADA, PVC, 100 X *140* X 50 MM, COM 

GRELHA QUADRADA, BRANCA
UND 38,77R$                 

QUADRO RESUMO DE COTAÇÕES

CP-06 COT-001
RALO SEMI ESFÉRICO TIPO ABACAXI DIÂMETRO DE 

100MM, FERRO FUNDIDO
und 47,15R$                 

CP-09 COT-004 Ducha Higiênica Acqua Jet ou similar und 231,30R$               

CP-07 COT-002 LETRA CAIXA AÇO INOX 430 DE 40 CM DE ALTURA und 73,33R$                 

CP-07 COT-003 SILICONE ACÉTICO 280 G und 30,50R$                 

61.326,97R$          

INC-06 COT-014 SENSOR PRESSOSTATO 20/40 PSI UND 78,65R$                 

INC-03 COT-011 Bomba Incêndio 4,0 CV Trifásica 220/380V 2.1/2 POL. UND 3.937,82R$            

INC-04 COT-012 Painel elétrico p/ bomba  até 5,0 CV, trifásico UND 878,48R$               

ELE-05 COT-017
CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PADRÃO COM 

BARRAMENTO 200A
UND 670,08R$               

CAB-01 COT-018 NOBREAK APC 600VA BIVOLT UND 531,55R$               

CAB-02 COT-019 PATCH CABLE 1,5 METROS UND 15,87R$                 

CAB-03 COT-020 SWITCH 24 PORTAS UND 1.064,65R$            

CAB-04 COT-021 PATCH 24 PORTAS  CAT5E UND 351,24R$               

CAB-05 COT-022 GABINETE FECHADO UND 623,44R$               



CÓDIGO: CP-01
DESCRIÇÃO:
UNIDADE: UN
DATA BASE: mar/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10139 DER-ED H 157,27 19,12 1,00000 19,12

TOTAL (B) : 19,12

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 19,12
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 19,12

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

37401 SINAPI UN    71,89 1,00000 71,89

TOTAL (F) : 71,89

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 91,01
BDI: 31,96% 29,08

120,09

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado

(A) EQUIPAMENTO

(B) MÃO DE OBRA

PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE



CÓDIGO: CP-02
DESCRIÇÃO:
UNIDADE: M²
DATA BASE: mar/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10139 DER-ED H 157,27 19,12 3,33000 63,66
10146 DER-ED H 157,27 14,18 3,48000 49,34
10124 DER-ED H 157,27 19,12 0,29000 5,54

TOTAL (B) : 54,88

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 54,88
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 54,88

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

20503 DER-ED M3 105,56 0,00870 0,91
20508 DER-ED KG 0,46 3,78000 1,73
32505 DER-ED M2 251,63 1,17500 295,66
38605 SINAPI UN    60,41 3,00000 181,23
34357 SINAPI KG    3,22 0,12000 0,38
37595 SINAPI KG    1,69 0,86140 1,45

TOTAL (F) : 481,36

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Considerado como base uma bancada de 0,50m de largura por 2m de comprimento
Referência: IOPES 170220 E SINAPI 98685 TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 536,24
BDI: 31,96% 171,38

707,62PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)

(H) ITENS DE TRANSPORTE

GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO ESP. 2CM P/ BANCAD
ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE 
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III

(G) SERVIÇOS

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

AREIA LAVADA MEDIA
CIMENTO PORTLAND CP III - 40

(B) MÃO DE OBRA

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)
GRANITEIRO/MARMORISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

Bancada de granito cinza andorinha, espessura de 2 cm com abertura para cuba de embutir, e rodabancada h=7cm esp.=2cm.

(A) EQUIPAMENTO



CÓDIGO: CP-03
DESCRIÇÃO:
UNIDADE: UN
DATA BASE: mar/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10139 DER-ED H 157,27 19,12 1,00000 19,12

TOTAL (B) : 19,12

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 19,12
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 19,12

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

37400 SINAPI UN    71,89 1,00000 71,89

TOTAL (F) : 71,89

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: ED-48183 SETOP TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 91,01
BDI: 31,96% 29,08

120,09

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolão

(A) EQUIPAMENTO

(B) MÃO DE OBRA

PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE



CÓDIGO: CP-04

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: M²
DATA BASE: mar/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10121 DER-ED H 157,27 19,12 2,00000 38,24
10146 DER-ED H 157,27 14,18 0,60000 8,50
10139 DER-ED H 157,27 19,12 12,00000 229,44

TOTAL (B) : 276,18

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 276,18
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 276,18

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

20503 DER-ED M3 105,56 0,34900 36,84
20517 DER-ED M3 120,45 0,08500 10,23
20518 DER-ED M3 120,45 0,30000 36,13
20508 DER-ED KG 0,46 134,59000 61,91
21141 SINAPI M2    24,84 3,25600 80,87
27010 DER-ED KG 19,93 0,07500 1,49

TOTAL (F) : 227,47

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: 7165/ORSE TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 503,65
BDI: 31,96% 160,96

664,61

(H) ITENS DE TRANSPORTE

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

BRITA 2
CIMENTO PORTLAND CP III - 40
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO 
ARAME RECOZIDO N.18 BWG

(G) SERVIÇOS

BRITA 1

(B) MÃO DE OBRA

ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON)
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

AREIA LAVADA MEDIA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

RAMPA DE ACESSIBILIDADE

(A) EQUIPAMENTO



CÓDIGO: CP-05

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: UND
DATA BASE: mar/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10146 DER-ED H 157,27 14,18 2,28000 32,33

TOTAL (B) : 32,33

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 32,33
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 32,33

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

930226 DER-ED UN 3.818,33 1,00 3.818,33
26546 DER-ED UN 0,33 11,00 3,63
26592 DER-ED UN 0,16 11,00 1,76

TOTAL (F) : 3.823,72

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: 7165/ORSE TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 3.856,05
BDI: 31,96% 1.232,39

5.088,44

(H) ITENS DE TRANSPORTE

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

BUCHA PLASTICA S-8

(G) SERVIÇOS

PARAFUSO S-8

(B) MÃO DE OBRA

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

QUADRO BRANCO QUADRICULADO PADRAO SEDU 3.95X1.29M

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

QUADRO BRANCO PARA PINCEL EM LAMINADO MELAMÍNICO BRILHANTE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO

(A) EQUIPAMENTO



CÓDIGO: CP-06

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: UND
DATA BASE: mar/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10146 DER-ED 84,04 0,50000
10139 DER-ED 84,04 0,50000

TOTAL (B) : 0,00

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 0,00
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 0,00

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

COT-001 MERCADO und 47,15 1,00000 47,15

TOTAL (F) : 47,15

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: 7165/ORSE TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 47,15
BDI: 31,96% 15,06

62,21

(H) ITENS DE TRANSPORTE

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS

(B) MÃO DE OBRA

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

RALO SEMI ESFÉRICO TIPO ABACAXI DIÂMETRO DE 100MM, FERRO FUNDIDO

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

RALO SEMI ESFÉRICO TIPO ABACAXI DIÂMETRO DE 100MM, FERRO FUNDIDO

(A) EQUIPAMENTO



CÓDIGO: CP-07

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und
DATA BASE: mar/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10146 DER-ED H 157,27 14,18 0,50000 7,09
10139 DER-ED H 157,27 19,12 0,50000 9,56

TOTAL (B) : 16,65

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 16,65
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 16,65

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

COT-002 MERCADO und 73,33 15,00000 1.100,00
COT-003 MERCADO und 30,50 2,00000 60,99

TOTAL (F) : 1.160,99

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: 7165/ORSE TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 1.177,64
BDI: 31,96% 376,37

1.554,01

(H) ITENS DE TRANSPORTE

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS

SILICONE ACÉTICO 280 G

(B) MÃO DE OBRA

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

LETRA CAIXA AÇO INOX 430 DE 40 CM DE ALTURA 

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

Letreiro de Identificação em Relevo Inox com 12 letras com 40 cm de altura, Fornecimento e Instalação.

(A) EQUIPAMENTO



CÓDIGO: CP-08

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und
DATA BASE: mar/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

6111 SINAPI H     157,27 11,88 3,79000 45,02
6117 SINAPI H     157,27 15,91 3,75000 59,66

TOTAL (B) : 104,68

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 104,68
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 104,68

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

183 SINAPI JG    207,00 1,00000 207,00

30106 DER-ED M 12,73 5,10000 64,92
100709 SINAPI UN 40,45 3,00000 121,35
31813 DER-ED UN 50,17 1,00000 50,17

10556 SINAPI UN    273,83 1,00000 273,83

36204 SINAPI UN    157,82 2,00000 315,64

68020 DER-ED M2 169,09 2,00000 338,18

370 SINAPI M3    65,84 0,10800 7,11

1339 SINAPI KG    32,02 1,00000 32,02

1379 SINAPI KG    0,55 4,52000 2,48

5075 SINAPI KG    27,61 0,00400 0,11

TOTAL (F) : 1.412,81

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 1.517,49
BDI: 31,96% 484,98

2.002,47

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

Porta em madeira compensada, lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive marco, batente, ferragens, fechadura, suporte 
e chapa de alumínio e=1mm, exclusive alizar)

(A) EQUIPAMENTO

ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5.0 X 1.5 CM

(B) MÃO DE OBRA

SERVENTE DE OBRAS
CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E 
= *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE  GIRO DE *60 CM A 120* CM  X 
*210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / 
CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

(G) SERVIÇOS

DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO 
FECH COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA E CHAVE TIPO COMUM

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 
MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA 
LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 
DIAMETRO MINIMO 3 CM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO Nº 16 (ESP. 1,55MM)
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)
COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(H) ITENS DE TRANSPORTE



CÓDIGO: CP-09

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und
DATA BASE: mar/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

88248 SINAPI H 157,27 17,63 0,50000 8,81
88267 SINAPI H 157,27 21,94 0,50000 10,97

TOTAL (B) : 19,78

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 19,78
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 19,78

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

COT-004 MERCADO und 231,30 1,00000 231,30
3148 SINAPI UN    15,38 0,28000 4,30

TOTAL (F) : 235,60

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: 7165/ORSE TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 255,38
BDI: 31,96% 81,61

336,99

(B) MÃO DE OBRA

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

Ducha Higiênica Acqua Jet ou similar

(A) EQUIPAMENTO

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)
Ducha Higiênica Acqua Jet ou similar

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :



CÓDIGO: CP-10

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: M²
DATA BASE: mar/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

4783 SINAPI H     157,27 18,78 0,30000 5,63
34466 SINAPI H     157,27 15,85 0,30000 4,75

TOTAL (B) : 10,38

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 10,38
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 10,38

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

7292 SINAPI L     34,30 0,20000 6,86
38383 SINAPI UN    2,14 0,30000 0,64

TOTAL (F) : 7,50

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: 7165/ORSE TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 17,88
BDI: 31,96% 5,71

23,59

(H) ITENS DE TRANSPORTE

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

(B) MÃO DE OBRA

PINTOR (HORISTA)
AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

PINTURA  DE ESQUADRIA DE MADEIRA

(A) EQUIPAMENTO



CÓDIGO: CP-11

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: UND
DATA BASE: mar/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

88248 SINAPI H 157,27 17,63 0,98000 17,27
88267 SINAPI H 157,27 21,94 0,98000 21,50

TOTAL (B) : 38,77

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 38,77
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 38,77

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

COT-005 MERCADO und 76,36 1,00000 76,35

TOTAL (F) : 76,35

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: 7165/ORSE TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 115,12
BDI: 31,96% 36,79

151,91

(H) ITENS DE TRANSPORTE

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS

(B) MÃO DE OBRA

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

Caixa Sifonada, Montada c/ Grelha e Porta Grelha Quadrados Brancos 
150x170x75 mm, Esgoto - Marca Tigre ou similar

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

Caixa Sifonada, Montada c/ Grelha e Porta Grelha Quadrados Brancos 150x170x75 mm, Esgoto - Marca Tigre ou similar

(A) EQUIPAMENTO



CÓDIGO: CP-12

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: UND
DATA BASE: mar/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

88248 SINAPI H 157,27 17,63 0,98000 17,27
88267 SINAPI H 157,27 21,94 0,98000 21,50

TOTAL (B) : 38,77

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 38,77
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 38,77

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

COT-006 MERCADO UND 38,77 1,00000 38,76

TOTAL (F) : 38,76

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: 7165/ORSE TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 77,53
BDI: 31,96% 24,77

102,30

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

CAIXA SIFONADA, PVC, 100 X *140* X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA

(A) EQUIPAMENTO

(B) MÃO DE OBRA

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

CAIXA SIFONADA, PVC, 100 X *140* X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE



CÓDIGO: CP-13

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: M
DATA BASE: mar/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

4750 SINAPI H     157,27 18,67 1,53000 28,56
6127 SINAPI H     157,27 11,64 1,53000 17,80

TOTAL (B) : 46,36

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 46,36
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 46,36

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

COT-007 MERCADO UND 508,70 0,65360 332,48

TOTAL (F) : 332,48

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: 7165/ORSE TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 378,84
BDI: 31,96% 121,07

499,91

(H) ITENS DE TRANSPORTE

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS

(B) MÃO DE OBRA

PEDREIRO (HORISTA)
AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

PAINEL BELGO SLIM  MALHA  50X200MM  FIO 4,3MM LARGURA 2,5MM - 
BRANCO H=1,53M

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

GRADIL NYLOFORT H=1,53M, MALHA 5X20CM - FIO 4,3MM

(A) EQUIPAMENTO



CÓDIGO: CP-14

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: UND
DATA BASE: mar/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

4750 SINAPI H     157,27 18,67 2,00000 37,34
6127 SINAPI H     157,27 11,64 2,00000 23,28

TOTAL (B) : 60,62

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 60,62
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 60,62

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

COT-008 MERCADO UND 250,02 1,00000 250,01

TOTAL (F) : 250,01

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: 7165/ORSE TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 310,63
BDI: 31,96% 99,27

409,90

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

VALVULA DE DESCARGA 1.1/2, BAIXA PRESSÃO - MARCA DOCOL, DECA OU SIMILAR

(A) EQUIPAMENTO

(B) MÃO DE OBRA

PEDREIRO (HORISTA)
AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

VALVULA DE DESCARGA 1.1/2, BAIXA PRESSÃO - MARCA DOCOL, DECA OU 
SIMILAR

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :



CÓDIGO: CP-15

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: UND
DATA BASE: mar/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10146 DER-ED H 157,27 14,18 0,80000 11,34
10118 DER-ED H 157,27 19,12 0,80000 15,29

TOTAL (B) : 26,63

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 26,63
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 26,63

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

COT-009 MERCADO UND 2.663,34 1,00000 2.663,33

TOTAL (F) : 2.663,33

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: 7165/ORSE TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 2.689,96
BDI: 31,96% 859,71

3.549,67

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

TANQUE DE POLIETILENO 5000 L, FORTLEV

(A) EQUIPAMENTO

(B) MÃO DE OBRA

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

TANQUE DE POLIETILENO 5000 L, FORTLEV

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE



CÓDIGO: CP-16

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: m
DATA BASE: mar/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10146 DER-ED H 157,27 14,18 0,90000 12,76
TOTAL (B) : 12,76

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 12,76
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 12,76

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (F) : 0,00

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 12,76
BDI: 31,96% 4,07

16,83

(H) ITENS DE TRANSPORTE

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS

(B) MÃO DE OBRA

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

Retirada de Guarda corpo metálico

(A) EQUIPAMENTO



CÓDIGO: CP-17

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: UND
DATA BASE: mar/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

TOTAL (B) : 0,00

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 0,00
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 0,00

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (F) : 0,00

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

COT-010 MERCADO UND 61.326,97 1,00000 61.326,97

TOTAL (G) : 61.326,97

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 61.326,97
BDI: 31,96% 19.600,09

80.927,06

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

ELEVADOR PLATAFORMA PARA ACESSIBILIDADE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

(A) EQUIPAMENTO

(B) MÃO DE OBRA

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

(G) SERVIÇOS

ELEVADOR PLATAFORMA PARA ACESSIBILIDADE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

(H) ITENS DE TRANSPORTE

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :



CÓDIGO: CP-18

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und
DATA BASE: mar/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10146 DER-ED H 157,27 14,30 1,05500 15,08
10115 DER-ED H 157,27 19,29 1,09000 21,02

TOTAL (B) : 36,10

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 36,10
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 36,10

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

37561 SINAPI M2    466,87 3,46500 1.617,70

TOTAL (F) : 1.617,70

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 1.653,80
BDI: 29,93% 494,98

2.148,78

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

PORTÃO ELETRÔNICO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL 1,20 X 3,00M, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL COM TRILHOS E ROLDANAS

(A) EQUIPAMENTO

(B) MÃO DE OBRA

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(G) SERVIÇOS

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA 
SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM 
TRILHOS E ROLDANAS

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(H) ITENS DE TRANSPORTE



CÓDIGO: CP-19

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: m
DATA BASE: mar/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

TOTAL (B) : 0,00

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 0,00
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 0,00

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (F) : 0,00

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

S130317 DER-ED m 76,34 1,00000 76,34

TOTAL (G) : 76,34

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 76,34
BDI: 29,93% 22,84

99,18

Consultoria:

Peitoril de granito cinza Andorinha, esp: 3 cm, para passa Prato 

(A) EQUIPAMENTO

(B) MÃO DE OBRA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS

Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm

(H) ITENS DE TRANSPORTE



CÓDIGO: CP-20

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: m²
DATA BASE: mar/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

TOTAL (B) : 0,00

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 0,00
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 0,00

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (F) : 0,00

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

S071105 DER-ED m2 340,06 1,00000 340,06

TOTAL (G) : 340,06

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 340,06
BDI: 29,93% 101,77

441,83

Consultoria:

Grade de Ferro em Barra Chata, inclusive chumbamento, para passa prato 

(A) EQUIPAMENTO

(B) MÃO DE OBRA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE



CÓDIGO: CP-21

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und
DATA BASE: mar/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10101 DER-ED H 157,27 16,13 0,55000 8,87

TOTAL (B) : 8,87

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 8,87
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 8,87

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

69512 DER-ED M 0,20 3,60000 0,72

4895 SINAPI UN    1,00 3,60000 3,60

TOTAL (F) : 4,32

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 13,19
BDI: 31,96% 4,21

17,40PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

FITA DE VEDACAO 18MM X 50M

PLUG PVC ROSCAVEL,  1/2",  AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

RETIRADA DE HIDROMETRO COM PLUG 

(A) EQUIPAMENTO



CÓDIGO: CP-22

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: m²
DATA BASE: mar/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

TOTAL (B) :

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) :

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) :
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE :

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) :

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (F) :

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

9497 ORSE-MAT M² 311,64 1,00000 311,64

TOTAL (G) : 311,64

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 311,64
BDI: 31,96% 99,60

411,24

(H) ITENS DE TRANSPORTE

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS

COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE 

(F) MATERIAIS

(B) MÃO DE OBRA

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMINIO, INLUSIVE INSTALAÇÃO.

(A) EQUIPAMENTO



CÓDIGO: CP-23

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: m²
DATA BASE: mar/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

TOTAL (B) :

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) :

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) :
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE :

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) :

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

ED-20558 SETOP KG 3,25 13,86900 45,07

ED-20559 SETOP KG 6,36 13,86900 88,20

ED-20609 SETOP KG 12,19 13,86900 169,06

TOTAL (F) : 302,33

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

ED-50497 SETOP M² 21,62 0,63410 13,70

TOTAL (G) : 13,70
,

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 316,03
BDI: 31,96% 101,00

417,03

(H) ITENS DE TRANSPORTE

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS

PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE 
UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

(F) MATERIAIS

ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO, 
EXCLUSIVE PINTURA (FABRICAÇÃO)
ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO, 
EXCLUSIVE PINTURA (TRANSPORTE E MONTAGEM)
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO 
SOBRE LAJE, PARA TELHAS METÁLICAS TERMOACÚSTICA  EM AÇO, COBERTURA 
PADRÃO DO PRÉDIO ESCOLAR, EXCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, 
MONTAGEM E PINTURA

(B) MÃO DE OBRA

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, SOBRE LAJE PARA TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, COBERTURA 
PADRÃO PRÉDIO ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTI-
CORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA ESMALTE DUAS (2) DEMÃOS.

(A) EQUIPAMENTO



CÓDIGO: CP-24

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: UN
DATA BASE: mar/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10111 IOPES H 157,27 19,29 5,00000 96,45
10139 IOPES H 157,27 19,29 3,53000 68,09
10146 IOPES H 157,27 14,30 8,46000 120,97

TOTAL (B) : 285,51

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 285,51
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 285,51

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

1808 ORSE-MAT unidade 299,00 1,00000 299,00

1993 ORSE-MAT unidade 33,15 2,00000 66,30

2277 ORSE-MAT m 36,07 1,80000 64,92

5075 SINAPI KG    27,61 0,07040 1,94
38165 SINAPI CJ    64,21 1,00000 64,21
11581 SINAPI M     19,13 1,80000 34,43

487 ORSE-MAT M 45,35 5,61000 254,41

TOTAL (F) : 785,21

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: 7165/ORSE TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 1.070,72
BDI: 29,93% 320,46

1.391,18

(H) ITENS DE TRANSPORTE

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS

PERFIL ALUMINIO U, USADO COMO TRILHO SUPERIOR EM PORTA DE CORRER

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)
FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, 
TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE 
BATENTE EM MADEIRA DE LEI, I=14CM, COMPLETO, C/02 JOGOS DE ALIZAR

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

PORTA EM MADEIRA COMPENSADA CANELA, LISA, SEMI-OCA - 90x210x3,5 CM 

ROLDANA PARA PORTA DE CORRER (SUPERIOR)

(B) MÃO DE OBRA

CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON)
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

PORTA EM MADEIRA LISA DE CORRER, SEMI-ÔCA 0,90x2,10M, INCLUSIVE  BATENTES E FERRAGENS.

(A) EQUIPAMENTO



CÓDIGO: INC-01

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und
DATA BASE: mar/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10101 DER-ED H 157,27 16,13 0,30000 4,83
10139 DER-ED H 157,27 19,12 0,30000 5,73

TOTAL (B) : 10,56

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 10,56
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 10,56

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

37539 SINAPI UN    18,95 1,00000 18,95

26664 DER-ED UN 0,29 2,00000 0,58

TOTAL (F) : 19,53

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 30,09
BDI: 31,96% 9,61

39,70

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, *13 x 26* cm, em PVC *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas 
conforme NBR 16820)

(A) EQUIPAMENTO

BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE



CÓDIGO: INC-02

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und
DATA BASE: mar/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10101 DER-ED H 157,27 16,13 0,30000 4,83
10139 DER-ED H 157,27 19,12 0,30000 5,73

TOTAL (B) : 10,56

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 10,56
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 10,56

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

37558 SINAPI UN    35,33 1,00000 35,33
26664 DER-ED UN 0,29 2,00000 0,58

TOTAL (F) : 35,91

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: 7165/ORSE TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 46,47
BDI: 31,96% 14,85

61,32

(H) ITENS DE TRANSPORTE

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS

BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em PVC *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e 
pictogramas conforme NBR 16820)

(A) EQUIPAMENTO



CÓDIGO: INC-03
DESCRIÇÃO:
UNIDADE: und
DATA BASE: mar/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10146 DER-ED H 157,27 14,18 2,00000 28,36
10115 DER-ED H 157,27 19,12 2,00000 38,24
10146 DER-ED H 157,27 14,18 4,00000 56,72

TOTAL (B) : 123,32

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 123,32
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 123,32

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

COT-011 MERCADO UND 3.937,82 1,00000 3.937,82

TOTAL (F) : 3.937,82

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 4.061,14
BDI: 31,96% 1.297,94

5.359,08

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

Bomba Incêndio 4,0 CV Trifásica 220/380V 2.1/2 POL.

(A) EQUIPAMENTO

(B) MÃO DE OBRA

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

Bomba Incêndio 4,0 CV Trifásica 220/380V 2.1/2 POL.

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE



CÓDIGO: INC-04
DESCRIÇÃO:
UNIDADE: und
DATA BASE: mar/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10146 DER-ED H 157,27 14,18 3,00000 42,54
10115 DER-ED H 157,27 19,12 2,00000 38,24

TOTAL (B) : 80,78

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 80,78
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 80,78

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

COT-012 MERCADO UND 878,48 1,00000 878,48

TOTAL (F) : 878,48

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 959,26
BDI: 31,96% 306,57

1.265,83

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

Painel elétrico p/ bomba 4,0 CV, trifásico

(A) EQUIPAMENTO

(B) MÃO DE OBRA

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

Painel elétrico p/ bomba  até 5,0 CV, trifásico

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE



CÓDIGO: INC-05
DESCRIÇÃO:
UNIDADE: und
DATA BASE: mar/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10130 DER-ED H 157,27 29,15 0,65000 18,94
10146 DER-ED H 157,27 14,18 0,65000 9,21

TOTAL (B) : 28,15

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 28,15
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 28,15

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

COT-013 MERCADO UND 422,62 1,00000 422,62

TOTAL (F) : 422,62

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 450,77
BDI: 31,96% 144,06

594,82

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

VALVULA DE BLOQUEIO MANUAL TIPO BORBOLETA WAFER 2 1/2” DISCO EM INOX E CORPO EM FOFO.

(A) EQUIPAMENTO

(B) MÃO DE OBRA

MONTADOR (SINTRACONST)
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

VALVULA DE BLOQUEIO MANUAL TIPO BORBOLETA WAFER 2 1/2” DISCO EM 
INOX E CORPO EM FOFO.

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE



CÓDIGO: INC-06

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und
DATA BASE: mar/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10139 DER-ED H 157,27 19,12 12,36000 236,32
10115 DER-ED H 157,27 19,12 7,10000 135,75
10118 DER-ED H 157,27 19,12 16,58000 317,00
10146 DER-ED H 157,27 14,18 20,60000 292,10

TOTAL (B) : 981,17

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 981,17
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 981,17

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

7691 SINAPI M     31,28 1,00000 31,28

7694 SINAPI M     207,10 5,50000 1.139,05

7700 SINAPI M     39,56 4,00000 158,24

43007 DER-ED M 7,17 20,00000 143,40
63508 DER-ED UN 455,48 2,00000 910,96

12899 SINAPI UN    102,13 1,00000 102,13

COT-014 MERCADO UND 78,65 1,00000 78,65

COT-015 MERCADO UND 430,36 1,00000 430,36

TOTAL (F) : 2.994,07

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 3.975,24
BDI: 31,96% 1.270,48

5.245,72

REGISTRO DE GAVETA BRUTO 80MM - 3"

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO, COM CONEXÕES, PRESSOSTATO, MANOMETRO, TANQUE DE PRESSAO, BOTONEIRA, EXCLUSIVE QUADRO DE COMANDO E 
CASA DE MAQUINAS (VIDE ITEM 18.024.0050).FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

(A) EQUIPAMENTO

(B) MÃO DE OBRA

PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(F) MATERIAIS

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1/2", E = *2,65* 
MM, PESO *1,22* KG/M (NBR 5580)

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* 
MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580)

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = *2,65* 
MM, PESO *1,58* KG/M (NBR 5580)
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 6,00 MM2 - 70º

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* 
BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4"

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE

SENSOR PRESSOSTATO 20/40 PSI

VASO DE EXPANSÃO 12 LITROS



CÓDIGO: ELE-01

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: UND
DATA BASE: mar/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10101 DER-ED H 157,27 16,13 0,23000 3,70
10115 DER-ED H 157,27 19,12 0,55000 10,51

TOTAL (B) : 14,21

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 14,21
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 14,21

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

38775 SINAPI UN    121,30 1,00000 121,30

13754 ORSE UN 10,98 1,00000  R$         10,98 

TOTAL (F) : 132,28

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: 7165/ORSE TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 146,49
BDI: 31,96% 46,81

193,30

(H) ITENS DE TRANSPORTE

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS

Lâmpada led 12w de potência, luz branca Autovolt, E27, marca Glight ou similar

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM 

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

Fornecimento e instalação de Arandela 12W LED

(A) EQUIPAMENTO



CÓDIGO: ELE-02

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: UND
DATA BASE: mar/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10101 DER-ED H 157,27 16,13 0,16000 2,58
10115 DER-ED H 157,27 19,12 0,38000 7,26

TOTAL (B) : 9,84

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 9,84
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 9,84

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

39395 SINAPI UN    76,13 1,00000 76,13

TOTAL (F) : 76,13

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: 7165/ORSE TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 85,97
BDI: 31,96% 27,47

113,44

(H) ITENS DE TRANSPORTE

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO SEM FOTOCELULA PARA QUALQUER 

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

Sensor de presença sem fotocécula, fixação em teto - fornecimento e instalação

(A) EQUIPAMENTO



CÓDIGO: ELE-03

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: UND
DATA BASE: mar/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10101 DER-ED H 157,27 16,13 0,20000 3,22
10115 DER-ED H 157,27 19,12 0,20000 3,82

TOTAL (B) : 7,04

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 7,04
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 7,04

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

1571 SINAPI UN    1,36 3,00000 4,08
1625 SINAPI UN    262,81 1,00000 262,81

TOTAL (F) : 266,89

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: 7165/ORSE TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 273,93
BDI: 31,96% 87,54

361,47

(H) ITENS DE TRANSPORTE

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS

CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *22* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, 

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO 

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

Fornecimento e instalaçãode CONTATOR no Quadro 03

(A) EQUIPAMENTO



CÓDIGO: ELE-04

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: UND
DATA BASE: mar/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10101 DER-ED H 157,27 16,13 1,10000 17,74
10115 DER-ED H 157,27 19,12 1,10000 21,03

TOTAL (B) : 38,77

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 38,77
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 38,77

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

COT-016 MERCADO UND 489,12 1,00000 489,12

TOTAL (F) : 489,12

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: 7165/ORSE TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 527,89
BDI: 31,96% 168,71

696,60

(H) ITENS DE TRANSPORTE

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

HOLOFOTE REFLETOR DE LED LINEAR 400 W IP68 BRANCO BIVOLT DUPLO

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

Holofote Refletor de Led Linear 400W IP68 Branco Bivolt Duplo

(A) EQUIPAMENTO



CÓDIGO: ELE-05

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: UND
DATA BASE: mar/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10101 DER-ED H 157,27 16,13 4,00000 64,52
10115 DER-ED H 157,27 19,12 4,00000 76,48

TOTAL (B) : 141,00

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 141,00
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 141,00

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

COT-017 MERCADO UND 670,08 1,00000 670,08

TOTAL (F) : 670,08

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: 7165/ORSE TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 811,08
BDI: 31,96% 259,22

1.070,30

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PADRÃO COM BARRAMENTO 200A

(A) EQUIPAMENTO

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PADRÃO COM BARRAMENTO 200A

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :



CÓDIGO: CAB-01

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: UND
DATA BASE: mar/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10101 DER-ED H 157,27 16,13 0,40000 6,45
10115 DER-ED H 157,27 19,12 0,40000 7,64

TOTAL (B) : 14,09

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 14,09
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 14,09

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

COT-018 MERCADO UND 531,55 1,00000 531,54

TOTAL (F) : 531,54

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: 7165/ORSE TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 545,63
BDI: 31,96% 174,38

720,01

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

NOBREAK APC 600VA BIVOLT

(A) EQUIPAMENTO

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

NOBREAK APC 600VA BIVOLT

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :



CÓDIGO: CAB-02

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: UND
DATA BASE: mar/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10117 DER-ED H 157,27 36,28 0,02000 0,72

TOTAL (B) : 0,72

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 0,72
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 0,72

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

COT-019 MERCADO UND 15,87 1,00000 15,86

TOTAL (F) : 15,86

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: 7165/ORSE TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 16,58
BDI: 31,96% 5,29

21,87

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

Cabo de Rede Patch cord cat 5e- 1,5 m

(A) EQUIPAMENTO

(B) MÃO DE OBRA

ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

PATCH CABLE 1,5 METROS

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :



CÓDIGO: CAB-03

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: UND
DATA BASE: mar/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10117 DER-ED H 157,27 36,28 0,10000 3,62

TOTAL (B) : 3,62

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 3,62
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 3,62

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

COT-020 MERCADO UND 1.064,65 1,00000 1.064,65

TOTAL (F) : 1.064,65

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: 7165/ORSE TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 1.068,27
BDI: 31,96% 341,41

1.409,68

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

Switch 24 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps Biv

(A) EQUIPAMENTO

(B) MÃO DE OBRA

ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

SWITCH 24 PORTAS

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :



CÓDIGO: CAB-04

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: UND
DATA BASE: mar/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10117 DER-ED H 157,27 36,28 0,10000 3,62

TOTAL (B) : 3,62

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 3,62
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 3,62

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

COT-021 MERCADO UND 351,24 1,00000 351,23

TOTAL (F) : 351,23

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: 7165/ORSE TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 354,85
BDI: 31,96% 113,41

468,26

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

Patch 24 portas Cat5e

(A) EQUIPAMENTO

(B) MÃO DE OBRA

ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

PATCH 24 PORTAS  CAT5E

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :



CÓDIGO: CAB-05

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: UND
DATA BASE: mar/22
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10101 DER-ED H 157,27 16,13 1,03000 16,61
10115 DER-ED H 157,27 19,12 1,03000 19,69

TOTAL (B) : 36,30

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 36,30
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 36,30

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

COT-022 MERCADO UND 623,44 1,00000 623,44

TOTAL (F) : 623,44

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: 7165/ORSE TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 659,74
BDI: 31,96% 210,85

870,59

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

Gabinete Fechado

(A) EQUIPAMENTO

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

GABINETE FECHADO

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
OBRA: PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA DA EM " SÃO GERALDO"
LOCAL: GUAÇUÍ/ES
ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO          CREA: ES-7.839/D

1 2 3 4 5 6 7
Físico (%) 100,00%

Financeiro (R$) 9.550,56
Físico (%) 50,00% 50,00%

Financeiro (R$) 22.308,96 22.308,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Físico (%) 100,00%

Financeiro (R$) 268,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Físico (%) 20,00% 40,00% 40,00%

Financeiro (R$) 5.095,98 10.191,96 10.191,96 0,00 0,00 0,00 0,00
Físico (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Financeiro (R$) 26.221,69 26.221,69 26.221,69 26.221,69 0,00 0,00 0,00
Físico (%) 20,00% 40,00% 40,00%

Financeiro (R$) 0,00 0,00 0,00 68.392,53 136.785,06 136.785,06 0,00
Físico (%) 

Financeiro (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Físico (%) 20,00% 25,00% 25,00% 20,00% 10,00%

Financeiro (R$) 0,00 22.122,58 27.653,22 27.653,22 22.122,58 11.061,29 0,00
Físico (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Financeiro (R$) 0,00 0,00 29.952,48 29.952,48 29.952,48 29.952,48 0,00
Físico (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Financeiro (R$) 0,00 12.853,78 12.853,78 12.853,78 12.853,78 0,00 0,00
Físico (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Financeiro (R$) 0,00 20.975,31 20.975,31 20.975,31 20.975,31 0,00 0,00
Físico (%) 50,00%

Financeiro (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.297,95
Físico (%) 25,00% 25,00%

Financeiro (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.946,37 10.946,37
Físico (%) 10,00% 30,00%

Financeiro (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.529,10 28.587,29
Físico (%) 20,00% 20,00%

Financeiro (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.914,63 11.914,63
Físico (%) 20,00% 20,00%

Financeiro (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.534,81 8.534,81
Físico (%) 

Financeiro (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Físico (%) 20,00% 20,00%

Financeiro (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.819,93 41.819,93
Físico (%) 

Financeiro (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,78% 6,84% 7,62% 11,09% 13,28% 15,54% 12,35%
3,78% 10,62% 18,24% 29,34% 42,62% 58,15% 70,50%

63.445,30 114.674,27 127.848,44 186.049,01 222.689,20 260.543,65 207.100,96
63.445,30R$  178.119,57R$  305.968,01R$  492.017,01R$  714.706,21R$  975.249,87R$  1.182.350,83R$  

03 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$                                   268,11 

06

 R$                             41.514,78 

 R$                             25.479,90 

 R$                           104.886,76 

 R$                           341.962,65 

ESTRUTURA04

PAREDES E PAINÉIS05

COBERTURA

07 TETOS E FORROS

 R$                             51.415,11 

 R$                             83.901,24 

 R$                           119.809,91 

 R$                           110.612,88 

13
INSTALAÇÕES DE REDE 
ESTRUTURADA

ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E 
DIVISÓRIAS

11

09 ESQUADRIAS

08 PISOS

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

02 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                             44.617,92 

01 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                               9.550,56 

ITEM DESCRIÇÃO VALORES (R$)
MESES

Total Acumulado (%)
Total Financeiro (R$)
Total Acumulado (R$)

Total Parcial (%)

1.677.077,45R$                         

19 SERVIÇOS FINAIS  R$                               1.111,43 

17 ELEVADOR  R$                             80.927,06 

18 REFORMA QUADRA DE ESPORTES  R$                           209.099,64 

 R$                             43.785,47 

 R$                           210.595,89 

 R$                             42.674,05 16 DRENAGEM

14 IMPLEMENTOS EXTERNOS  R$                             95.290,95 

15
INSTALAÇÕES DE COMBATE E 
PREVENÇÃO A INCÊNDIO

 R$                             59.573,14 



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
OBRA: PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA DA EM " SÃO GERALDO"
LOCAL: GUAÇUÍ/ES
ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO          CREA: ES-7.839/D

Físico (%) 
Financeiro (R$)

Físico (%) 
Financeiro (R$)

Físico (%) 
Financeiro (R$)

Físico (%) 
Financeiro (R$)

Físico (%) 
Financeiro (R$)

Físico (%) 
Financeiro (R$)

Físico (%) 
Financeiro (R$)

Físico (%) 
Financeiro (R$)

Físico (%) 
Financeiro (R$)

Físico (%) 
Financeiro (R$)

Físico (%) 
Financeiro (R$)

Físico (%) 
Financeiro (R$)

Físico (%) 
Financeiro (R$)

Físico (%) 
Financeiro (R$)

Físico (%) 
Financeiro (R$)

Físico (%) 
Financeiro (R$)

Físico (%) 
Financeiro (R$)

Físico (%) 
Financeiro (R$)

Físico (%) 
Financeiro (R$)

03 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$                                   268,11 

06

 R$                             41.514,78 

 R$                             25.479,90 

 R$                           104.886,76 

 R$                           341.962,65 

ESTRUTURA04

PAREDES E PAINÉIS05

COBERTURA

07 TETOS E FORROS

 R$                             51.415,11 

 R$                             83.901,24 

 R$                           119.809,91 

 R$                           110.612,88 

13
INSTALAÇÕES DE REDE 
ESTRUTURADA

ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E 
DIVISÓRIAS

11

09 ESQUADRIAS

08 PISOS

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

02 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                             44.617,92 

01 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                               9.550,56 

ITEM DESCRIÇÃO VALORES (R$)

Total Acumulado (%)
Total Financeiro (R$)
Total Acumulado (R$)

Total Parcial (%)

1.677.077,45R$                         

19 SERVIÇOS FINAIS  R$                               1.111,43 

17 ELEVADOR  R$                             80.927,06 

18 REFORMA QUADRA DE ESPORTES  R$                           209.099,64 

 R$                             43.785,47 

 R$                           210.595,89 

 R$                             42.674,05 16 DRENAGEM

14 IMPLEMENTOS EXTERNOS  R$                             95.290,95 

15
INSTALAÇÕES DE COMBATE E 
PREVENÇÃO A INCÊNDIO

 R$                             59.573,14 

8 9 10

50,00% 50,00%
20.757,39 20.757,39 0,00

30,00% 20,00%
63.178,77 42.119,18 0,00

25,00% 25,00%
10.946,37 10.946,37

20,00% 20,00% 20,00%
19.058,19 19.058,19 19.058,19

20,00% 25,00% 15,00%
11.914,63 14.893,29 8.935,97

20,00% 40,00%
8.534,81 17.069,62

100,00%
0,00 0,00 80.927,06

20,00% 20,00% 20,00%
41.819,93 41.819,93 41.819,93

100,00%
0,00 0,00 1.111,43

10,51% 9,94% 9,05%
81,01% 90,95% 100,00%

176.210,08 166.663,96 151.852,58
1.358.560,91R$  1.525.224,87R$  1.677.077,45R$  
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ITENS DE RELEVÂNCIA: CURVA ABC CONSULTORIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
OBRA: PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA DA EM " SÃO GERALDO"
LOCAL: GUAÇUÍ/ES
ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO          CREA: ES-7.839/D

ITEM ORGÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE  CUSTO TOTAL (R$)  PESO (%)  PESO ACUM. (%) 

COMP

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO,
SOBRE LAJE PARA TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, COBERTURA PADRÃO PRÉDIO
ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM,
APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTI-CORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA
ESMALTE DUAS (2) DEMÃOS.

M² 419,19 174.814,80R$                        10,42% 10,42%

SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 419,19 151.537,18R$                        9,04% 19,46%

DER-ED
ALAMBRADO C/ TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12 MALHA 2" REVEST. EM PVC COM
TUBO DE FERRO GALVANIZADO VERTICAL DE 2 1/2" E HORIZONTAL DE 1" INCL.
PORTÃO, PINTADOS COM ESMALTE SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO

M2 290,92 108.792,44R$                        6,49% 25,95%

COMP ELEVADOR PLATAFORMA PARA ACESSIBILIDADE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,00 80.927,06R$                          4,83% 30,77%

DER-ED

PISO ARGAMASSA ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE QUALIDADE
COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM JUNTAS PLÁSTICA EM QUADROS DE 1M, NA COR
NATURAL, COM ACABAMENTO POLIDO MECANIZADO, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO
E=3.0CM

M2 526,03 80.535,19R$                          4,80% 35,57%

COMP
QUADRO BRANCO PARA PINCEL EM LAMINADO MELAMÍNICO BRILHANTE, INCLUSIVE
INSTALAÇÃO

UND 11,00 55.972,84R$                          3,34% 38,91%

SINAPI

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL
FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR
MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 56,41 45.063,12R$                          2,69% 41,60%

SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 158,83 43.835,48R$                          2,61% 44,21%

DER-ED FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO M2 589,95 41.514,78R$                          2,48% 46,69%

DER-ED FIO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 2.5 MM2 M 4.000,00 35.120,00R$                          2,09% 48,78%

SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 1.847,44 34.196,11R$                          2,04% 50,82%

DER-ED

LUMINARIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA, REFLETOR, ALETAS
PARABÓLICAS ALUM.ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA INCLUSIVE 2 LÂMPADAS LED T8
18W TEMP. DE COR 5000K C/ 1,20M - REF. CE232AL-N - AMES, 900 - LUMAVI -LDEF 2X32W
- LUMILUZ OU EQUIVALENTE

UND 120,00 30.670,80R$                          1,83% 52,65%

DER-ED
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA
MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

M2 447,64 28.443,04R$                          1,70% 54,35%

SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5
M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 305,76 28.395,93R$                          1,69% 56,04%

DER-ED CABO TELEFÔNICO CI, DIÂMETRO DO CONDUTOR 50MM, 30 PARES M 720,00 27.784,80R$                          1,66% 57,70%

DER-ED

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.,ESP. 35 MM, MACIÇA C/
FRISO P/ VERNIZ, PADRÃO SEDU, COM VISOR, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E
FECHADURA DE BOLA EXT. EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIV., EXCL. MARCO,
DIMENSÕES: 0.80 X 2.10 M

UND 12,00 24.137,88R$                          1,44% 59,14%

DER-ED
PONTO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COMPLETO, INCLUSIVE BLOCO
AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO 2X9W COM TOMADA UNIVERSAL

UND 74,00 22.451,60R$                          1,34% 60,47%

DER-ED
RODAPÉ DE GRANITO CINZA ESP. 2CM, H=7CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM
CIMENTO BRANCO

M 375,07 21.236,46R$                          1,27% 61,74%

SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_07/2016

M2 135,44 18.039,25R$                          1,08% 62,82%

DER-ED
VENTILADOR DE TETO BASE MADEIRA SEM ALOJAMENTO PARA LUMINÁRIA, REF. TRON
OU EQUIVALENTE, COM COMANDO DE INTERRUPTOR SIMPLES, SEM DIMER PARA
REGULAGEM DE VELOCIDADE

UND 48,00 17.990,88R$                          1,07% 63,89%

COMP
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, PARA SANITÁRIO DE
DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE MARCO, BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA,
SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM, EXCLUSIVE ALIZAR)

UND 8,00 16.019,76R$                          0,96% 64,84%

COMP
COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE
ALUMINIO, INLUSIVE INSTALAÇÃO.

M² 37,96 15.610,67R$                          0,93% 65,77%

SINAPI
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 68,40 15.306,55R$                          0,91% 66,69%

A

B



ITEM ORGÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE  CUSTO TOTAL (R$)  PESO (%)  PESO ACUM. (%) 

SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 14,88 15.247,83R$                          0,91% 67,60%

SINAPI
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.
AF_05/2020

M 71,00 15.050,58R$                          0,90% 68,49%

DER-ED ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 3/4" , MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE M 1.300,00 14.118,00R$                          0,84% 69,34%

DER-ED
PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, TRIFÁSICO, ENTRADA SUBTERRÂNEA, A
4 FIOS, CARGA INSTALADA EM MURO DE 57001 ATÉ 75000W - 220/127V, EXCLUSIVE
DERIVAÇÃO DE RAMAL DE ENTRADA SUBTERRÂNEA

UND 1,00 13.569,70R$                          0,81% 70,14%

DER-ED RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA DO TELHADO M2 428,86 13.277,50R$                          0,79% 70,94%

SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021

M2 204,52 13.175,17R$                          0,79% 71,72%

DER-ED
PINTURA À BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU NOVACOR,
EM FAIXAS COM LARGURA DE 5CM, PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES

M 320,37 12.699,46R$                          0,76% 72,48%

DER-ED FIO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 1.5 MM2 M 1.800,00 12.690,00R$                          0,76% 73,24%

COMP RAMPA DE ACESSIBILIDADE M² 18,86 12.534,54R$                          0,75% 73,98%

DER-ED
COBERTURA EM TELHA ONDULADA DE ALUMÍNIO, ESP. 0.5MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS
DE FIXAÇÃO

M2 110,77 12.147,03R$                          0,72% 74,71%

DER-ED
PINTURA COM TINTA À BASE DE RESINAS ACRÍLICAS, MARCAS DE REFERENCIA
SUVINIL, CORAL OU NOVACOR, SOBRE PISO DE CONCRETO A DUAS DEMÃOS

M2 277,98 12.014,36R$                          0,72% 75,42%

DER-ED
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE
6.0 MM2

M 700,00 10.983,00R$                          0,65% 76,08%

DER-ED
FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A
UTILIZAÇÃO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E
DESFÔRMA)

M2 93,20 10.900,66R$                          0,65% 76,73%

DER-ED CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 1000V, SEÇÃO DE 70,0MM2 M 80,00 10.475,20R$                          0,62% 77,35%

DER-ED

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.,ESP. 35 MM, MACIÇA C/
FRISO P/ VERNIZ, PADRÃO SEDU, COM VISOR, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E
FECHADURA DE BOLA EXT. EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIV., EXCL. MARCO,
DIMENSÕES: 0.90 X 2.10 M

UND 5,00 10.461,90R$                          0,62% 77,98%

SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

M 121,68 10.142,02R$                          0,60% 78,58%

DER-ED
PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, LINHA 25, COMPLETA,
INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO

M2 7,26 10.033,82R$                          0,60% 79,18%

DER-ED
DIVISÓRIA DE GRANITO COM 3 CM DE ESPESSURA, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, NA COR CINZA

M2 18,07 9.865,49R$                           0,59% 79,77%

SINAPI
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E
PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 9,24 9.802,06R$                           0,58% 80,35%

DER-ED
PORTÃO DE FERRO DE ABRIR EM BARRA CHATA, CHAPA E TUBO, INCLUSIVE
CHUMBAMENTO

M2 6,78 8.911,29R$                           0,53% 80,88%

DER-ED DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM CERÂMICA M2 585,56 8.701,42R$                           0,52% 81,40%

DER-ED

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E
HMÁX=1M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM, LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM,
REVEST. INTERNO C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZ, INCL. ESCAVAÇÃO,
REATERRO E ENCHIMENTO

UND 10,00 8.488,90R$                           0,51% 81,91%

DER-ED
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU
METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A TRÊS
DEMÃOS

M2 296,21 8.243,52R$                           0,49% 82,40%

COMP
BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2 CM COM ABERTURA
PARA CUBA DE EMBUTIR, E RODABANCADA H=7CM ESP.=2CM.

M² 11,37 8.045,63R$                           0,48% 82,88%

DER-ED
LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA RECEBIMENTO DE NOVA
CAMADA DE TINTA

M2 1.929,97 7.758,47R$                           0,46% 83,34%

SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

M 46,70 7.754,99R$                           0,46% 83,81%

COMP HOLOFOTE REFLETOR DE LED LINEAR 400W IP68 BRANCO BIVOLT DUPLO UND 10,00 6.966,00R$                           0,42% 84,22%

DER-ED
MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 1ª (PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE)
COM 15 X 3 CM DE BATENTE, NAS DIMENSÕES DE 0.90 X 2.10 M

UND 15,00 6.951,90R$                           0,41% 84,64%

DER-ED
HIDRANTE DE PAREDE, COM ABRIGO EM CHAPA, 60X90X17CM, COM SUPORTE E
MANGUEIRA 20M 63MM, ADAPTADOR ROSCA FÊMEA E ENGATE RÁPIDO, ESGUICHO EM
LATÃO REGULAVEL, REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º/ 63MM

UND 3,00 6.895,83R$                           0,41% 85,05%

DER-ED
PISO CERÂMICO 45X45CM, PEI 5, CARGO PLUS GRAY, MARCAS DE REFERÊNCIA
ELIANE, CECRISA OU PORTOBELLO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO
COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 73,72 6.850,79R$                           0,41% 85,46%
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DER-ED ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 1", MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE M 500,00 6.385,00R$                           0,38% 85,84%

DER-ED
MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 1ª (PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE)
COM 15X3 CM DE BATENTE, NAS DIMENSÕES DE 0.80 X 2.10 M

UND 12,00 5.561,52R$                           0,33% 86,17%

DER-ED
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 1000V, SEÇÃO DE 35.0
MM2

M 80,00 5.457,60R$                           0,33% 86,49%

DER-ED
TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 20A/250V,
COM PLACA 4X2"

UND 91,00 5.395,39R$                           0,32% 86,81%

COMP BOMBA INCÊNDIO 4,0 CV TRIFÁSICA 220/380V 2.1/2 POL. UND 1,00 5.359,08R$                           0,32% 87,13%
DER-ED RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTÕES M2 284,56 5.324,11R$                           0,32% 87,45%

COMP
SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO, COM CONEXÕES, PRESSOSTATO, MANOMETRO,
TANQUE DE PRESSAO, BOTONEIRA, EXCLUSIVE QUADRO DE COMANDO E CASA DE
MAQUINAS (VIDE ITEM 18.024.0050).FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND 1,00 5.245,72R$                           0,31% 87,76%

SINAPI
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM
LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA
SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 5.220,06R$                           0,31% 88,08%

DER-ED
TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO 3", COM RECUO,
REMOVÍVEL, DIMENSÕES OFICIAIS 3X2M

UND 2,00 4.830,92R$                           0,29% 88,36%

DER-ED
CABO DE COBRE NÚ 50 MM2, REF. TEL-5750, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA
OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA PARA CABO
DIMENSÕES 50X20CM

M 40,00 4.781,20R$                           0,29% 88,65%

DER-ED

QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC. P/ 44 DISJ. DIN,
C/BARRAM TRIF. 150A BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG COM
PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH YALE, REF. QDETG II-44DIN-CEMAR OU
EQUIV.

UND 2,00 4.559,88R$                           0,27% 88,92%

SINAPI
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN 6,00 4.379,16R$                           0,26% 89,18%

DER-ED
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE PAR TRANÇADO 4 PARES
CATEGORIA 5E

M 850,00 4.182,00R$                           0,25% 89,43%

COMP DUCHA HIGIÊNICA ACQUA JET OU SIMILAR UND 12,00 4.043,88R$                           0,24% 89,67%

DER-ED
LIMPEZA DE AÇO COM LIXAMENTO E ESCOVAMENTO COM ESCOVA DE AÇO, ATÉ A
COMPLETA REMOÇÃO DE PARTÍCULAS SOLTAS, MATERIAIS INDESEJÁVEIS E
CORROSÃO

M2 137,06 3.847,27R$                           0,23% 89,90%

SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 144,21 3.716,29R$                           0,22% 90,12%

DER-ED
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE
4.0 MM2

M 300,00 3.630,00R$                           0,22% 90,34%

DER-ED
PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL
OU METALATEX, A DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO A UMA DEMÃO,
EM METAL

M2 137,06 3.619,75R$                           0,22% 90,56%

COMP TANQUE DE POLIETILENO 5000 L, FORTLEV UND 1,00 3.549,67R$                           0,21% 90,77%

DER-ED
ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE
OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA
CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA

M3 41,95 3.483,74R$                           0,21% 90,98%

SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 123,30 3.451,16R$                           0,21% 91,18%

DER-ED
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, NO
TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM

M2 447,64 3.424,44R$                           0,20% 91,39%

SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 3.291,42R$                           0,20% 91,58%

DER-ED DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (EMOP 05.001.001) M3 10,63 3.182,38R$                           0,19% 91,77%
DER-ED REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE CUMEEIRA M2 390,90 3.166,30R$                           0,19% 91,96%
DER-ED CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA UND 15,00 3.076,20R$                           0,18% 92,14%
COMP GRADIL NYLOFORT H=1,53M, MALHA 5X20CM - FIO 4,3MM M 6,10 3.049,45R$                           0,18% 92,33%

DER-ED ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 2", MARCA REF. KANAFLEX OU EQUIVALENTE M 100,00 2.993,00R$                           0,18% 92,50%

SINAPI
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 5,58 2.915,55R$                           0,17% 92,68%

SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 128,23 2.778,74R$                           0,17% 92,84%

DER-ED TABELA DE BASQUETE DE MADEIRA, COM ARO, INCLUSIVE COLOCAÇÃO UND 2,00 2.492,10R$                           0,15% 92,99%

DER-ED

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM
MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E
FECHADURA EXTERNA EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIV., EXCLUSIVE MARCO,
NAS DIM.: 0.90 X 2.10 M

UND 2,00 2.486,70R$                           0,15% 93,14%

COMP VALVULA DE DESCARGA 1.1/2, BAIXA PRESSÃO - MARCA DOCOL, DECA OU SIMILAR UND 6,00 2.459,40R$                           0,15% 93,29%

SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 2.415,12R$                           0,14% 93,43%
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COMP GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA, INCLUSIVE CHUMBAMENTO, PARA PASSA PRATO M² 5,40 2.385,88R$                           0,14% 93,57%

DER-ED CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X2" UND 210,00 2.385,60R$                           0,14% 93,72%

DER-ED CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 1000V, SEÇÃO DE 16 MM2 M 70,00 2.343,60R$                           0,14% 93,86%

SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 55,17 2.329,82R$                           0,14% 93,99%

DER-ED
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO ABC COM CAPACIDADE 2A-20B:C (6
KG), INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA SINALIZADORA EM PVC
FOTOLUMINESCENTE

UND 7,00 2.305,94R$                           0,14% 94,13%

SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 52,65 2.217,09R$                           0,13% 94,26%

COMP
PORTÃO ELETRÔNICO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL 1,20 X 3,00M, COM
REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL COM TRILHOS E ROLDANAS

UND 1,00 2.148,78R$                           0,13% 94,39%

SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12,00 2.077,32R$                           0,12% 94,52%

SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 62,25 2.053,62R$                           0,12% 94,64%

DER-ED
REGULARIZAÇÃO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERÂMICO, COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5, ESPESSURA 3CM

M2 73,72 1.990,44R$                           0,12% 94,76%

DER-ED
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 1000V, SEÇÃO DE 25.0
MM2

M 40,00 1.889,20R$                           0,11% 94,87%

DER-ED
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A
MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

KG 130,20 1.842,33R$                           0,11% 94,98%

SINAPI
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 1.796,04R$                           0,11% 95,09%

DER-ED
LUMINARIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA, REFLETOR ALETAS
PARABÓLICAS ALUM.ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA INCLUSIVE 2 LÂMPADAS LED T8 9W
TEMP. DE COR 5000K C/ 60CM - REF. CE216AL-N - AMES, 901 - LUMAVI OU EQUIVALENTE

UND 9,00 1.770,93R$                           0,11% 95,19%

SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12,00 1.739,52R$                           0,10% 95,30%

DER-ED CAIXA SEXTAVADA EM PVC DE 3X3X1 1/2", MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX UND 129,00 1.719,57R$                           0,10% 95,40%

DER-ED
RECOMPOSIÇÃO DE PISO CIMENTADO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRAÇO 1:3, COM 2 CM DE ESPESSURA, INCL. LASTRO

M2 12,00 1.712,40R$                           0,10% 95,50%

COMP
LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO EM RELEVO INOX COM 12 LETRAS COM 40 CM DE
ALTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND 1,00 1.554,01R$                           0,09% 95,59%

DER-ED RETIRADA DE PONTOS ELÉTRICOS (LUMINÁRIAS, INTERRUPTORES E TOMADAS) UND 133,00 1.546,79R$                           0,09% 95,69%
COMP FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARANDELA 12W LED UND 8,00 1.546,40R$                           0,09% 95,78%
COMP PINTURA  DE ESQUADRIA DE MADEIRA M² 64,92 1.531,46R$                           0,09% 95,87%

SINAPI
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 1.523,50R$                           0,09% 95,96%

COMP FORNECIMENTO E INSTALAÇÃODE CONTATOR NO QUADRO 03 UND 4,00 1.445,88R$                           0,09% 96,05%
COMP PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO UN 12,00 1.441,08R$                           0,09% 96,13%
COMP RALO SEMI ESFÉRICO TIPO ABACAXI DIÂMETRO DE 100MM, FERRO FUNDIDO UND 17,00 1.431,23R$                           0,09% 96,22%
COMP SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 MBPS BIV UND 1,00 1.409,68R$                           0,08% 96,30%

SINAPI
CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS
SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020

UN 1,00 1.393,05R$                           0,08% 96,38%

COMP
PORTA EM MADEIRA LISA DE CORRER, SEMI-ÔCA 0,90X2,10M, INCLUSIVE BATENTES E
FERRAGENS.

UND 1,00 1.391,18R$                           0,08% 96,47%

DER-ED
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO
BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR.
BOMBEAVEL)

M3 2,14 1.377,32R$                           0,08% 96,55%

SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 6,00 1.373,88R$                           0,08% 96,63%

SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 73,96 1.356,42R$                           0,08% 96,71%

COMP PAINEL ELÉTRICO P/ BOMBA 4,0 CV, TRIFÁSICO UND 1,00 1.265,83R$                           0,08% 96,79%
DER-ED HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD - 5/8" X 2.40M UND 4,00 1.228,76R$                           0,07% 96,86%
DER-ED INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2" UND 27,00 1.206,63R$                           0,07% 96,93%

COMP
VALVULA DE BLOQUEIO MANUAL TIPO BORBOLETA WAFER 2 1/2” DISCO EM INOX E
CORPO EM FOFO.

UND 2,00 1.189,64R$                           0,07% 97,00%

DER-ED

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM
MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E
FECHADURA EXTERNA EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIV., EXCLUSIVE MARCO,
NAS DIM.: 0.70 X 2.10 M

UND 1,00 1.182,59R$                           0,07% 97,07%

C
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DER-ED
HIDRANTE DE RECALQUE NO PASSEIO EM CAIXA METÁLICA DE 40X60X40CM, INCL.
REGISTRO GLOBO ANGULAR 90º DE 63MM, ADAPTADOR P/ ENGATE RÁPIDO E TAMPA C/
CORRENTE

UND 1,00 1.169,46R$                           0,07% 97,14%

COMP CABO DE REDE PATCH CORD CAT 5E- 1,5 M UND 50,00 1.093,50R$                           0,07% 97,21%
COMP CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PADRÃO COM BARRAMENTO 200A UND 1,00 1.070,30R$                           0,06% 97,27%
COMP CAIXA SIFONADA, PVC, 100 X *140* X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA UND 10,00 1.023,00R$                           0,06% 97,33%

DER-ED REMOÇÃO DE COBERTURA EM TELHA METÁLICA, EXCLUSIVE ESTRUTURA M2 110,77 1.021,29R$                           0,06% 97,39%

SINAPI
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 998,20R$                              0,06% 97,45%

DER-ED DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA M3 15,36 978,58R$                              0,06% 97,51%
DER-ED REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS, TIPO COLONIAL, INCLUSIVE CUMEEIRAS M2 37,96 963,47R$                              0,06% 97,57%
COMP TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 8,00 960,72R$                              0,06% 97,63%

DER-ED RUFO DE CHAPA METÁLICA Nº 26 COM LARGURA DE 30 CM M 17,52 949,05R$                              0,06% 97,68%

SINAPI
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA,
DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 3,00 910,65R$                              0,05% 97,74%

SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 15,00 896,46R$                              0,05% 97,79%

DER-ED
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 24 DIVISÕES MODULARES,
COM BARRAMENTO

UND 1,00 890,99R$                              0,05% 97,85%

COMP GABINETE FECHADO UND 1,00 870,59R$                              0,05% 97,90%
DER-ED INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2" UND 11,00 838,42R$                              0,05% 97,95%

SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00 821,20R$                              0,05% 98,00%

DER-ED INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 25A, 30MA, 2 MÓDULOS UND 4,00 795,56R$                              0,05% 98,04%
DER-ED DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP 05.001.033) M3 2,23 783,14R$                              0,05% 98,09%

SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 6,00 775,14R$                              0,05% 98,14%

SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 12,01 768,03R$                              0,05% 98,18%

DER-ED
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK=15 MPA (BRITA 1 E 2) -
(5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

M3 0,87 758,23R$                              0,05% 98,23%

DER-ED RETIRADA DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTES M2 43,89 745,25R$                              0,04% 98,27%
COMP NOBREAK APC 600VA BIVOLT UND 1,00 720,01R$                              0,04% 98,31%

COMP
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE,
RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UND 11,00 674,52R$                              0,04% 98,35%

DER-ED ESPELHO 4" X 2" COM CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT. 5E UND 14,00 671,58R$                              0,04% 98,39%

SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 6,00 661,74R$                              0,04% 98,43%

DER-ED
MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 1ª (PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU
EQUIVALENTE)COM 15 X 3 CM DE BATENTE

M 5,80 645,59R$                              0,04% 98,47%

COMP
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE,
RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UND 16,00 635,20R$                              0,04% 98,51%

DER-ED REDE PARA FUTEBOL DE SALÃO UND 2,00 595,88R$                              0,04% 98,55%

DER-ED
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA,
DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM

KG 36,40 592,59R$                              0,04% 98,58%

SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 21,33 579,32R$                              0,03% 98,62%

SINAPI
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO
INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00 544,47R$                              0,03% 98,65%

SINAPI
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 533,10R$                              0,03% 98,68%

DER-ED
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) BIPOLAR, TENSÃO NOMINAL
MÁXIMA 275VCA, CORENTE DE SURTO MÁXIMA 40KA.

UND 2,00 488,54R$                              0,03% 98,71%

SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3,00 472,71R$                              0,03% 98,74%

COMP PATCH 24 PORTAS CAT5E UND 1,00 468,26R$                              0,03% 98,77%

DER-ED

PADRÃO DE ENTRADA DS ÁGUA COM CAVALETE DE PVC PARA HIDRÔMETRO COM
DIÂMETRO DE 3/4" - PADRÃO 1C DA CESAN. INSTALADO EM VÃO DE MURO PROTEGIDO
COM GRADEAMENTO. INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO, TUBULAÇÃO,
CONEXÕES E REGISTRO. CONFERIR DETALHE.

UND 1,00 464,66R$                              0,03% 98,79%
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DER-ED
MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 1ª (PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE)
COM 15X3 CM DE BATENTE, NAS DIMENSÕES DE 0.70 X 2.10 M

UND 1,00 463,46R$                              0,03% 98,82%

COMP
CAIXA SIFONADA, MONTADA C/ GRELHA E PORTA GRELHA QUADRADOS BRANCOS
150X170X75 MM, ESGOTO - MARCA TIGRE OU SIMILAR

UND 3,00 455,73R$                              0,03% 98,85%

COMP PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP: 3 CM, PARA PASSA PRATO M 4,50 446,31R$                              0,03% 98,87%

DER-ED
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM,
DIMENSÕES DE 40X40X50CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO,
TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM

UND 2,00 414,70R$                              0,02% 98,90%

SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 404,80R$                              0,02% 98,92%

SINAPI
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 400,20R$                              0,02% 98,95%

SINAPI
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 380,02R$                              0,02% 98,97%

SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021

UN 1,00 374,45R$                              0,02% 98,99%

DER-ED RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS UND 17,00 373,49R$                              0,02% 99,01%
DER-ED RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS M2 28,64 304,15R$                              0,02% 99,03%

SINAPI
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN 12,00 295,68R$                              0,02% 99,05%

DER-ED DEMOLIÇÃO DE ELEMENTOS VAZADOS CERÂMICOS OU DE CONCRETO M2 12,00 281,76R$                              0,02% 99,07%

DER-ED
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 10 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF.
SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND 10,00 279,80R$                              0,02% 99,08%

DER-ED
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 25 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF.
SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND 10,00 279,80R$                              0,02% 99,10%

DER-ED ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA M3 17,41 268,11R$                              0,02% 99,12%
DER-ED ENGATE FLEXÍVEL DE PVC PARA LAVATÓRIO UND 12,00 238,68R$                              0,01% 99,13%

DER-ED
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A, CURVA C - 5KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), REF.
SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND 1,00 227,14R$                              0,01% 99,14%

COMP
SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉCULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UND 2,00 226,88R$                              0,01% 99,16%

SINAPI
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 219,32R$                              0,01% 99,17%

DER-ED INTERRUPTOR DE UMA TECLA PARALELO 10A/250V, COM PLACA 4X2" UND 4,00 217,68R$                              0,01% 99,18%

DER-ED
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF.
SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND 1,00 194,50R$                              0,01% 99,20%

SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 18,00 189,54R$                              0,01% 99,21%

SINAPI
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 2,00 177,94R$                              0,01% 99,22%

DER-ED RETIRADA DE CAIXA DSÁGUA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO UND 4,00 175,76R$                              0,01% 99,23%

SINAPI
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 144,48R$                              0,01% 99,24%

DER-ED
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF.
SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND 5,00 139,90R$                              0,01% 99,24%

DER-ED DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO M2 5,00 138,05R$                              0,01% 99,25%

SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 4,30 123,41R$                              0,01% 99,26%

DER-ED

FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM PARA ESTRUTURA
EM GERAL, 5 REAPROVEITAMENTOS, REFORÇADA COM SARRAFOS DE MADEIRA
2.5X10CM (INCL MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAS EM EUCALIPTO E
DESFORMA)

M2 0,87 119,62R$                              0,01% 99,27%

SINAPI
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 ,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 113,24R$                              0,01% 99,27%

SINAPI
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 111,22R$                              0,01% 99,28%

DER-ED
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 20 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF.
SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND 1,00 106,39R$                              0,01% 99,29%

DER-ED
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 25 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF.
SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND 1,00 106,39R$                              0,01% 99,29%
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SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 104,22R$                              0,01% 99,30%

SINAPI
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 ,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3,00 100,56R$                              0,01% 99,31%

SINAPI
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN 7,00 98,56R$                                0,01% 99,31%

SINAPI
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 ,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 91,65R$                                0,01% 99,32%

COMP RETIRADA DE GUARDA CORPO METÁLICO M 5,00 84,15R$                                0,01% 99,32%

DER-ED
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF.
SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND 3,00 83,94R$                                0,01% 99,33%

SINAPI
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 82,96R$                                0,00% 99,33%

DER-ED
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE
TUBULAÇÕES, DIÂM. 21/2 A 4"

M 2,60 79,58R$                                0,00% 99,34%

SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 78,95R$                                0,00% 99,34%

SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 1,39 76,25R$                                0,00% 99,35%

DER-ED RETIRADA DE TORNEIRAS E REGISTROS UND 6,00 69,78R$                                0,00% 99,35%

SINAPI
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 55,95R$                                0,00% 99,35%

DER-ED CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X4" UND 3,00 50,19R$                                0,00% 99,36%
DER-ED RETIRADA DE CAIXAS/QUADROS ELÉTRICOS UND 3,00 47,34R$                                0,00% 99,36%
DER-ED RETIRADA DE BANCADA DE PIA M2 1,75 46,14R$                                0,00% 99,36%
COMP RETIRADA DE HIDROMETRO COM PLUG UND 1,00 17,40R$                                0,00% 99,36%

DER-ED RETIRADA DE MARCO DE MADEIRA M 4,90 12,93R$                                0,00% 99,36%

DER-ED
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA,
DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM

KG 0,10 1,62R$                                  0,00% 99,36%

DER-ED LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA - TIPO TORRE (ALUGUEL MENSAL) M 395,92 6706,88 0,40% 99,76%
DER-ED PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER M2 8 2843,68 0,17% 99,93%
DER-ED LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS) M2 848,42 1111,43 0,07% 100,00%

1.677.077,45R$                     100,00%TOTAL

CANTEIRO DE OBRAS / 
SERV. PRELIMINARES / 

LIMPEZA
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DETALHAMENTO DE BDI 



PROPONENTE:

OBRA:

Sem Desoneração

Edificações

GRUPO A
Despesas Financeiras 0,61%

Total Grupo A 0,61%
GRUPO B
Administração Central 4,06%
Administração Local 8,19%

Total Grupo B 12,25%
GRUPO C
Bonificação 8,00%

Total Grupo C 8,00%
GRUPO D
Seguros / Garantia e Riscos 1,00%

Total Grupo D 1,00%
GRUPO E
ISS 4,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%

Total Grupo E 7,65%

BDI Total 31,96%

BDI = {(1 + A+ B+C+D)}  -1 , onde:
(1 – E)

A = DESPESAS FINANCEIRAS
B = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL e LOCAL;
C = BENEFÍCIO / LUCRO;
D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;
E = ISS + PIS + COFINS

Eng./Arq. Kleber Pereira Machado

CREA/CAU: 7839-D/ES

Responsável Tomador

Nome
Cargo

DETALHAMENTO DE BDI CONFORME RESOLUÇÃO 
TC Nº329, 24 DE SETEMBRO DE 2019

Para Serviços
2ª faixa - R$300.000,00 a R$ R$3.300.000,00

5 – Demonstrativo de cálculo do BDI

Prefeitura de Guaçuí

1. Regime de Contribuição Previdenciária

2. Tipo de Intervenção

3. Incidências sobre o custo

PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA DA EM "SÃO GERALDO"
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4 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

Apresenta-se a seguir as ART dos responsáveis técnicos pelo presente projeto. 

 




