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2 APRESENTAÇÃO 

A AVANTEC Engenharia Ltda., sediada na Avenida Fernando Ferrari, nº 1080, Centro 

Empresarial América, Torre Norte, sala 503, Mata da Praia Vitória/ES, inscrita sob o CNPJ n

° 05.844.663/0001-06, em atendimento às atribuições que lhe são devidas, vem por meio 

deste encaminhar o Projeto Executivo De Engenharia e Arquitetura de reforma da 

CEMEI Zélia Vianna de Aguiar, no município de Guaçuí /ES, contendo os seguintes 

itens: 

 Mapa de Localização;

 Projeto Arquitetônico;

 Projeto de Proteção e Combate a Incêndio (PPCI);

 Projeto de Sistema de Alarme de Incêndio;

 Projeto de Cabeamento Estruturado;

 Orçamento;

O Projeto Executivo é constituído pelo(s) seguinte(s) volume(s): 

 VOLUME 01 – RELATÓRIO DE PROJETO;

 VOLUME 02 – PROJETO DE EXECUÇÃO;

 VOLUME 03 – ORÇAMENTO.

_________________________________ 

AVANTEC ENGENHARIA LTDA 
Eng. Civil Kleber Pereira Machado 

CREA: 7839-D/ES 
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3 ORÇAMENTO 

O orçamento para a execução da obra projetada foi elaborado com base na Resolução 

Nº 366, de 22 de novembro de 2022, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 

Santo (TCEES), especificada na categoria III - Demais obras: 

A database da planilha é de Abril/2023, tendo como tabelas referenciais: 

a) Laboratório de Orçamentos (Labor) do Instituto de Tecnologia da Universidade

Federal do Espírito Santo (Itufes) ou Sistema Nacional de Pesquisa de Custos

e Índices da Construção Civil (Sinapi - ES), mantido pela Caixa Econômica

Federal (CEF);

b) Tabela de Composições de Preços para Orçamento (TCPO-ES) da Editora

Pini.

c) Composições próprias, provenientes de outros sistemas mantidos por órgãos

e entidades públicas, substituindo nelas os custos unitários dos insumos pelos

das tabelas de referência, ou por cotações de preço.

A incidência de encargos sociais adotada para mão-de-obra horista é de 157,27% 

(Sem desoneração). 

Sobre os preços unitários da planilha orçamentária foi aplicado um BDI fixado em 

31,01% (3ª Faixa), BDI Diferenciado de 15,57% e bonificação sobre produtos asfálticos 

de 15,28%. 

O Orçamento é composto pelos itens relacionados abaixo e apresentados na sequência. 

 Resumo de Orçamento;

 Planilha Orçamentária;

 Memorial de Cálculo;

 Composições de Custo Unitário;

 Cronograma Físico-Financeiro;

 Curva ABC.
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RESUMO DE ORÇAMENTO 



RESUMO DE ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Leis Sociais : 157,27% Data-base: 04/2023

LOCAL: GUAÇUÍ/ES BDI: 31,01%
Tabela referencial:

DER-EDIFICAÇÕES/SINAP

ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO          CREA: ES-7.839/D BDI DIF: 15,57% Sem Desoneração

06 AMPLIAÇÃO 15,45%  R$                           596.304,01 

06.09 ESQUADRIAS 0,80%  R$                             30.941,40 

07.02 APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS REFORMA 1,16%  R$                             44.691,57 

06.01 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,47%  R$                             18.094,17 

06.03 INFRA - ESTRUTURA 1,86%  R$                             71.889,74 

03.03 COBERTURA 25,36%  R$                           978.891,13 

 R$                             85.859,85 2,22%PORTAS03.07

03.08 JANELAS 2,30%  R$                             88.881,27 

03.05 PISOS INTERNOS 4,76%  R$                           183.885,24 

06.02 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 0,19%  R$                               7.450,60 

03.06 RODAPÉS E SOLEIRAS 1,85%  R$                             71.396,20 

CONSULTORIA:

OBRA: PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEMEI ZÉLIA VIANNA DE 

AGUIAR

ITEM DESCRIÇÃO VALORES (R$)%

03 REFORMA ESCOLA 48,41%  R$                        1.868.722,50 

01 CANTEIRO DE OBRAS 3,34%  R$                           129.093,17 

02 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 4,10%  R$                           158.262,46 

04 REFORMA PLAYGROUND 4,20%  R$                           162.136,18 

03.01 ALVENARIA 0,14%  R$                               5.268,08 

03.02 REVESTIMENTOS 10,56%  R$                           407.784,28 

03.04 TETOS E FORROS 1,14%  R$                             44.003,74 

03.09 GRADES 0,07%  R$                               2.752,71 

05 SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS 2,02%  R$                             78.029,33 

04.01 PISOS E PAREDES 4,06%  R$                           156.789,10 

04.02 ACESSÓRIOS 0,14%  R$                               5.347,08 

06.04 SUPRA-ESTRUTURA 3,84%  R$                           148.335,38 

06.05 PAREDES E PAINÉIS 2,04%  R$                             78.892,10 

06.08 PISOS 3,19%  R$                           123.205,03 

06.06 COBERTURA 2,07%  R$                             79.830,82 

06.07 TETOS E FORROS 0,98%  R$                             37.664,77 

07.03 ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E DIVISÓRIAS REFORMA 0,92%  R$                             35.592,27 

07 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 4,06%  R$                           156.566,23 

07.04 ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E DIVISÓRIAS AMPLIAÇÃO 0,02%  R$                                  831,15 

07.01 APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS AMPLIAÇÃO 0,05%  R$                               1.895,64 

07.05 ÁGUA FRIA 1,07%  R$                             41.332,03 



RESUMO DE ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Leis Sociais : 157,27% Data-base: 04/2023

LOCAL: GUAÇUÍ/ES BDI: 31,01%
Tabela referencial:

DER-EDIFICAÇÕES/SINAP

ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO          CREA: ES-7.839/D BDI DIF: 15,57% Sem Desoneração

CONSULTORIA:

OBRA: PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEMEI ZÉLIA VIANNA DE 

AGUIAR

ITEM DESCRIÇÃO VALORES (R$)%

TOTAL GERAL 100% 3.860.496,48R$                        

10.03 CABOS E FIOS 0,15%  R$                               5.661,71 

14 DRENAGEM 2,41%  R$                             93.019,11 

08 ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E DIVISÓRIAS 0,49%  R$                             18.822,43 

10 CABEAMENTO ESTRUTURADO 0,58%  R$                             22.235,04 

09 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6,50%  R$                           250.787,27 

10.05 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 0,11%  R$                               4.139,30 

13 SDAI 0,71%  R$                             27.355,97 

15 SERVIÇOS FINAIS 0,13%  R$                               4.916,95 

07.06 ESGOTO 0,83%  R$                             32.223,57 

09.02 CAIXAS DE PASSAGEM 0,30%  R$                             11.515,41 

09.01 ELETRODUTOS E CONEXÕES 1,04%  R$                             40.293,76 

09.03 FIOS E CABOS 3,01%  R$                           116.370,95 

09.04 QUADROS 0,13%  R$                               5.096,95 

09.05 DISJUNTORES, IDR E DPS 0,26%  R$                               9.862,07 

09.06 APARELHOS ELÉTRICOS 1,17%  R$                             45.235,65 

09.07 TOMADAS E INTERRUPTORES 0,17%  R$                               6.403,80 

09.08 ENTRADA DE  ENERGIA 0,00%  R$                                  119,25 

09.09 OUTROS 0,41%  R$                             15.889,43 

11.01 ÁREA EXTERNA 1,89%  R$                             72.979,94 

10.01 CAIXAS DE PASSAGEM 0,07%  R$                               2.888,85 

10.02 ELETRODUTOS E CONEXÕES 0,22%  R$                               8.388,81 

11 IMPLEMENTOS EXTERNOS 5,05%  R$                           194.907,52 

10.04 TOMADAS E PLACAS 0,03%  R$                               1.156,37 

11.02 URBANISMO / PAISAGISMO 1,16%  R$                             44.925,17 

11.03 CALÇADAS E ACESSIBILIDADE 1,89%  R$                             73.031,61 

12 INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 2,57%  R$                             99.338,31 

11.04 PORTÃO ELÉTRICO 0,10%  R$                               3.970,80 

13.03 CABOS E FIOS 0,20%  R$                               7.911,60 

13.04 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 0,22%  R$                               8.334,43 

13.01 CAIXAS DE PASSAGEM 0,05%  R$                               1.811,56 

13.02 ELETRODUTOS E CONEXÕES 0,24%  R$                               9.298,38 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

 BDI: 31,01% Data Base SINAPI: 04/2023

LOCAL: GUAÇUÍ/ES
Data Base DER-

ED:
04/2023

ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO          CREA: ES-7.839/D

ITEM ORGÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE
 CUSTO UNITÁRIO 

(R$) 
 CUSTO TOTAL (R$) 

01 CANTEIRO DE OBRAS 129.093,17R$                       

01.01 DER-ED S020305 PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER M2 8,00 439,07R$               3.512,56R$                           

01.02 DER-ED S020344 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO PARA BARRACÃO DE OBRA UND 3,00 1.980,29R$            5.940,87R$                           

01.03 DER-ED S020352

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, DIM. 6.00X2.40M, C/ BANHEIRO

(VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BÁSC), INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT

ILUMINAÇÃO, 2 TOM. ELÉT. E 1 TOM.TELEF. ISOLAM.TÉRMICO(TETO E PAREDES), PISO

EM COMP. NAVAL, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

MS 18,00 1.264,62R$            22.763,16R$                         

01.04 DER-ED S020355

ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITÁRIO, INCL PORTA, BÁSC, 2 PTOS LUZ, 1 PTO

ATERRAM., 3VASOS, 3LAVATÓRIOS, CALHA MICTÓRIO, 6 CHUVEIROS (1 ELETRICO),

TORN.,REGISTROS, PISO COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18 E LAUDO

DESCONTAMINAÇÃO

MS 18,00 1.185,37R$            21.336,66R$                         

01.05 DER-ED S020356

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, 1 PT

ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT.

NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

MS 18,00 863,02R$               15.534,36R$                         

01.06 DER-ED S020711
RESERVATÓRIO DE POLIESTILENO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM

E 8X7CM, ELEVADO DE 4M, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)
UND 1,00 2.986,95R$            2.986,95R$                           

01.07 DER-ED S020350

TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M,

INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", C/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL.

FAIXAS PINT. ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM

(REAPROVEITAMENTO 2X)

M 70,00 251,29R$               17.590,30R$                         

01.08 DER-ED S020712

REDE DE ÁGUA COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4", CONF. ESPEC. CESAN,

INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E

LIMPEZA, CONS. O PADRÃO A 25M, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)

M 25,00 68,92R$                 1.723,00R$                           

01.09 DER-ED S141910
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 150MM (6"),

INCLUSIVE CONEXÕES
M 25,00 155,17R$               3.879,25R$                           

01.10 DER-ED S020713

REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS., CABO DE LIGAÇÃO ATÉ

BARRACÕES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA (QUANDO NECESSÁRIO),

CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)

M 20,00 672,28R$               13.445,60R$                         

01.11 DER-ED S020346 LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA - TIPO TORRE (ALUGUEL MENSAL) M 1.306,44 15,60R$                 20.380,46R$                         

02 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 158.262,46R$                       

02.01 DER-ED S010255 REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS, TIPO COLONIAL, INCLUSIVE CUMEEIRAS M2 1.216,19 28,14R$                 34.223,58R$                         

02.02 DER-ED S010325 DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO M2 1.216,19 34,31R$                 41.727,47R$                         

02.03 DER-ED S010256 REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE CUMEEIRA M2 1.201,20 8,99R$                   10.798,78R$                         

02.04 DER-ED S010209 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA M3 36,40 70,69R$                 2.573,11R$                           

02.05 DER-ED S010201 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO M2 713,35 30,63R$                 21.849,91R$                         

02.06 DER-ED S010202 DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM CERÂMICA M2 683,85 16,49R$                 11.276,68R$                         

02.07 SINAPI 97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 781,71 14,82R$                 11.584,94R$                         

02.08 DER-ED S010214 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTES M2 57,75 18,85R$                 1.088,58R$                           

02.09 DER-ED S010215 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS M2 84,35 11,78R$                 993,64R$                              

02.10 DER-ED S010225 RETIRADA DE BANCADA DE PIA M2 7,95 29,24R$                 232,45R$                              

02.11 DER-ED S010323 RETIRADA DE TORNEIRAS E REGISTROS UND 8,00 12,89R$                 103,12R$                              

02.12 DER-ED S010223 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS UND 25,00 24,37R$                 609,25R$                              

02.13 DER-ED S010279 RETIRADA DE QUADRO DE GIZ (1.29 X 3.95M) UND 21,00 27,41R$                 575,61R$                              

02.14 DER-ED S010286 DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO M2 21,96 17,44R$                 382,98R$                              

02.15 DER-ED S010216 RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO M 42,04 11,78R$                 495,23R$                              

02.16 DER-ED S030101 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE PROFUNDIDADE M3 36,12 67,48R$                 2.437,58R$                           

02.17 DER-ED S010227 RETIRADA DE CAIXA D'ÁGUA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO UND 2,00 48,74R$                 97,48R$                                

02.18 DER-ED S010271 RETIRADA DE CAIXAS/QUADROS ELÉTRICOS UND 2,00 17,50R$                 35,00R$                                

02.19 DER-ED S010240 RETIRADA DE PONTOS ELÉTRICOS (LUMINÁRIAS, INTERRUPTORES E TOMADAS) UND 187,00 12,89R$                 2.410,43R$                           

02.20 SINAPI 97664
REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017
UN 58,00 1,83R$                   106,14R$                              

02.21 COMP CP-26 RETIRADA DE HIDROMETRO COM PLUG UND 1,00 33,61R$                 33,61R$                                

02.22 DER-ED S030304

ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE

OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA

CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA

M3 156,54 93,44R$                 14.626,89R$                         

REFORMA

03 REFORMA ESCOLA 1.868.722,50R$                    

03.01 ALVENARIA 5.268,08R$                           

03.01.01 SINAPI 103322

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39

CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA. AF_12/2021

M2 79,88 65,95R$                 5.268,08R$                           

03.02 REVESTIMENTOS 407.784,28R$                       

03.02.01 DER-ED S110101
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO

TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM
M2 159,76 17,03R$                 2.720,71R$                           

03.02.02 DER-ED S120302
REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU

GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 5MM
M2 159,76 29,37R$                 4.692,15R$                           

03.02.03 DER-ED S010246
LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA RECEBIMENTO DE NOVA

CAMADA DE TINTA
M2 2.250,08 4,47R$                   10.057,85R$                         

03.02.04 COMP CP-27
PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDE INTERNA, COM DUAS DEMÃOS, INCLUINDO

EMASSAMENTO E LIXAMENTO
M² 722,97 338,83R$               244.963,92R$                       

03.02.05 DER-ED S190106
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU

METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS
M2 2.250,08 32,52R$                 73.172,60R$                         

03.02.06 SINAPI 93393

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA

PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS NA

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 285,28 68,82R$                 19.632,96R$                         

03.02.07 DER-ED S120220

CERÂMICA 10 X 10 CM, MARCAS DE REFERÊNCIA ELIANE, CECRISA OU PORTOBELLO,

NAS CORES BRANCO OU AREIA, COM REJUNTE ESP. 0.5 CM, EMPREGANDO

ARGAMASSA COLANTE

M2 458,58 114,58R$               52.544,09R$                         

03.03 COBERTURA 978.891,13R$                       

03.03.01 COMP CP-13
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO,

SOBRE LAJE PARA TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, COBERTURA PADRÃO PRÉDIO 
M² 1.405,08 391,66R$               550.313,63R$                       

03.03.02 SINAPI 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 1.405,08 305,02R$               428.577,50R$                       

CONSULTORIA:

OBRA: PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEMEI ZÉLIA VIANNA DE AGUIAR

Leis Sociais : 157,27%

Sem Desoneração



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

 BDI: 31,01% Data Base SINAPI: 04/2023

LOCAL: GUAÇUÍ/ES
Data Base DER-

ED:
04/2023

ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO          CREA: ES-7.839/D

ITEM ORGÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE
 CUSTO UNITÁRIO 

(R$) 
 CUSTO TOTAL (R$) 

CONSULTORIA:

OBRA: PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEMEI ZÉLIA VIANNA DE AGUIAR

Leis Sociais : 157,27%

Sem Desoneração

03.04 TETOS E FORROS 44.003,74R$                         

03.04.01 COMP CP-23  LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA M² 1.190,90 3,62R$                   4.311,05R$                           

03.04.02 DER-ED S190104
PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU

METALATEX, INCLUSIVE SELADOR EM PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS
M2 1.190,90 33,33R$                 39.692,69R$                         

03.05 PISOS INTERNOS 183.885,24R$                       

03.05.01 COMP CP-07
RESTAURAÇÃO DE PISO DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE VERNIZ, COM ACABAMENTO

BRILHANTE, EM PISO DE MADEIRA TIPO TÁBUA CORRIDA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE 
M² 307,99 71,05R$                 21.882,68R$                         

03.05.02 DER-ED S130236
PISO CERÂMICO ESMALTADO, PEI 5, ACABAMENTO SEMIBRILHO, DIM. 45X45CM, REF. DE

COR CARGO PLUS WHITE ELIANE/EQUIV. ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO 
M2 114,09 94,27R$                 10.755,26R$                         

03.05.03 DER-ED S130231
PISO ARGAMASSA ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE QUALIDADE

COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM JUNTAS PLÁSTICA EM QUADROS DE 1M, NA COR 
M2 856,44 176,60R$               151.247,30R$                       

03.06 RODAPÉS E SOLEIRAS 71.396,20R$                         

03.06.01 DER-ED S130315
RODAPÉ DE MÁRMORE OU GRANITO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL

HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM CIMENTO 
M 565,02 66,95R$                 37.828,08R$                         

03.06.02 DER-ED S130304
RODAPÉ DE MADEIRA DE LEI 7.0 X 1.5 CM, FIXADO COM PARAFUSO E BUCHA PLÁSTICA

N° 7
M 96,08 46,46R$                 4.463,87R$                           

03.06.03 DER-ED S130308 SOLEIRA DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM M 48,10 67,13R$                 3.228,95R$                           

03.06.04 DER-ED S120227
RODA PAREDE EM GRANITO CINZA ANDORINHA 7X2CM, COM ACABAMENTO ABAULADO

NOS DOIS LADOS
M 312,25 63,45R$                 19.812,26R$                         

03.06.05 DER-ED S120205
RODA-PAREDE DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU EQUIVALENTE, DE 10 X 2.5CM,

FIXADO COM PARAFUSO E BUCHA PLÁSTICA N° 8
M 89,69 67,60R$                 6.063,04R$                           

03.07 PORTAS 85.859,85R$                         

03.07.01 DER-ED S061301

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM

MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E

FECHADURA EXTERNA EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIV., EXCLUSIVE MARCO,

NAS DIM.:0.60 X 2.10 M

UND 3,00 1.380,57R$            4.141,71R$                           

03.07.02 DER-ED S061902

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV. C/ ENCHIMENTO EM

MADEIRA DE 1ª QUALIDADE ESP. 30MM, COM VISOR DE VIDRO, INCLUSIVE ALIZARES,

DOBRADIÇAS E FECHADURAS EXTERNAS EM LATÃO CROMADO LA FONTE/EQUIV.

EXCLUSIVE MARCO, NAS DIMENSÕES: 0.80 X 2.10 M

UND 3,00 1.820,45R$            5.461,35R$                           

03.07.03 DER-ED S061903

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV. C/ ENCHIMENTO EM

MADEIRA DE 1ª QUALIDADE ESP. 30MM, COM VISOR DE VIDRO, INCLUSIVE ALIZARES,

DOBRADIÇAS E FECHADURAS EXTERNAS EM LATÃO CROMADO LA FONTE/EQUIV.

EXCLUSIVE MARCO, NAS DIMENSÕES: 0.90 X 2.10 M

UND 22,00 1.918,05R$            42.197,10R$                         

03.07.04 SINAPI 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 8,64 880,86R$               7.610,63R$                           

03.07.05 DER-ED S071104 PORTÃO DE FERRO DE ABRIR EM BARRA CHATA, INCLUSIVE CHUMBAMENTO M2 4,50 777,18R$               3.497,31R$                           

03.07.06 COMP CP-29

PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA

SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS

E ROLDANAS. INCLUSO CHUMBAMENTO.                         

M2 7,56 966,46R$               7.306,43R$                           

03.07.07 COMP CP-24
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA DE 2,20 X 2,10M, EM VIDRO TEMPERADO, 2

FOLHAS , COM BARRA ANTIPÂNICO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 
UND 3,00 5.039,61R$            15.118,83R$                         

03.07.08 DER-ED S060103
MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 1ª (PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE)

COM 15X3 CM DE BATENTE, NAS DIMENSÕES DE 0.80 X 2.10 M
UND 1,00 526,49R$               526,49R$                              

03.08 JANELAS 88.881,27R$                         

03.08.01 DER-ED S071701
JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25,

COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, ALIZAR, CAIXILHO E CONTRAMARCO, 
M2 118,66 675,72R$               80.180,93R$                         

03.08.02 DER-ED S010319 REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A BASE DE ÓLEO OU ESMALTE SOBRE ESQUADRIAS M2 119,50 23,66R$                 2.827,37R$                           

03.08.03 DER-ED S190417
PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL

OU METALATEX, A DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO A UMA DEMÃO, 
M2 119,50 31,27R$                 3.736,76R$                           

03.08.04 COMP CP-02
BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2 CM COM ABERTURA PARA

CUBA DE EMBUTIR, E RODABANCADA H=7CM ESP.=2CM.
M² 2,40 890,09R$               2.136,21R$                           

03.09 GRADES 2.752,71R$                           

03.09.01 DER-ED S040806
LIMPEZA DE AÇO COM LIXAMENTO E ESCOVAMENTO COM ESCOVA DE AÇO, ATÉ A

COMPLETA REMOÇÃO DE PARTÍCULAS SOLTAS, MATERIAIS INDESEJÁVEIS E 
M2 44,10 31,15R$                 1.373,71R$                           

03.09.02 DER-ED S190417
PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL

OU METALATEX, A DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO A UMA DEMÃO, 
M2 44,10 31,27R$                 1.379,00R$                           

04 REFORMA PLAYGROUND 162.136,18R$                       

04.01 PISOS E PAREDES 156.789,10R$                       

04.01.01 COMP CP-16
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PISO DE BORRACHA TIPO ESPORTIVO EM PLACAS DE

50X50CM, ESP. 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CONFORME 
M² 225,26 546,97R$               123.210,46R$                       

04.01.02 COMP CP-15

MURO DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 10X20X20CM, C/ PILARES A CADA 2 M,

ESP. 10CM E H=0.60M, REVESTIDO COM CHAPISCO, REBOCO E PINTURA ACRÍLICA A 2

DEMÃOS, INCL. PILARES, CINTAS E SAPATAS, EMPREGANDO ARG. CIMENTO CAL E

AREIA. TUDO INCLUÍDO.

M 61,70 521,79R$               32.194,44R$                         

04.01.03 COMP CP-28
PORTAO DE ABRIR, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM

REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO. INCLUSO CHUMBAMENTO.                         
M2 1,35 1.025,34R$            1.384,20R$                           

04.02 ACESSÓRIOS 5.347,08R$                           

04.02.01 COMP CP-05 RETIRADA, TRANSPORTE E RECOLOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DO PLAYGROUND UND 12,00 199,72R$               2.396,64R$                           

04.02.02 COMP CP-04 RESTAURAÇÃO DE BRINQUEDOS DE MADEIRA PARA PLAYGROUND UND 12,00 245,87R$               2.950,44R$                           

05 SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS 78.029,33R$                         

05.01 COMP CP-10
QUADRO BRANCO PARA PINCEL EM LAMINADO MELAMÍNICO BRILHANTE, INCLUSIVE

INSTALAÇÃO
UND 12,00 6.435,73R$            77.228,76R$                         

05.02 COMP CP-11 RESTAURAÇÃO DE ARMARIOS DE MADEIRA M² 8,19 97,75R$                 800,57R$                              
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AMPLIAÇÃO

06 AMPLIAÇÃO 596.304,01R$                       

06.01 SERVIÇOS PRELIMINARES 18.094,17R$                         

06.01.01 DER-ED S010402 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL) M2 229,51 5,19R$                   1.191,15R$                           

06.01.02 DER-ED S010501 LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA M2 229,51 14,83R$                 3.403,63R$                           

06.01.03 DER-ED S010512
EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA SERVIÇOS SIMPLES DE LOCAÇÃO E NIVELAMENTO

(INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E PROFISSIONAIS NIVEL MÉDIO)
MÊS 0,50 26.998,79R$          13.499,39R$                         

06.02 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 7.450,60R$                           

06.02.01 DER-ED S030103 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA M3 107,67 15,75R$                 1.695,80R$                           

06.02.02 DER-ED S030201 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM M3 79,18 72,68R$                 5.754,80R$                           

06.03 INFRA - ESTRUTURA 71.889,74R$                         

06.03.01 DER-ED S030203 LASTRO DE BRITA 3 E 4, APILOADO MANUALMENTE M3 3,64 279,12R$               1.015,99R$                           

06.03.02 DER-ED S040206
FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDAÇÕES, LEVANDO-SE EM

CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, 
M2 234,60 107,21R$               25.151,46R$                         

06.03.03 DER-ED S040243
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A

MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
KG 1.137,48 14,42R$                 16.402,46R$                         

06.03.04 DER-ED S040245
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A

GROSSA DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A 1")
KG 37,08 15,12R$                 560,64R$                              

06.03.05 DER-ED S040246
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA,

DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM
KG 67,74 15,16R$                 1.026,93R$                           

06.03.06 DER-ED S040224
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK = 30 MPA (COM BRITA 1 E

2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)
M3 28,49 973,54R$               27.732,26R$                         

06.04 SUPRA-ESTRUTURA 148.335,38R$                       

06.04.01 DER-ED S040238
FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A

UTILIZAÇÃO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E 
M2 561,94 108,91R$               61.200,88R$                         

06.04.02 DER-ED S040246
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA,

DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM
KG 351,50 15,16R$                 5.328,74R$                           

06.04.03 DER-ED S040243
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A

MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
KG 2.234,40 14,42R$                 32.220,04R$                         

06.04.04 DER-ED S040245
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A

GROSSA DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A 1")
KG 469,70 15,12R$                 7.101,86R$                           

06.04.05 DER-ED S040331
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO

BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. 
M3 50,25 845,45R$               42.483,86R$                         

06.05 PAREDES E PAINÉIS 78.892,10R$                         

06.05.01 ALVENARIA 9.663,65R$                           

06.05.01.01 SINAPI 103322
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39

CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
M2 146,53 65,95R$                 9.663,65R$                           

06.05.02 REVESTIMENTOS 69.228,45R$                         

06.05.02.01 DER-ED S120101
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, NO

TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM
M2 440,08 8,92R$                   3.925,51R$                           

06.05.02.02 DER-ED S120301
EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU

GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 20 MM
M2 56,99 42,59R$                 2.427,20R$                           

06.05.02.03 DER-ED S120303
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA

MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM
M2 383,09 72,07R$                 27.609,29R$                         

06.05.02.04 DER-ED S190117
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E

METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A DUAS DEMÃOS
M2 323,39 26,31R$                 8.508,39R$                           

06.05.02.05 COMP CP-27
PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDE INTERNA, COM DUAS DEMÃOS, INCLUINDO

EMASSAMENTO E LIXAMENTO
M² 59,70 338,83R$               20.228,15R$                         

06.05.02.06 DER-ED S120220
CERÂMICA 10 X 10 CM, MARCAS DE REFERÊNCIA ELIANE, CECRISA OU PORTOBELLO,

NAS CORES BRANCO OU AREIA, COM REJUNTE ESP. 0.5 CM, EMPREGANDO 
M2 56,99 114,58R$               6.529,91R$                           

06.06 COBERTURA 79.830,82R$                         

06.06.01 DER-ED S100208

ÍNDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFÁLTICA ATENDENDO NBR 9952, ASFALTO 

POLIMERIZADO ESP.3MM, REFORÇ.C/ FILME INT. POLIETILENO, REGUL. BASE C/ ARG.1:4 

ESP.MÍN.15MM, PROTEÇÃO MEC. ARG.1:4 ESP.20MM E JUNTAS DILAT.

M2 256,60 311,11R$               79.830,82R$                         

06.07 TETOS E FORROS 37.664,77R$                         

06.07.01 DER-ED S110201 FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO M2 330,77 58,36R$                 19.303,73R$                         

06.07.02 DER-ED S190103
EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA,

MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX
M2 330,77 22,99R$                 7.604,40R$                           

06.07.03 DER-ED S190106
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU

METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS
M2 330,77 32,52R$                 10.756,64R$                         

06.08 PISOS 123.205,03R$                       

06.08.01 INTERNOS 112.439,34R$                       

06.08.01.01 SINAPI 97088
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,

COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021
KG 435,39 32,56R$                 14.176,29R$                         

06.08.01.02 DER-ED S130111 LASTRO IMPERMEABILIZADO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 6 CM M2 294,18 80,06R$                 23.552,05R$                         

06.08.01.03 DER-ED S130103
REGULARIZAÇÃO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERÂMICO, COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5, ESPESSURA 3CM
M2 294,18 32,07R$                 9.434,35R$                           

06.08.01.04 DER-ED S130231

PISO ARGAMASSA ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE QUALIDADE

COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM JUNTAS PLÁSTICA EM QUADROS DE 1M, NA COR

NATURAL, COM ACABAMENTO POLIDO MECANIZADO, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO

E=3.0CM

M2 369,63 176,60R$               65.276,65R$                         

06.08.02 RODAPÉS E SOLEIRAS 10.765,69R$                         

06.08.02.01 DER-ED S130321
RODAPÉ DE GRANITO CINZA ESP. 2CM, H=7CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM 
M 99,50 59,74R$                 5.944,13R$                           

06.08.02.02 DER-ED S120227
RODA PAREDE EM GRANITO CINZA ANDORINHA 7X2CM, COM ACABAMENTO ABAULADO

NOS DOIS LADOS
M 75,99 63,45R$                 4.821,56R$                           
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06.09 ESQUADRIAS 30.941,40R$                         

06.09.01 PORTAS 3.374,81R$                           

06.09.01.01 DER-ED S061902

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV. C/ ENCHIMENTO EM

MADEIRA DE 1ª QUALIDADE ESP. 30MM, COM VISOR DE VIDRO, INCLUSIVE ALIZARES,

DOBRADIÇAS E FECHADURAS EXTERNAS EM LATÃO CROMADO LA FONTE/EQUIV.

EXCLUSIVE MARCO, NAS DIMENSÕES: 0.80 X 2.10 M

UND 1,00 1.820,45R$            1.820,45R$                           

06.09.01.02 DER-ED S071104 PORTÃO DE FERRO DE ABRIR EM BARRA CHATA, INCLUSIVE CHUMBAMENTO M2 2,00 777,18R$               1.554,36R$                           

06.09.02 JANELAS 27.566,59R$                         

06.09.02.01 DER-ED S071701

JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25,

COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, ALIZAR, CAIXILHO E CONTRAMARCO,

EXCLUSIVE VIDRO

M2 35,00 675,72R$               23.650,20R$                         

06.09.02.02 COMP CP-02
BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2 CM COM ABERTURA PARA

CUBA DE EMBUTIR, E RODABANCADA H=7CM ESP.=2CM.
M² 4,40 890,09R$               3.916,39R$                           

07 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 156.566,23R$                       

07.01 APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS AMPLIAÇÃO 1.895,64R$                           

07.01.01 DER-ED S170315
TORNEIRA PRESSÃO CROMADA DIAM. 1/2" PARA PIA, MARCAS DE REFERÊNCIA

FABRIMAR, DECA OU DOCOL
UND 2,00 294,18R$               588,36R$                              

07.01.02 DER-ED S170530
CUBA EM AÇO INOX Nº 02(DIM.560X340X150)MM, MARCAS DE REFERÊNCIA FRANKE,

STRAKE, TRAMONTINA, INCLUSIVE VÁLVULA DE METAL 31/2" E SIFÃO CROMADO 1 X 
UND 2,00 653,64R$               1.307,28R$                           

07.02 APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS REFORMA 44.691,57R$                         

07.02.01 DER-ED S170115
CUBA LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA, 30CM, L-41, COMPLETA, MARCAS DE REFERÊNCIA

DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCL. VÁLVULA E SIFÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA
UND 15,00 455,17R$               6.827,55R$                           

07.02.02 DER-ED S142118 ENGATE FLEXÍVEL DE PVC PARA LAVATÓRIO UND 13,00 22,11R$                 287,43R$                              

07.02.03 SINAPI 86888
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 9,00 600,93R$               5.408,37R$                           

07.02.04 SINAPI 95472
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM

LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA 
UN 2,00 952,72R$               1.905,44R$                           

07.02.05 DER-ED S170353
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO LINHA ANTI-VANDALISMO, MARCAS DE REFERÊNCIA

FABRIMAR, DECA OU DOCOL
UND 15,00 722,13R$               10.831,95R$                         

07.02.06 DER-ED S170315
TORNEIRA PRESSÃO CROMADA DIAM. 1/2" PARA PIA, MARCAS DE REFERÊNCIA

FABRIMAR, DECA OU DOCOL
UND 5,00 294,18R$               1.470,90R$                           

07.02.07 DER-ED S170519
DUCHA MANUAL ACQUA JET , LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO REF.C 2195, MARCAS

DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
UND 11,00 420,96R$               4.630,56R$                           

07.02.08 SINAPI 100875
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 1.464,04R$            2.928,08R$                           

07.02.09 DER-ED S170530
CUBA EM AÇO INOX Nº 02(DIM.560X340X150)MM, MARCAS DE REFERÊNCIA FRANKE,

STRAKE, TRAMONTINA, INCLUSIVE VÁLVULA DE METAL 31/2" E SIFÃO CROMADO 1 X 
UND 5,00 653,64R$               3.268,20R$                           

07.02.10 DER-ED S170354
CHUVEIRO COMPLETO, LINHA ANTI-VANDALISMO, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR,

DECA OU DOCOL
UND 2,00 1.888,21R$            3.776,42R$                           

07.02.11 SINAPI 86872
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00 887,00R$               2.661,00R$                           

07.02.12 DER-ED S170313
TORNEIRA PRESSÃO CROMADA, DIAM. 1/2" PARA TANQUE, MARCAS DE REFERÊNCIA

FABRIMAR, DECA OU DOCOL
UND 3,00 231,89R$               695,67R$                              

07.03 ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E DIVISÓRIAS REFORMA 35.592,27R$                         

07.03.01 COMP CP-03 PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO UN 11,00 120,46R$               1.325,06R$                           

07.03.02 DER-ED S170220 BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM M2 14,64 546,81R$               8.005,29R$                           

07.03.03 SINAPI 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 12,00 461,50R$               5.538,00R$                           

07.03.04 DER-ED S080201
ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO CHAPA COMPENSADA 10

MM, MOLDURA DE ALUMÍNIO EM PERFIL L 3/4", FIXADO COM PARAFUSOS CROMADOS
M2 2,60 755,34R$               1.963,88R$                           

07.03.05 SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 10,00 101,66R$               1.016,60R$                           

07.03.06 COMP CP-01 TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 8,00 120,46R$               963,68R$                              

07.03.07 DER-ED S050206
DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM 3 CM DE ESPESSURA, FIXADA COM

CANTONEIRA DE FERRO CROMADO
M2 11,74 663,93R$               7.794,53R$                           

07.03.08 DER-ED S210210 PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM M2 16,66 539,33R$               8.985,23R$                           

07.04 ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E DIVISÓRIAS AMPLIAÇÃO 831,15R$                              

07.04.01 DER-ED S170220 BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM M2 1,52 546,81R$               831,15R$                              

07.05 ÁGUA FRIA 41.332,03R$                         

07.05.01 DER-ED S141410 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES M 56,35 34,73R$                 1.957,03R$                           

07.05.02 DER-ED S141411 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 32MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES M 89,77 46,17R$                 4.144,68R$                           

07.05.03 DER-ED S141412 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 40MM (11/4"), INCLUSIVE CONEXÕES M 5,62 56,98R$                 320,22R$                              

07.05.04 DER-ED S142120 TORNEIRA DE BÓIA DE PVC, DIÂM. 1" (25MM) UND 1,00 196,19R$               196,19R$                              

07.05.05 DER-ED S142121 TORNEIRA DE BÓIA DE PVC, DIÂM. 11/4" (32MM) UND 1,00 315,56R$               315,56R$                              

07.05.06 DER-ED S142124 ADAPTADOR DE PVC COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA DE 25MMX3/4" UND 3,00 27,11R$                 81,33R$                                

07.05.07 DER-ED S142125 ADAPTADOR DE PVC COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA DE 32MMX1" UND 3,00 40,99R$                 122,97R$                              

07.05.08 DER-ED S141524
ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA, DIÂMETRO

40MM (1 1/4")
UND 2,00 44,69R$                 89,38R$                                

07.05.09 DER-ED S170528
RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 5.000 L, INCLUSIVE PEÇA DE MADEIRA 6 X 16 CM

PARA APOIO, EXCLUSIVE FLANGES E TORNEIRA DE BÓIA
UND 1,00 4.735,76R$            4.735,76R$                           

07.05.10 DER-ED S170561
RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 15.000L, INCLUSIVE PEÇA DE MADEIRA 5 X 16CM

PARA APOIO, EXCLUSIVE FLANGES E TORNEIRAS DE BOIA
UND 1,00 15.185,24R$          15.185,24R$                         

07.05.11 DER-ED S140208

PADRÃO ENTRADA D'ÁGUA COM CAIXA ENTERRADA PARA HIDRÔMETRO COM

DIÂMETRO DE 1" - PADRÃO 2B DA CESAN. CAIXA EM ALVENARIA 60X80X40CM E COM

TAMPA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO, REGISTRO E CONEXÕES PARA INSTALAÇÃO

DE HIDRÔMETRO. CONFERIR DETALHE

UND 1,00 931,76R$               931,76R$                              

07.05.12 SINAPI 94489
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 48,93R$                 97,86R$                                

07.05.13 SINAPI 94490
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 8,00 73,73R$                 589,84R$                              

07.05.14 SINAPI 94491
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 100,09R$               200,18R$                              

07.05.15 DER-ED S170329
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DIAM. 25MM (1"), MARCAS DE

REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
UND 7,00 187,16R$               1.310,12R$                           
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07.05.16 DER-ED S170330
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DIAM 32MM (11/4"), MARCAS DE

REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
UND 3,00 266,45R$               799,35R$                              

07.05.17 DER-ED S170317
REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA DIAM. 20MM (3/4"), MARCAS DE

REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
UND 2,00 163,21R$               326,42R$                              

07.05.18 DER-ED S142118 ENGATE FLEXÍVEL DE PVC PARA LAVATÓRIO UND 23,00 22,11R$                 508,53R$                              

07.05.19 DER-ED S142106 SIFÃO EM PVC PARA TANQUE 2" UND 10,00 38,56R$                 385,60R$                              

07.05.20 DER-ED S140701 PONTO DE ÁGUA FRIA (LAVATÓRIO, TANQUE, PIA DE COZINHA, ETC...) PT 37,00 138,88R$               5.138,56R$                           

07.05.21 DER-ED S140702 PONTO COM REGISTRO DE PRESSÃO (CHUVEIRO, CAIXA DE DESCARGA, ETC...) PT 13,00 299,65R$               3.895,45R$                           

07.06 ESGOTO 32.223,57R$                         

07.06.01 DER-ED S141907
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 50MM (2"),

INCLUSIVE CONEXÕES
M 85,08 61,44R$                 5.227,31R$                           

07.06.02 DER-ED S141908
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 75MM (3"),

INCLUSIVE CONEXÕES
M 10,63 89,28R$                 949,04R$                              

07.06.03 DER-ED S141909
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 100MM (4"),

INCLUSIVE CONEXÕES
M 84,81 106,96R$               9.071,27R$                           

07.06.04 DER-ED S140705 PONTO PARA ESGOTO PRIMÁRIO (VASO SANITÁRIO) PT 11,00 175,20R$               1.927,20R$                           

07.06.05 DER-ED S140706
PONTO PARA ESGOTO SECUNDÁRIO (PIA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, BIDÊ,

ETC...)
PT 26,00 126,82R$               3.297,32R$                           

07.06.06 DER-ED S140710
PONTO PARA CAIXA SIFONADA, INCLUSIVE CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM

GRELHA EM AÇO INOX
UND 13,00 276,54R$               3.595,02R$                           

07.06.07 SINAPI 98106
CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS

SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
UN 1,00 1.281,23R$            1.281,23R$                           

07.06.08 DER-ED S141110
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E

HMÁX=1M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM, LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, 
UND 6,00 966,30R$               5.797,80R$                           

07.06.09 SINAPI 98110
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO

INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020
UN 2,00 538,69R$               1.077,38R$                           

08 ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E DIVISÓRIAS 18.822,43R$                         

08.01 DER-ED S170220 BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM M2 27,26 546,81R$               14.906,04R$                         

08.02 COMP CP-02
BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2 CM COM ABERTURA PARA

CUBA DE EMBUTIR, E RODABANCADA H=7CM ESP.=2CM.
M² 4,40 890,09R$               3.916,39R$                           

09 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 250.787,27R$                       

09.01 ELETRODUTOS E CONEXÕES 40.293,76R$                         

09.01.01 DER-ED S150801
ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 3/4", INCLUSIVE

ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO
M 1.224,00 22,10R$                 27.050,40R$                         

09.01.02 DER-ED S151127 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1" (32MM), INCLUSIVE CONEXÕES M 48,25 30,96R$                 1.493,82R$                           

09.01.03 DER-ED S151128 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1 1/4" (40MM), INCLUSIVE CONEXÕES M 258,00 37,82R$                 9.757,56R$                           

09.01.04 DER-ED S151131 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 3" (85MM), INCLUSIVE CONEXÕES M 5,00 97,55R$                 487,75R$                              

09.01.05 DER-ED S151140 ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 3", MARCA REF. KANAFLEX OU EQUIVALENTE M 29,00 51,87R$                 1.504,23R$                           

09.02 CAIXAS DE PASSAGEM 11.515,41R$                         

09.02.01 COMP ELE-01

CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) DE PVC, 5 ENTRADAS, LINHA

CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE OU EQUIVALENTE, COM

ADAPTADORES NOS DIÂMETROS APROPRIADOS

UND 399,00 18,52R$                 7.389,48R$                           

09.02.02 DER-ED S150636 CAIXA SEXTAVADA EM PVC DE 3X3X1 1/2", MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX UND 115,00 15,13R$                 1.739,95R$                           

09.02.03 DER-ED S150632 CAIXA DE PASSAGEM 150X150X80MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA UND 5,00 82,82R$                 414,10R$                              

09.02.04 DER-ED S150634 CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA UND 3,00 187,67R$               563,01R$                              

09.02.05 DER-ED S150635 CAIXA DE PASSAGEM 400X400X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA UND 3,00 290,00R$               870,00R$                              

09.02.06 DER-ED S150614
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM,

DIMENSÕES DE 30X30X50CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, 
UND 2,00 186,48R$               372,96R$                              

09.02.07 DER-ED S151003
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 10 FUROS 10X20X20CM,

DIMENSÃO DE 30X30X30CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, 
UND 1,00 165,91R$               165,91R$                              

09.03 FIOS E CABOS 116.370,95R$                       

09.03.01 DER-ED S151402 FIO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 2.5 MM2 M 6.353,00 9,41R$                   59.781,73R$                         

09.03.02 DER-ED S151403
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE

4.0 MM2
M 290,00 12,59R$                 3.651,10R$                           

09.03.03 DER-ED S151405
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE

10.0 MM2
M 168,00 23,36R$                 3.924,48R$                           

09.03.04 DER-ED S151406
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE

16.0 MM2
M 58,00 33,43R$                 1.938,94R$                           

09.03.05 COMP ELE-02 CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 35.0 MM2 M 34,00 53,41R$                 1.815,94R$                           

09.03.06 DER-ED S151420
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90ºC

HEPR - 10,0 MM2
M 669,00 24,17R$                 16.169,73R$                         

09.03.07 DER-ED S151421
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90ºC

HEPR - 16,0 MM2
M 230,00 34,01R$                 7.822,30R$                           

09.03.08 DER-ED S151429
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90ºC

HEPR - 70,0 MM2
M 130,00 129,36R$               16.816,80R$                         

09.03.09 COMP ELE-03
CABO PP 3X2,5MM², COMPRIMENTO DE 1M, COM PLUGUES 2P+T, 10A - 250V, MACHO E

FÊMEA, PARA LIGAÇÃO DE LUMINÁRIAS
UND 89,00 37,53R$                 3.340,17R$                           

09.03.010 DER-ED S151417
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90ºC

HEPR - 2,5MM2
M 96,00 11,56R$                 1.109,76R$                           
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09.04 QUADROS 5.096,95R$                           

09.04.01 DER-ED S151901

QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC. P/ 16 DISJ. DIN,

C/BARRAM TRIF. 100A BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG COM

PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH YALE, REF. QDTN II-16DIN-CEMAR OU

EQUIV.

UND 2,00 692,79R$               1.385,58R$                           

09.04.02 DER-ED S151902

QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC. P/ 28 DISJ. DIN,

C/BARRAM TRIF. 100A BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG COM

PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH YALE, REF. QDTN II-28DIN-CEMAR OU

EQUIV.

UND 1,00 756,33R$               756,33R$                              

09.04.03 DER-ED S151904

QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC. P/ 44 DISJ. DIN,

C/BARRAM TRIF. 100A BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG COM

PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH YALE, REF. QDTN II-44DIN-CEMAR OU

EQUIV

UND 1,00 985,23R$               985,23R$                              

09.04.04 DER-ED S150316

QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC. P/ 44 DISJ. DIN,

C/BARRAM TRIF. 150A BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG COM

PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH YALE, REF. QDETG II-44DIN-CEMAR OU

EQUIV.

UND 1,00 1.969,81R$            1.969,81R$                           

09.05 DISJUNTORES, IDR E DPS 9.862,07R$                           

09.05.01 DER-ED S151338
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 10 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF.

SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UND 38,00 28,63R$                 1.087,94R$                           

09.05.02 DER-ED S151301
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF.

SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UND 19,00 28,63R$                 543,97R$                              

09.05.03 DER-ED S151318
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF.

SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UND 3,00 40,69R$                 122,07R$                              

09.05.04 SINAPI 93667
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 88,79R$                 88,79R$                                

09.05.05 DER-ED S151310
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF.

SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UND 6,00 141,60R$               849,60R$                              

09.05.06 DER-ED S151330
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF.

SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UND 2,00 165,77R$               331,54R$                              

09.05.07 DER-ED S151339
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 125 A, CURVA C - 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), REF.

SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UND 1,00 578,84R$               578,84R$                              

09.05.08 DER-ED S151350 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 25A, 30MA, 2 MÓDULOS UND 4,00 143,13R$               572,52R$                              

09.05.09 COMP ELE-04
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/II, 275V,

12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 20,00 284,34R$               5.686,80R$                           

09.06 APARELHOS ELÉTRICOS 45.235,65R$                         

09.06.01 COMP ELE-05

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA,

REFLETOR EM ALUMÍNIO, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQUETE

ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CAN03-S232 OU EQUIVALENTE

UND 34,00 368,16R$               12.517,44R$                         

09.06.02 COMP ELE-06

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA,

REFLETOR EM ALUMÍNIO, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQUETE

ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CAN03-S216 OU EQUIVALENTE

UND 21,00 239,94R$               5.038,74R$                           

09.06.03 SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022
UN 5,00 51,17R$                 255,85R$                              

09.06.04 COMP ELE-07

LUMINÁRIA DE SOBREPOR HERMÉTICA COM CORPO EM POLICARBONATO INJETADO E

DIFUSOR DE POLICARBONATO TRANSPARENTE MICROTEXTURIZADO (PRISMÁTICO),

COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO. REF:

LUMICENTER CHT01-S232IP66 OU EQUIVALENTE

UND 19,00 139,98R$               2.659,62R$                           

09.06.05 DER-ED S181002

LUMINARIA SOBREPOR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA, REFLETOR ALETAS

PARABÓLICAS ALUM.ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA INCLUSIVE 2 LÂMPADAS LED T8

20W TEMP. DE COR 5000K BIVOLT C/ 1,20M - REF. CS232AL-N - AMES, 2447 - LUMAVI OU

EQUIVALENTE

UND 80,00 309,55R$               24.764,00R$                         

09.07 TOMADAS E INTERRUPTORES 6.403,80R$                           

09.07.01 COMP ELE-08
TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 10A/250V,

COM PLACA 4X2" PARA CONDULETE
UND 125,00 29,28R$                 3.660,00R$                           

09.07.02 COMP ELE-09
TOMADA DUPLA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA

10A/250V, COM PLACA 4X2" PARA CONDULETE
UND 5,00 55,45R$                 277,25R$                              

09.07.03 COMP ELE-10
INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2" PARA CONDULETE

DE PVC
UND 27,00 38,81R$                 1.047,87R$                           

09.07.04 COMP ELE-11
INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2" PARA

CONDULETE DE PVC
UND 5,00 69,78R$                 348,90R$                              

09.07.05 COMP ELE-12
INTERRUPTOR DE TRÊS TECLAS SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2" PARA

CONDULETE DE PVC
UND 6,00 119,25R$               715,50R$                              

09.07.06 COMP ELE-13
INTERRUPTOR DE UMA TECLA PARALELO 10A/250V, COM PLACA 4X2" PARA

CONDULETE DE PVC
UND 6,00 34,99R$                 209,94R$                              

09.07.07 COMP ELE-17 TAMPA CEGA OU COM FURO 4X2" EM PVC P/CONDULETE UND 14,00 10,31R$                 144,34R$                              

09.08 ENTRADA DE  ENERGIA 119,25R$                              

09.08.01 COMP ELE-12
INTERRUPTOR DE TRÊS TECLAS SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2" PARA

CONDULETE DE PVC
UND 1,00 119,25R$               119,25R$                              

09.09 OUTROS 15.889,43R$                         

09.09.01 DER-ED S180702

VENTILADOR DE TETO BASE MADEIRA SEM ALOJAMENTO PARA LUMINÁRIA, REF. TRON

OU EQUIVALENTE, COM COMANDO DE INTERRUPTOR SIMPLES, SEM DIMER PARA

REGULAGEM DE VELOCIDADE

UND 31,00 359,61R$               11.147,91R$                         

09.09.02 COMP ELE-16
VENTILADOR DE PAREDE PRETO, EM AÇO, DIÂMETRO DE 60CM, COM REGULAGEM DE

INCLINAÇÃO E CONTROLE DE VELOCIDADE. REF.: VENTISOL
UND 14,00 318,77R$               4.462,78R$                           

09.09.03 COMP ELE-14
CHAVE DE PARTIDA DIRETA 2CV, 220V, TRIFÁSICO, COM INDICADOR LUIMINOSO E RELÉ

DE SOBRECARGA. REF.: WEG OU EQUIVALENTE.
UND 1,00 278,74R$               278,74R$                              



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

 BDI: 31,01% Data Base SINAPI: 04/2023

LOCAL: GUAÇUÍ/ES
Data Base DER-

ED:
04/2023

ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO          CREA: ES-7.839/D

ITEM ORGÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE
 CUSTO UNITÁRIO 

(R$) 
 CUSTO TOTAL (R$) 

CONSULTORIA:

OBRA: PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEMEI ZÉLIA VIANNA DE AGUIAR

Leis Sociais : 157,27%

Sem Desoneração

10 CABEAMENTO ESTRUTURADO 22.235,04R$                         

10.01 CAIXAS DE PASSAGEM 2.888,85R$                           

10.01.01 COMP CAB-001
CAIXA DE TELEFONE EM CHAPA DE AÇO PADRÃO TELEBRAS DO TIPO CIE-3

400X400X120 MM
UND 1,00 275,05R$               275,05R$                              

10.01.02 COMP CAB-002
CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) DE PVC, 5 ENTRADAS, LINHA

CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE OU EQUIVALENTE
UND 27,00 17,68R$                 477,36R$                              

10.01.03 DER-ED S150633 CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA UND 4,00 137,59R$               550,36R$                              

10.01.04 DER-ED S150634 CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA UND 1,00 187,67R$               187,67R$                              

10.01.05 DER-ED S160111
CAIXA PARA TELEFONE PADRÃO TELEMAR, DIM. 1070 X 520 X 500 MM, COM TAMPA DE

FERRO TIPO R2, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
UND 1,00 1.398,41R$            1.398,41R$                           

10.02 ELETRODUTOS E CONEXÕES 8.388,81R$                           

10.02.01 DER-ED S151127 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1" (32MM), INCLUSIVE CONEXÕES M 174,10 30,96R$                 5.390,13R$                           

10.02.02 DER-ED S151130 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 2" (60MM), INCLUSIVE CONEXÕES M 46,00 55,34R$                 2.545,64R$                           

10.02.03 DER-ED S151139 ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 2", MARCA REF. KANAFLEX OU EQUIVALENTE M 14,00 32,36R$                 453,04R$                              

10.03 CABOS E FIOS 5.661,71R$                           

10.03.01 DER-ED S160808
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE PAR TRANÇADO 4 PARES

CATEGORIA 5E
M 1.039,00 5,21R$                   5.413,19R$                           

10.03.02 COMP CAB-004
CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 4,00 12,15R$                 48,60R$                                

10.03.03 COMP CAB-005
CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 14,00 14,28R$                 199,92R$                              

10.04 TOMADAS E PLACAS 1.156,37R$                           

10.04.01 COMP CAB-006 ESPELHO 4X2", EM PVC, PARA CONDULETE, COM 02 CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT. 5E UND 16,00 52,31R$                 836,96R$                              

10.04.02 COMP CAB-007 ESPELHO 4X2", EM PVC, PARA CONDULETE, COM CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT. 5E UND 5,00 51,51R$                 257,55R$                              

10.04.03 COMP CAB-003 TAMPA CEGA OU COM FURO 4X2" EM PVC P/ CONDULETE UND 6,00 10,31R$                 61,86R$                                

10.05 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 4.139,30R$                           

10.05.01 DER-ED S160811
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE PADRÃO 19" - 12 U´S X

570MM
UND 1,00 917,58R$               917,58R$                              

10.05.02 DER-ED S160833
BANDEJA FIXAÇÃO DUPLA 1 U X 500MM CARGA MÁXIMA 20KG, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM

RACK 19"
UND 1,00 145,32R$               145,32R$                              

10.05.03 DER-ED S160840 PATCH PANEL 24 PORTAS RJ45/IDC CAT.5E, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19" UND 3,00 382,38R$               1.147,14R$                           

10.05.04 DER-ED S160825
GUIA DE CABOS FECHADO HORIZONTAL PADRÃO 19" - 1 U´S, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM

RACK 19"
UND 4,00 43,21R$                 172,84R$                              

10.05.05 DER-ED S160823
CALHA COM 8 TOMADAS 20A, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK PADRÃO 19", COM CHICOTE

DE 2 METROS DE COMPRIMENTO
UND 1,00 138,96R$               138,96R$                              

10.05.06 DER-ED S160845 PATCH CORD MULTILAN EXTRA FLEXÍVEL CAT 5E U/UTP RJ-45 - 1,50 M UND 26,00 28,65R$                 744,90R$                              

10.05.07 DER-ED S160870
CERTIFICAÇÃO AVULSA DOS PONTOS COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DO EQUIPAMENTO

DE TESTE MAIS DE 101 PONTOS
UND 26,00 33,56R$                 872,56R$                              

11 IMPLEMENTOS EXTERNOS 194.907,52R$                       

11.01 ÁREA EXTERNA 72.979,94R$                         

11.01.01 SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE

ARGILOSO. AF_11/2019
M2 512,70 3,24R$                   1.661,14R$                           

11.01.02 DER-ED S200206

BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU EQUIVALENTE, ESPESSURA

DE 8 CM E RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO MÍNIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE

COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM

M2 512,70 127,15R$               65.189,80R$                         

11.01.03 COMP CP-14
LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO EM RELEVO INOX COM 25 LETRAS COM 40 CM DE

ALTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 2,00 3.064,50R$            6.129,00R$                           

11.02 URBANISMO / PAISAGISMO 44.925,17R$                         

11.02.01 DER-ED S200326
FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA, INCLUSIVE

FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL
M2 911,51 40,50R$                 36.916,15R$                         

11.02.02 COMP CP-09
BANCO DE JARDIM OU PRAÇA ESTILO TAMANDUÁ DE MADEIRA MACIÇA - 1,5M 3

LUGARES
UND 14,00 560,36R$               7.845,04R$                           

11.02.03 COMP CP-06 RESTAURAÇÃO DE 2 BANCOS DE MADEIRA UND 1,00 163,98R$               163,98R$                              

11.03 CALÇADAS E ACESSIBILIDADE 73.031,61R$                         

11.03.01 SINAPI 94993
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, 
M2 422,83 120,27R$               50.853,76R$                         

11.03.02 DER-ED S200253
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO PASTILHADO,

VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO 
M2 58,35 103,93R$               6.064,31R$                           

11.03.03 DER-ED S210301
GUARDA CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, DIÂM. 3" E 2", H=0.8 M INCLUSIVE

PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE
M 18,20 490,99R$               8.936,01R$                           

11.03.04 COMP CP-08 RAMPA DE ACESSIBILIDADE M² 9,79 733,15R$               7.177,53R$                           

11.04 PORTÃO ELÉTRICO 3.970,80R$                           

11.04.01 COMP CP-25
PORTÃO ELETRÔNICO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL 1,20 X 3,00M, COM

REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL COM TRILHOS E ROLDANAS
UND 1,00 3.970,80R$            3.970,80R$                           
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12 INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 99.338,31R$                         

12.01 DER-ED S141212 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXÕES, DIÂM. 25MM (1") M 1,00 124,53R$               124,53R$                              

12.02 DER-ED S141216 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXÕES, DIÂM. 65MM (21/2") M 124,41 277,27R$               34.495,16R$                         

12.03 DER-ED S141217 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXÕES, DIÂM. 80MM (3") M 1,55 303,85R$               470,96R$                              

12.04 DER-ED S160602
HIDRANTE DE PAREDE, COM ABRIGO EM CHAPA, 60X90X17CM, COM SUPORTE E

MANGUEIRA 20M 63MM, ADAPTADOR ROSCA FÊMEA E ENGATE RÁPIDO, ESGUICHO EM 
UND 4,00 2.525,41R$            10.101,64R$                         

12.05 DER-ED S190417
PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL

OU METALATEX, A DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO A UMA DEMÃO, 
M2 258,73 31,27R$                 8.090,50R$                           

12.06 DER-ED S160613
PONTO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COMPLETO, INCLUSIVE BLOCO AUTÔNOMO

DE ILUMINAÇÃO 2X9W COM TOMADA UNIVERSAL
UND 54,00 308,06R$               16.635,24R$                         

12.07 DER-ED S160605
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO ABC COM CAPACIDADE 2A-20B:C (6

KG), INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA SINALIZADORA EM PVC 
UND 7,00 291,05R$               2.037,35R$                           

12.08 COMP CP-21

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE,

RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UND 33,00 42,63R$                 1.406,79R$                           

12.09 COMP CP-22

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE,

RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UND 16,00 65,28R$                 1.044,48R$                           

12.10 DER-ED S160603
HIDRANTE DE RECALQUE NO PASSEIO EM CAIXA METÁLICA DE 40X60X40CM, INCL.

REGISTRO GLOBO ANGULAR 90º DE 63MM, ADAPTADOR P/ ENGATE RÁPIDO E TAMPA C/ 
UND 1,00 970,25R$               970,25R$                              

12.11 DER-ED S160675
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇAVEL

BIVOLT 12/24V PARA PAREDE OU TETO
UND 37,00 253,58R$               9.382,46R$                           

12.12 DER-ED S160676 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE ELETRONICA MÉDIA TIPO CORNETA UND 3,00 151,60R$               454,80R$                              

12.13 DER-ED S160674
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO

ENDEREÇAVEL, TIPO QUEBRA VIDRO
UND 3,00 155,76R$               467,28R$                              

12.14 COMP CP-17 BOMBA INCÊNDIO 4,0 CV TRIFÁSICA 220/380V 2.1/2 POL. UND 1,00 6.961,07R$            6.961,07R$                           

12.15 COMP CP-18
VALVULA DE BLOQUEIO MANUAL TIPO BORBOLETA WAFER 3” DISCO EM INOX E CORPO

EM FOFO.
UND 1,00 739,28R$               739,28R$                              

12.16 COMP CP-19
VALVULA DE BLOQUEIO MANUAL TIPO BORBOLETA WAFER 2 1/2” DISCO EM INOX E

CORPO EM FOFO.
UND 1,00 540,76R$               540,76R$                              

12.17 COMP CP-20
SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO, COM CONEXÕES, PRESSOSTATO, MANOMETRO,

TANQUE DE PRESSAO, BOTONEIRA, EXCLUSIVE QUADRO DE COMANDO E CASA DE 
UND 1,00 5.415,76R$            5.415,76R$                           

13 SDAI 27.355,97R$                         

13.01 CAIXAS DE PASSAGEM 1.811,56R$                           

13.01.01 DER-ED S150628 CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X2" UND 3,00 11,38R$                 34,14R$                                

13.01.02 DER-ED S150805
CAIXA DE LIGAÇÃO DE ALUMÍNIO SILÍCIO, TIPO CONDULETES, SEM ROSCA, NO

FORMATO X, INCLUSIVE TAMPA COM VEDAÇÃO, DIÂMETRO 3/4"
UND 47,00 34,89R$                 1.639,83R$                           

13.01.03 DER-ED S150633 CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA UND 1,00 137,59R$               137,59R$                              

13.02 ELETRODUTOS E CONEXÕES 9.298,38R$                           

13.02.01 COMP SDAI-05
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 3/4", TIPO LEVE, INCLUSIVE

CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 285,00 32,18R$                 9.171,30R$                           

13.02.02 DER-ED S151126 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 3/4" (25MM), INCLUSIVE CONEXÕES M 6,00 21,18R$                 127,08R$                              

13.03 CABOS E FIOS 7.911,60R$                           

13.03.01 COMP SDAI-04 CABO BLINDADO 2 VIAS 2X1,5 MM2 M 355,00 18,32R$                 6.503,60R$                           

13.03.02 COMP SDAI-06 CABO FLEXIVEL PVC 750V, 2X1,5 MM2 M 100,00 14,08R$                 1.408,00R$                           

13.04 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 8.334,43R$                           

13.04.01 COMP SDAI-01 AVISADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL REF.: SAV 520E - INTELBRAS UND 3,00 207,78R$               623,34R$                              

13.04.02 COMP SDAI-02 DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL COM BASE, REF.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE UND 35,00 163,47R$               5.721,45R$                           

13.04.03 COMP SDAI-03
CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL COM 2 BATERIAS INTERNAS DE 12V

– 2,3AH, REF.: CIE – 1125 - INTELBRAS
UND 1,00 1.989,64R$            1.989,64R$                           

14 DRENAGEM 93.019,11R$                         

14.01 DER-ED S141110
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E

HMÁX=1M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM, LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, 
UND 9,00 966,30R$               8.696,70R$                           

14.02 DER-ED S090302 RUFO DE CHAPA METÁLICA Nº 26 COM LARGURA DE 30 CM M 188,79 48,96R$                 9.243,15R$                           

14.03 SINAPI 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
M 38,32 132,36R$               5.072,03R$                           

14.04 SICRO 2003983 TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 79,83 279,14R$               22.283,74R$                         

14.05 DER-ED S090312 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA COM LARGURA DE 40 CM M 135,55 309,79R$               41.992,03R$                         

14.06 DER-ED S200243
CANALETA NO PISO EM CONCRETO SIMPLES COM DIMENSÕES INTERNAS DE 20 X 10

CM E GRELHA EM FERRO DIAM. 1/2" A CADA 3 CM FIXADOS EM CANTONEIRA DE 3/4" X 
M 13,75 354,95R$               4.880,56R$                           

14.07 COMP CP-12 RALO SEMI ESFÉRICO TIPO ABACAXI DIÃMETRO DE 150MM UND 10,00 85,09R$                 850,90R$                              

15 SERVIÇOS FINAIS 4.916,95R$                           

15.01 DER-ED S200402 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS) M2 3.391,00 1,45R$                   4.916,95R$                           

TOTAL GERAL 3.860.496,48R$                   

*Observação: Preços atualizados para  utilizando índice de reajuste do DNIT. IOPES reajustado de  para , índice = 1136,543. SINAPI E CESAN sem reajuste, já na database . DER-ES reajustado de  para  com índices variáveis, de 

acordo com a categoria do serviço. Para a categoria de construção civil, índice = 863,498. SICRO reajustado de  para , índice = LIGANTES BETUMINOSOS. Cotações de preço atualizadas de acordo com o descrito no quadro de 

cotações.
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MEMÓRIA DE CÁLCULO CONSULTORIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEMEI ZÉLIA VIANNA DE AGUIAR

LOCAL: GUAÇUÍ/ES

ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO          CREA: ES-7.839/D

01 CANTEIRO DE OBRAS

01.01 PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER 8,00 

1,00 2,00 4,00 8,00 8,00 

 QUANTIDADE 8,00 M2

01.02
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO PARA 

BARRACÃO DE OBRA
3,00 

3,00 3,00 

 QUANTIDADE 3,00 UND

01.03

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, DIM. 6.00X2.40M, 

C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BÁSC), INCL. PORTA, 2 

JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAÇÃO, 2 TOM. ELÉT. E 1 

TOM.TELEF. ISOLAM.TÉRMICO(TETO E PAREDES), PISO EM COMP. 

NAVAL, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

18,00 

18,00 18,00 

 QUANTIDADE 18,00 MS

01.04

ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITÁRIO, INCL PORTA, BÁSC, 2 

PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3VASOS, 3LAVATÓRIOS, CALHA 

MICTÓRIO, 6 CHUVEIROS (1 ELETRICO), TORN.,REGISTROS, PISO 

COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18 E LAUDO DESCONTAMINAÇÃO

18,00 

18,00 18,00 

 QUANTIDADE 18,00 MS

01.05

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 

2 JANELAS, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO (TETO), PISO 

EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO 

DESCONTAMINAÇÃO.

18,00 

18,00 18,00 

 QUANTIDADE 18,00 MS

01.06

RESERVATÓRIO DE POLIESTILENO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM 

MADEIRA DE 7X12CM E 8X7CM, ELEVADO DE 4M, CONF. PROJETO (1 

UTILIZAÇÃO)

1,00 

1,00 1,00 

 QUANTIDADE 1,00 UND

VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADECÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

EXTENSÃO

(m)
POSIÇÃO QUANT.

ÁREA

(m²)
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(m³)
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(m)
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01.07

TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME 0,50MM 

BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", C/ADESIVO 

"DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINT. 

CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM (REAPROVEITAMENTO 

2X)

70,00              

Região do Canteiro obras 70,00 70,00                  

 QUANTIDADE 70,00                  M

01.08

REDE DE ÁGUA COM PADRÃO DE ENTRADA DSÁGUA DIÂM. 3/4", 

CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA 

ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O 

PADRÃO A 25M, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)

25,00              

25,00 25,00                  

 QUANTIDADE 25,00                  M

01.09
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, 

DIÂMETRO 150MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES
25,00              

-                      

25,00 25,00                  

 QUANTIDADE 25,00                  M

01.10

REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS., CABO 

DE LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE 

DE FORÇA (QUANDO NECESSÁRIO), CONS. 20M ENTRE PADRÃO 

ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)

20,00              

20,00 20,00                  

 QUANTIDADE 20,00                  M

01.11 1.306,44         

Maior Fachada 

(m)
Meses

72,58 18,00 1.306,44             

 QUANTIDADE 1.306,44             M

02 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

02.01
REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS, TIPO COLONIAL, INCLUSIVE 

CUMEEIRAS
1.216,19         

Cobertura Reforma 1.216,19 1.216,19             

 QUANTIDADE 1.216,19             M2

02.02 DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO 1.216,19         

Cobertura Reforma 1.216,19 1.216,19             

-                      

 QUANTIDADE 1.216,19             M2

LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA - TIPO TORRE (ALUGUEL MENSAL)
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02.03
REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE 

CUMEEIRA
1.201,20         

Conforme Projeto 1.201,20 1.201,20             

 QUANTIDADE 1.201,20             M2

02.04 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA 36,40              

0,150 26,63 3,99                    

0,200 148,13 29,63                  

0,230 12,07 2,78                    

 QUANTIDADE 36,40                  M3

02.05
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE 

CONCRETO
713,35            

Conforme Projeto 713,35 713,35                

 QUANTIDADE 713,35                M2

02.06 DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM CERÂMICA 683,85            

Piso cerãmico 10x10 - Prancha ARQ01/13 128,76 128,76                

Piso tipo porcelanato cerâmico - Pancha ARQ01/13 506,18 506,18                

48,91 48,91                  

 QUANTIDADE 683,85                M2

02.07

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

781,71            

Revestimento cerãmico 20x20 781,71 781,71                

-                      

 QUANTIDADE 781,71                M2

02.08
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUSIVE 

BATENTES
57,75              

TÉRREO -                      

P1 3,00 0,70 2,10 1,47 4,41                    

P2 4,00 0,80 2,10 1,68 6,72                    

P3 22,00 0,90 2,10 1,89 41,58                  

PAV01

P1 3,00 0,80 2,10 1,68 5,04                    

-                      

 QUANTIDADE 57,75                  M2

Piso tipo porcelanato cerâmico PAV01 - Prancha ARQ02/13
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02.09 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS 84,35              

TÉRREO

Janela de aluminio de correr (J2) 2,00 2,50 1,20 3,00 6,00                    

Janela de aluminio de correr (J1) 32,00 1,17 1,65 1,93 61,78                  

Porta de aluminio tipo veneziado (P5) 2,00 0,90 1,60 1,44 2,88                    

Porta de aluminio tipo veneziado (P4) 6,00 0,60 1,60 0,96 5,76                    

PAV01

Janela de ferro e vidro (J1) 1,00 1,17 1,65 1,93 1,93                    

Janela de ferro e vidro (J2) 2,00 2,50 1,20 3,00 6,00                    

 QUANTIDADE 84,35                  M2

02.10 RETIRADA DE BANCADA DE PIA 7,95                

Conforme projeto de demolições e retiradas 7,95 7,95                    

-                      

 QUANTIDADE 7,95                    M2

02.11 RETIRADA DE TORNEIRAS E REGISTROS 8,00                

-                      

Torneira p/ lavatório 6,00 6,00                    

Torneira p/ cozinha 2,00 2,00                    

-                      

 QUANTIDADE 8,00                    UND

02.12 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS 25,00              

TÉRREO

Vaso sanitário convencional 9,00 9,00                    

Chuveiro 2,00 2,00                    

Cuba de Louça 6,00 6,00                    

Cuba em aço inox 2,00 2,00                    

Lavatórios de coluna 2,00 2,00                    

Lavatórios de coluna PAV01 1,00 1,00                    

Vaso sanitario PAV01 1,00 1,00                    

-                      

PAV01 -                      

Lavatório de coluna 1,00 1,00                    

Vaso sanitário 1,00 1,00                    

-                      

 QUANTIDADE 25,00                  UND

02.13 RETIRADA DE QUADRO DE GIZ (1.29 X 3.95M) 21,00              

Quadro de giz 9,00 9,00                    

Quadro Branco 12,00 12,00                  

-                      

 QUANTIDADE 21,00                  UND
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02.14 DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO 21,96              

Conforme projeto 21,96 21,96                  

-                      

-                      

 QUANTIDADE 21,96                  M2

02.15 RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO 42,04              

Meio fio Canteiro 42,04 42,04                  

-                      

-                      

 QUANTIDADE 42,04                  M

02.16
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M 

DE PROFUNDIDADE
36,12              

Escavação Canteiro 0,30 120,41 36,12                  

-                      

-                      

 QUANTIDADE 36,12                  M3

02.17
RETIRADA DE CAIXA DSÁGUA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE 

TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO
2,00                

Caixas D'água Existente 2,00 2,00                    

 QUANTIDADE 2,00                    UND

02.18 RETIRADA DE CAIXAS/QUADROS ELÉTRICOS 2,00                

Quadros de Distribuição Existentes 2,00 2,00                    

 QUANTIDADE 2,00                    UND

02.19
RETIRADA DE PONTOS ELÉTRICOS (LUMINÁRIAS, INTERRUPTORES E 

TOMADAS)
187,00            

Sala 01 - Secretaria 12,00 12,00                  

Sala 02 8,00 8,00                    

Sala 03 8,00 8,00                    

Sala 04 - Cozinha 10,00 10,00                  

Sala 04 - Refeitório 6,00 6,00                    

Sala 05 9,00 9,00                    

Sala 06 6,00 6,00                    

Sala 07 5,00 5,00                    

Sala 08 8,00 8,00                    

Sala 09 8,00 8,00                    

Sala 10 6,00 6,00                    

Sala 11 3,00 3,00                    
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Sala 12 - Banheiro Funcionários 5,00 5,00                    

Sala 13 5,00 5,00                    

Sala 14 - Banheiro Meninas 3,00 3,00                    

Sala 15 - Banheiro Meninos 3,00 3,00                    

Sala 16 11,00 11,00                  

Sala 17 11,00 11,00                  

Sala 18 11,00 11,00                  

Sala 19 11,00 11,00                  

Corredores 20,00 20,00                  

Área de Serviço / Depósito 10,00 10,00                  

1º Pavimento 8,00 8,00                    

 QUANTIDADE 187,00                UND

02.20
REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
58,00              

Sala 01 - Secretaria (VENTILARORES ) 1,00 1,00                    

Sala 02 (VENTILADORES) 3,00 3,00                    

Sala 03 (VENTILADORES) 4,00 4,00                    

Sala 04 - Refeitório  (VENTILADORES ) 2,00 2,00                    

Sala 05 (VENTILADORES) 3,00 3,00                    

Sala 06 (VENTILADORES) 3,00 3,00                    

Sala 07 (VENTILADORES) 1,00 1,00                    

Sala 08 (VENTILADORES) 2,00 2,00                    

Sala 09 (VENTILADORES) 5,00 5,00                    

Sala 10 (VENTILADORES) 3,00 3,00                    

Sala 11 (VENTILADORES) 1,00 1,00                    

Sala 12 (VENTILADORES) 1,00 1,00                    

Sala 13 2,00 2,00                    

Sala 14 - Banheiro Meninas (Chuveiro) 1,00 1,00                    

Sala 14 - Banheiro Meninos (Chuveiro) 1,00 1,00                    

Sala 16 5,00 5,00                    

Sala 17 5,00 5,00                    

Sala 18 5,00 5,00                    

Sala 19 5,00 5,00                    

Área de Serviço / Depósito  (VENTILADORES) 3,00 3,00                    

1º Pavimento (VENTILADOR) 2,00 2,00                    

 QUANTIDADE 58,00                  UN

02.21 RETIRADA DE HIDROMETRO COM PLUG 1,00                

Hidrômetro Existente 1,00 1,00                    

 QUANTIDADE 1,00                    UND

02.22

ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA 

EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-

B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E 

DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA

156,54            

Remoção telha cerâmica 0,01 1.216,19 12,16                  

Remoção telha Fibrocimento 0,006 1.201,20 7,21                    

Demolição de alvenaria
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0,150 26,63 3,99                    

0,200 148,13 29,63                  

0,230 12,07 2,78                    

Demolição Piso e lastro 0,080 713,35 57,07                  

Demolição piso revestido com cerâmica 0,004 683,85 2,74                    

Revestimento Cerâmico 0,004 780,64 3,12                    

Bancada de Pia 0,020 7,95 0,16                    

Divisórias de Granito 0,020 21,96 0,44                    

Material escavado 36,12 36,12                  

Aparelhos Sanitários 25,00 0,30 0,50 0,30 0,05 1,13                    

 QUANTIDADE 156,54                M3

03 REFORMA ESCOLA

03.01 ALVENARIA

03.01.01

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

79,88              

-                      

Pavimento térreo 79,88 79,88                  

-                      

-                      

 QUANTIDADE 79,88                  M2

03.02 REVESTIMENTOS

159,76            

03.02.01
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU 

GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM
159,76            

Coeficiente

Conforme Projeto de Demolições e retiradas 2,00 79,88 159,76                

 QUANTIDADE 159,76                M2

159,76            

03.02.02

REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E 

AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 

5MM

159,76            

Coeficiente

Conforme Projeto de Demolições e retiradas 2,00 79,88 159,76                

 QUANTIDADE 159,76                M2

2.250,08         

03.02.03
LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA 

RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE TINTA
2.250,08         

Tinta Acrilica Lavavel Quartzo 1.943,43 1.943,43             

Tinta Acrilica Lavavel na cor Quartzo - PAV01 306,65 306,65                

 QUANTIDADE 2.250,08             M2
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03.02.04
PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDE INTERNA, COM DUAS 

DEMÃOS, INCLUINDO EMASSAMENTO E LIXAMENTO
722,97            

Tinta époxi na cor Azul Barroco 722,97 722,97                

-                      

 QUANTIDADE 722,97                M²

03.02.05

PINTURA EM PAREDES E FORROS, APLICAÇÃO MANUAL, COM TRÊS 

DEMÃO DE TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, REFERÊNCIA CORAL E 

METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LIQUIDO SELADOR 

2.250,08         

Tinta Acrilica Lavavel Quartzo 1.943,43 1.943,43             

Tinta Acrilica Lavavel Quartzo PAV 01 306,65 306,65                

 QUANTIDADE 2.250,08             M2

03.02.06

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, 

ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_02/2023_PE

285,28            

Conforme Projeto 285,28 285,28                

 QUANTIDADE 285,28                M2

03.02.07

CERÂMICA 10 X 10 CM, MARCAS DE REFERÊNCIA ELIANE, CECRISA 

OU PORTOBELLO, NAS CORES BRANCO OU AREIA, COM REJUNTE 

ESP. 0.5 CM, EMPREGANDO ARGAMASSA COLANTE

458,58            

Conforme Projeto 458,58 458,58                

 QUANTIDADE 458,58                M2

03.03 COBERTURA

03.03.01

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA E ENGRADAMENTO 

METÁLICO, EM AÇO, SOBRE LAJE PARA TELHA METÁLICA 

TERMOACÚSTICA, COBERTURA PADRÃO PRÉDIO ESCOLAR, 

EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, 

MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTI-

CORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA ESMALTE DUAS (2) 

DEMÃOS.

1.405,08         

-                      

-                      

1.405,08 1.405,08             

 QUANTIDADE 1.405,08             M²

03.03.02
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
1.405,08         

-                      

Conforme Projeto 1405,08 1.405,08             

 QUANTIDADE 1.405,08             M2
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03.04 TETOS E FORROS

03.04.01  LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA 1.190,90         

-                      

TETO 1190,90 1.190,90             

-                      

 QUANTIDADE 1.190,90             M²

03.04.02

PINTURA EM PAREDES E FORROS, APLICAÇÃO MANUAL, COM TRÊS 

DEMÃOS DE TINTA LÁTEX PREMIUM, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E 

METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LIQUIDO SELADOR PVA, 

1.190,90         

-                      

Conforme Projeto 1190,90 1.190,90             

 QUANTIDADE 1.190,90             M2

03.05 PISOS INTERNOS

03.05.01

RESTAURAÇÃO DE PISO DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE VERNIZ, 

COM ACABAMENTO BRILHANTE, EM PISO DE MADEIRA TIPO TÁBUA 

CORRIDA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE RASPAGEM, CALAFETAÇÃO 

E APLICAÇÃO DE CUPINICIDA

307,99            

-                      

307,99 307,99                

 QUANTIDADE 307,99                M²

114,09            

03.05.02

PISO CERÂMICO ESMALTADO, PEI 5, ACABAMENTO SEMIBRILHO, 

DIM. 45X45CM, REF. DE COR CARGO PLUS WHITE ELIANE/EQUIV. 

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE 

REJUNTAMENTO

114,09            

Conforme Projeto 65,18 65,18                  

Conforme Projeto - PAV01 48,91 48,91                  

 QUANTIDADE 114,09                M2

856,44            

03.05.03

PISO ARGAMASSA ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE 

QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM JUNTAS PLÁSTICA 

EM QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL, COM ACABAMENTO POLIDO 

MECANIZADO, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E=3.0CM

856,44            

Conforme Projeto 856,44 856,44                

 QUANTIDADE 856,44                M2
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03.06 RODAPÉS E SOLEIRAS

03.06.01

RODAPÉ DE MÁRMORE OU GRANITO, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, INCL. 

REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, H=7CM

565,02            

Granito cinza Andorinha

565,02 565,02                

 QUANTIDADE 565,02                M

03.06.02
RODAPÉ DE MADEIRA DE LEI 7.0 X 1.5 CM, FIXADO COM PARAFUSO E 

BUCHA PLÁSTICA N° 7
96,08              

Conforme Projeto 96,08 96,08                  

 QUANTIDADE 96,08                  M

03.06.03 SOLEIRA DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM 48,10              

Conforme Projeto - Granito Cinza Andorinha 48,10 48,10                  

-                      

 QUANTIDADE 48,10                  M

03.06.04
RODA PAREDE EM GRANITO CINZA ANDORINHA 7X2CM, COM 

ACABAMENTO ABAULADO NOS DOIS LADOS
312,25            

Conforme Projeto - Granito Cinza Andorinha 312,25 312,25                

-                      

 QUANTIDADE 312,25                M

03.06.05
RODA-PAREDE DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU EQUIVALENTE, 

DE 10 X 2.5CM, FIXADO COM PARAFUSO E BUCHA PLÁSTICA N° 8
89,69              

Conforme Projeto - Granito Cinza Andorinha 89,69 89,69                  

-                      

 QUANTIDADE 89,69                  M

03.07 PORTAS

03.07.01

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU 

EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/ 

PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA 

EXTERNA EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIV., EXCLUSIVE 

MARCO, NAS DIM.:0.60 X 2.10 M

3,00                

Conforme Projeto - Térreo 3,00 3,00                    

-                      

 QUANTIDADE 3,00                    UND
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03.07.02

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV. C/ 

ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 1ª QUALIDADE ESP. 30MM, COM 

VISOR DE VIDRO, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E 

FECHADURAS EXTERNAS EM LATÃO CROMADO LA FONTE/EQUIV. 

EXCLUSIVE MARCO, NAS DIMENSÕES: 0.80 X 2.10 M

3,00                

Conforme Projeto (P3) 3,00 3,00                    

-                      

 QUANTIDADE 3,00                    UND

03.07.03

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV. C/ 

ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 1ª QUALIDADE ESP. 30MM, COM 

VISOR DE VIDRO, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E 

FECHADURAS EXTERNAS EM LATÃO CROMADO LA FONTE/EQUIV. 

EXCLUSIVE MARCO, NAS DIMENSÕES: 0.90 X 2.10 M

22,00              

Conforme Projeto (P6) 22,00 22,00                  

 QUANTIDADE 22,00                  UND

03.07.04

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

8,64                

Conforme projeto (P5) 2,00 1,60 0,90 1,44 2,88                    

Conforme Projeto (P4) 6,00 1,60 0,60 0,96 5,76                    

-                      

 QUANTIDADE 8,64                    M2

03.07.05
PORTÃO DE FERRO DE ABRIR EM BARRA CHATA, INCLUSIVE 

CHUMBAMENTO
4,50                

Conforme projeto (P7) 2,00 1,50 1,50 2,25 4,50                    

-                      

-                      

 QUANTIDADE 4,50                    M2

03.07.06

PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, 

COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, 

ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS. INCLUSO 

CHUMBAMENTO.                         

7,56                

Conforme projeto (P2) 3,00 2,10 0,90 1,89 5,67                    

Conforme projeto (P2) 1,00 2,10 0,90 1,89 1,89                    

-                      

 QUANTIDADE 7,56                    M2

03.07.07

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA DE 2,20 X 2,10M, EM VIDRO 

TEMPERADO, 2 FOLHAS , COM BARRA ANTIPÂNICO, ESPESSURA 

10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 

3,00                

Conforme projeto (P10) 3,00 3,00                    

-                      

-                      

 QUANTIDADE 3,00                    UND
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03.07.08

MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 1ª (PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA 

OU EQUIVALENTE) COM 15X3 CM DE BATENTE, NAS DIMENSÕES DE 

0.80 X 2.10 M

1,00                

Vão de porta ( P8) 1,00 2,10 0,80 1,00                    

1,00 2,10 0,90 -                      

-                      

 QUANTIDADE 1,00                    UND

03.08 JANELAS

03.08.01

JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR 

NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, 

ALIZAR, CAIXILHO E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

118,66            

-                      

Conforme Projeto (J09) 2,00 1,20 0,95 1,14 2,28                    

Conforme Projeto (J08) 1,00 1,20 1,40 1,68 1,68                    

Conforme Projeto (J02) 12,00 2,50 1,65 4,13 49,50                  

Conforme Projeto (J11) 2,00 2,50 1,40 3,50 7,00                    

Conforme Projeto (J10) 2,00 2,50 1,20 3,00 6,00                    

Conforme Projeto (J7) 4,00 3,00 1,40 4,20 16,80                  

Conforme Projeto (J1) 1,00 3,00 0,80 2,40 2,40                    

Conforme Projeto (J6) 4,00 5,00 1,65 8,25 33,00                  

-                      

 QUANTIDADE 118,66                M2

03.08.02
REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A BASE DE ÓLEO OU ESMALTE 

SOBRE ESQUADRIAS
119,50            

Conforme Projeto (J3) 8,00 4,70 0,80 3,76 30,08                  

Conforme Projeto (J4) 4,00 3,70 1,65 6,11 24,42                  

Conforme Projeto (J5) 8,00 5,00 0,80 4,00 32,00                  

Conforme Projeto (J6) 4,00 5,00 1,65 8,25 33,00                  

-                      

-                      

 QUANTIDADE 119,50                M2

03.08.03

PINTURA SOBRE METAL, APLICAÇÃO MANUAL, COM DUAS DEMÃOS 

DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU 

METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

119,50            

Conforme Projeto (J3) 8,00 4,70 0,80 3,76 30,08                  

Conforme Projeto (J4) 4,00 3,70 1,65 6,11 24,42                  

Conforme Projeto (J5) 8,00 5,00 0,80 4,00 32,00                  

Conforme Projeto (J6) 4,00 5,00 1,65 8,25 33,00                  

 QUANTIDADE 119,50                M2

03.08.04

BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2 CM 

COM ABERTURA PARA CUBA DE EMBUTIR, E RODABANCADA H=7CM 

ESP.=2CM.

2,40                

Conforme Projeto (J1) 1,00 3,00 0,80 2,40 2,40                    

 QUANTIDADE 2,40                    M²
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03.09 GRADES

03.09.01

LIMPEZA DE AÇO COM LIXAMENTO E ESCOVAMENTO COM ESCOVA 

DE AÇO, ATÉ A COMPLETA REMOÇÃO DE PARTÍCULAS SOLTAS, 

MATERIAIS INDESEJÁVEIS E CORROSÃO

44,10              

Grades Fachadas 63,00 0,70 44,10                  

 QUANTIDADE 44,10                  M2

03.09.02

PINTURA SOBRE METAL, APLICAÇÃO MANUAL, COM DUAS DEMÃOS 

DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU 

METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

44,10              

Grades Fachadas 63,00 0,70 44,10                  

 QUANTIDADE 44,10                  M2

04 REFORMA PLAYGROUND

04.01 PISOS E PAREDES

04.01.01

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PISO DE BORRACHA TIPO 

ESPORTIVO EM PLACAS DE 50X50CM, ESP. 15MM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO, CONFORME DETALHES EM PROJETO.  

TUDO INCLUÍDO.

225,26            

Conforme Projeto 225,26 225,26                

 QUANTIDADE 225,26                M²

04.01.02

MURO DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 10X20X20CM, C/ 

PILARES A CADA 2 M, ESP. 10CM E H=0.60M, REVESTIDO COM 

CHAPISCO, REBOCO E PINTURA ACRÍLICA A 2 DEMÃOS, INCL. 

PILARES, CINTAS E SAPATAS, EMPREGANDO ARG. CIMENTO CAL E 

AREIA. TUDO INCLUÍDO.

61,70              

mureta 1,00 19,52 19,52                  

mureta 1,00 19,52 19,52                  

mureta 1,00 11,83 11,83                  

mureta 1,00 11,83 11,83                  

desconto (portão) 1,00 1,00 (1,00)                   

 QUANTIDADE 61,70                  M

04.01.03

PORTAO DE ABRIR, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"  

VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO. 

INCLUSO CHUMBAMENTO.                         

1,35                

Conforme Projeto (P11) 1,00 1,35 1,35 1,35                    

-                      

-                      

 QUANTIDADE 1,35                    M2
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04.02 ACESSÓRIOS

04.02.01
RETIRADA, TRANSPORTE E RECOLOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DO 

PLAYGROUND
12,00              

12,00 12,00                  

 QUANTIDADE 12,00                  UND

04.02.02 RESTAURAÇÃO DE BRINQUEDOS DE MADEIRA PARA PLAYGROUND 12,00              

12,00 12,00                  

-                      

 QUANTIDADE 12,00                  UND

05 SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS

05.01
QUADRO BRANCO PARA PINCEL EM LAMINADO MELAMÍNICO 

BRILHANTE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO
12,00              

Conforme Projeto 12,00 12,00                  

-                      

 QUANTIDADE 12,00                  UND

05.02 RESTAURAÇÃO DE ARMARIOS DE MADEIRA 8,19                

3,46 0,49 1,70 1,70                    

3,27 0,49 1,60 1,60                    

9,99 0,49 4,90 4,90                    

-                      

 QUANTIDADE 8,19                    M²

06.01 SERVIÇOS PRELIMINARES 

06.01.01 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL) 229,51            

Área de Ampliação 229,51 229,51                

 QUANTIDADE 229,51                M2

06.01.02 LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA 229,51            

Área de Ampliação 229,51 229,51                

 QUANTIDADE 229,51                M2

06.01.03

EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA SERVIÇOS SIMPLES DE LOCAÇÃO E 

NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E 

PROFISSIONAIS NIVEL MÉDIO)

0,50                

0,50 0,50                    

 QUANTIDADE 0,50                    MÊS

06.02 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

06.02.01 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA 107,67            

SAPATAS ALTURA + 1,55m

SP01 - (Prancha EST-03) 0,55 1,00 1,95 0,55 1,07 1,07                    

SP02 - (Prancha EST-03) 1,20 1,20 1,90 1,44 2,74 2,74                    

SP03 - (Prancha EST-03) 0,80 0,80 1,85 0,64 1,18 1,18                    

AMPLIAÇÃO



MEMÓRIA DE CÁLCULO CONSULTORIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEMEI ZÉLIA VIANNA DE AGUIAR

LOCAL: GUAÇUÍ/ES

ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO          CREA: ES-7.839/D

VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADECÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

EXTENSÃO

(m)
POSIÇÃO QUANT.

ÁREA

(m²)

SP04 - (Prancha EST-03) 0,75 1,50 2,05 1,13 2,31 2,31                    

SP05 - (Prancha EST-03) 1,60 1,60 2,05 2,56 5,25 5,25                    

SP06 - (Prancha EST-03) 1,10 1,10 1,85 1,21 2,24 2,24                    

SP07 - (Prancha EST-03) 0,70 1,40 1,95 0,98 1,91 1,91                    

SP08 - (Prancha EST-03) 1,50 1,50 2,00 2,25 4,50 4,50                    

SP09 - (Prancha EST-03) 1,00 1,00 1,85 1,00 1,85 1,85                    

SP10 - (Prancha EST-03) 0,75 0,75 1,95 0,56 1,10 1,10                    

SP11 - (Prancha EST-03) 1,30 1,50 1,95 1,95 3,80 3,80                    

SP12 - (Prancha EST-03) 1,60 1,60 2,05 2,56 5,25 5,25                    

SP13 - (Prancha EST-03) 1,40 1,20 1,90 1,68 3,19 3,19                    

SP14 - (Prancha EST-03) 1,40 1,20 1,90 1,68 3,19 3,19                    

SP15 - (Prancha EST-03) 1,10 0,90 1,85 0,99 1,83 1,83                    

SP16 - (Prancha EST-03) 1,00 1,20 1,85 1,20 2,22 2,22                    

SP17 - (Prancha EST-03) 1,30 2,60 2,30 3,38 7,77 7,77                    

SP18 - (Prancha EST-03) 1,70 1,90 2,05 3,23 6,62 6,62                    

SP19 - (Prancha EST-03) 1,80 2,00 2,10 3,60 7,56 7,56                    

SP20 - (Prancha EST-03) 1,40 1,20 1,90 1,68 3,19 3,19                    

SP21 - (Prancha EST-03) 1,00 0,80 1,85 0,80 1,48 1,48                    

SP22 - (Prancha EST-03) 0,90 1,70 2,05 1,53 3,14 3,14                    

SP23 - (Prancha EST-03) 1,90 1,70 2,05 3,23 6,62 6,62                    

SP24 - (Prancha EST-03) 0,75 0,80 1,95 0,60 1,17 1,17                    

SP25 - (Prancha EST-03) 1,50 1,30 1,95 1,95 3,80 3,80                    

SP26 - (Prancha EST-03) 1,50 1,70 2,00 2,55 5,10 5,10                    

VIGAS DE EQUILÍBRIO ALTURA + 1,55m

VE4 - [P01 - P02] - (Prancha EST-02) 3,22 0,15 1,95 0,48 0,94 0,94                    

VE6 - [P04 - P05] - (Prancha EST-02) 2,82 0,20 2,05 0,56 1,16 1,16                    

VE4 - [P07 - P08] - (Prancha EST-02) 2,92 0,15 2,00 0,44 0,88 0,88                    

VE4 - [P10 - P07] - (Prancha EST-02) 3,04 0,15 1,95 0,46 0,89 0,89                    

VE4 - [P10 - P11] - (Prancha EST-02) 2,97 0,15 1,95 0,45 0,87 0,87                    

VE6 - [P24 - P25] - (Prancha EST-02) 2,42 0,20 1,95 0,48 0,94 0,94                    

VE4 - [P22 - P23] - (Prancha EST-02) 2,77 0,15 2,05 0,42 0,85 0,85                    

VIGAS BALDRAME ALTURA + 0,05m

V101 - V116 - (Prancha EST-01) 0,45 24,56 11,05 11,05                  

 QUANTIDADE 107,67                M3

06.02.02
REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 

20 CM
ESCAVAÇÃO CONCRETO 79,18              

Volume de escavação - Volume de concreto 107,67 28,49 79,18 79,18                  

 QUANTIDADE 79,18                  M3
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06.03 INFRA - ESTRUTURA

06.03.01 LASTRO DE BRITA 3 E 4, APILOADO MANUALMENTE 3,64                

SAPATAS 

SP01 - (Prancha EST-01) 0,55 1,00 0,05 0,55 0,03 0,03                    

SP02 - (Prancha EST-01) 1,20 1,20 0,05 1,44 0,07 0,07                    

SP03 - (Prancha EST-01) 0,80 0,80 0,05 0,64 0,03 0,03                    

SP04 - (Prancha EST-01) 0,75 1,50 0,05 1,13 0,06 0,06                    

SP05 - (Prancha EST-01) 1,60 1,60 0,05 2,56 0,13 0,13                    

SP06 - (Prancha EST-01) 1,10 1,10 0,05 1,21 0,06 0,06                    

SP07 - (Prancha EST-01) 0,70 1,40 0,05 0,98 0,05 0,05                    

SP08 - (Prancha EST-01) 1,50 1,50 0,05 2,25 0,11 0,11                    

SP09 - (Prancha EST-01) 1,00 1,00 0,05 1,00 0,05 0,05                    

SP10 - (Prancha EST-01) 0,75 0,75 0,05 0,56 0,03 0,03                    

SP11 - (Prancha EST-01) 1,30 1,50 0,05 1,95 0,10 0,10                    

SP12 - (Prancha EST-01) 1,60 1,60 0,05 2,56 0,13 0,13                    

SP13 - (Prancha EST-01) 1,40 1,20 0,05 1,68 0,08 0,08                    

SP14 - (Prancha EST-01) 1,40 1,20 0,05 1,68 0,08 0,08                    

SP15 - (Prancha EST-01) 1,10 0,90 0,05 0,99 0,05 0,05                    

SP16 - (Prancha EST-01) 1,00 1,20 0,05 1,20 0,06 0,06                    

SP17 - (Prancha EST-01) 1,30 2,60 0,05 3,38 0,17 0,17                    

SP18 - (Prancha EST-01) 1,70 1,90 0,05 3,23 0,16 0,16                    

SP19 - (Prancha EST-01) 1,80 2,00 0,05 3,60 0,18 0,18                    

SP20 - (Prancha EST-01) 1,40 1,20 0,05 1,68 0,08 0,08                    

SP21 - (Prancha EST-01) 1,00 0,80 0,05 0,80 0,04 0,04                    

SP22 - (Prancha EST-01) 0,90 1,70 0,05 1,53 0,08 0,08                    

SP23 - (Prancha EST-01) 1,90 1,70 0,05 3,23 0,16 0,16                    

SP24 - (Prancha EST-01) 0,75 0,80 0,05 0,60 0,03 0,03                    

SP25 - (Prancha EST-01) 1,50 1,30 0,05 1,95 0,10 0,10                    

SP26 - (Prancha EST-01) 1,50 1,70 0,05 2,55 0,13 0,13                    

VIGAS DE EQUILÍBRIO

VE4 - [P01 - P02] - (Prancha EST-01) 3,22 0,15 0,05 0,48 0,02 0,02                    

VE6 - [P04 - P05] - (Prancha EST-01) 2,82 0,20 0,05 0,56 0,03 0,03                    

VE4 - [P07 - P08] - (Prancha EST-01) 2,92 0,15 0,05 0,44 0,02 0,02                    

VE4 - [P10 - P07] - (Prancha EST-01) 3,04 0,15 0,05 0,46 0,02 0,02                    

VE4 - [P10 - P11] - (Prancha EST-01) 2,97 0,15 0,05 0,45 0,02 0,02                    

VE6 - [P24 - P25] - (Prancha EST-01) 2,42 0,20 0,05 0,48 0,02 0,02                    

VE4 - [P22 - P23] - (Prancha EST-01) 2,77 0,15 0,05 0,42 0,02 0,02                    

VIGAS BALDRAME

V101 - V116 - (Prancha EST-01) 0,05 24,56 1,23 1,23                    

 QUANTIDADE 3,64                    M3



MEMÓRIA DE CÁLCULO CONSULTORIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEMEI ZÉLIA VIANNA DE AGUIAR

LOCAL: GUAÇUÍ/ES

ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO          CREA: ES-7.839/D

VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADECÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

EXTENSÃO

(m)
POSIÇÃO QUANT.

ÁREA

(m²)

06.03.02

FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDAÇÕES, 

LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES (INCLUIDO O 

MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)

234,60            

SAPATAS 

SP01 - (Prancha EST-01) 1,00 1,18 1,18                    

SP02 - (Prancha EST-01) 1,00 1,63 1,63                    

SP03 - (Prancha EST-01) 1,00 0,96 0,96                    

SP04 - (Prancha EST-01) 1,00 2,15 2,15                    

SP05 - (Prancha EST-01) 1,00 3,10 3,10                    

SP06 - (Prancha EST-01) 1,00 1,32 1,32                    

SP07 - (Prancha EST-01) 1,00 1,56 1,56                    

SP08 - (Prancha EST-01) 1,00 2,64 2,64                    

SP09 - (Prancha EST-01) 1,00 1,20 1,20                    

SP10 - (Prancha EST-01) 1,00 1,08 1,08                    

SP11 - (Prancha EST-01) 1,00 2,18 2,18                    

SP12 - (Prancha EST-01) 1,00 3,20 3,20                    

SP13 - (Prancha EST-01) 1,00 1,82 1,82                    

SP14 - (Prancha EST-01) 1,00 1,82 1,82                    

SP15 - (Prancha EST-01) 1,00 1,20 1,20                    

SP16 - (Prancha EST-01) 1,00 1,32 1,32                    

SP17 - (Prancha EST-01) 1,00 5,85 5,85                    

SP18 - (Prancha EST-01) 1,00 3,60 3,60                    

SP19 - (Prancha EST-01) 1,00 4,18 4,18                    

SP20 - (Prancha EST-01) 1,00 1,82 1,82                    

SP21 - (Prancha EST-01) 1,00 1,08 1,08                    

SP22 - (Prancha EST-01) 1,00 2,50 2,50                    

SP23 - (Prancha EST-01) 1,00 3,50 3,50                    

SP24 - (Prancha EST-01) 1,00 1,18 1,18                    

SP25 - (Prancha EST-01) 1,00 2,18 2,18                    

SP26 - (Prancha EST-01) 1,00 2,88 2,88                    

VIGAS DE EQUILÍBRIO 

VE4 - [P01 - P02] - (Prancha EST-01) 1,00 2,64 2,64                    

VE6 - [P04 - P05] - (Prancha EST-01) 1,00 2,82 2,82                    

VE4 - [P07 - P08] - (Prancha EST-01) 1,00 2,34 2,34                    

VE4 - [P10 - P07] - (Prancha EST-01) 1,00 2,43 2,43                    

VE4 - [P10 - P11] - (Prancha EST-01) 1,00 2,38 2,38                    

VE6 - [P24 - P25] - (Prancha EST-01) 1,00 2,21 2,21                    

VE4 - [P22 - P23] - (Prancha EST-01) 1,00 2,42 2,42                    

PILARETES

P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09 E P10 - (Prancha EST-01) 10,00 0,88 8,80                    

P11, P16 E P17 - (Prancha EST-01) 3,00 1,32 3,96                    

P12 - (Prancha EST-01) 1,00 0,88 0,88                    

P13, P14, P15, P20, P21, P22 E P24 - (Prancha EST-01) 7,00 1,32 9,24                    



MEMÓRIA DE CÁLCULO CONSULTORIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEMEI ZÉLIA VIANNA DE AGUIAR

LOCAL: GUAÇUÍ/ES

ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO          CREA: ES-7.839/D

VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADECÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

EXTENSÃO

(m)
POSIÇÃO QUANT.

ÁREA

(m²)

P18 - (Prancha EST-01) 1,00 1,32 1,32                    

P19 - (Prancha EST-01) 1,00 1,32 1,32                    

P23 - (Prancha EST-01) 1,00 1,32 1,32                    

P25 - (Prancha EST-01) 1,00 1,32 1,32                    

P26 - (Prancha EST-01) 1,00 1,32 1,32                    

VIGAS BALDRAME

Lateral - V101 - V116 - (Prancha EST-01) 130,75 130,75                

 QUANTIDADE 234,60                M2

06.03.03
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE 

ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
MASSA (KG) 1.137,48         

SAPATAS 

Ø10.0 - SP01 - (Prancha EST-01) 1,00 6,46 6,46                    

Ø10.0 - SP02 - (Prancha EST-01) 1,00 10,42 10,42                  

Ø10.0 - SP03 - (Prancha EST-01) 1,00 7,60 7,60                    

Ø10.0 - SP04 - (Prancha EST-01) 1,00 10,89 10,89                  

Ø10.0 - SP05 - (Prancha EST-01) 1,00 19,37 19,37                  

Ø10.0 - SP06 - (Prancha EST-01) 1,00 8,30 8,30                    

Ø10.0 - SP07 - (Prancha EST-01) 1,00 8,29 8,29                    

Ø10.0 - SP08 - (Prancha EST-01) 1,00 14,65 14,65                  

Ø10.0 - SP09 - (Prancha EST-01) 1,00 7,68 7,68                    

Ø10.0 - SP10 - (Prancha EST-01) 1,00 6,61 6,61                    

Ø10.0 - SP11 - (Prancha EST-01) 1,00 15,13 15,13                  

Ø10.0 - SP12 - (Prancha EST-01) 1,00 19,37 19,37                  

Ø10.0 - SP13 - (Prancha EST-01) 1,00 12,93 12,93                  

Ø10.0 - SP14 - (Prancha EST-01) 1,00 12,93 12,93                  

Ø10.0 - SP15 - (Prancha EST-01) 1,00 9,29 9,29                    

Ø10.0 - SP16 - (Prancha EST-01) 1,00 11,10 11,10                  

Ø10.0 - SP17 - (Prancha EST-01) 1,00 5,88 5,88                    

Ø10.0 - SP18 - (Prancha EST-01) 1,00 27,61 27,61                  

Ø10.0 - SP19 - (Prancha EST-01) 1,00 31,00 31,00                  

Ø10.0 - SP20 - (Prancha EST-01) 1,00 12,93 12,93                  

Ø10.0 - SP21 - (Prancha EST-01) 1,00 11,01 11,01                  

Ø10.0 - SP22 - (Prancha EST-01) 1,00 16,33 16,33                  

Ø10.0 - SP23 - (Prancha EST-01) 1,00 26,36 26,36                  

Ø10.0 - SP24 - (Prancha EST-01) 1,00 9,08 9,08                    

Ø10.0 - SP25 - (Prancha EST-01) 1,00 13,91 13,91                  

Ø10.0 - SP26 - (Prancha EST-01) 1,00 18,46 18,46                  

VIGAS DE EQUILÍBRIO 

Ø6.3 - VE4 - [P01 - P02] - (Prancha EST-01) 1,00 4,27 4,27                    

Ø6.3 - VE6 - [P04 - P05] - (Prancha EST-01) 1,00 5,08 5,08                    

Ø6.3 - VE4 - [P07 - P08] - (Prancha EST-01) 1,00 3,80 3,80                    

Ø6.3 - VE4 - [P10 - P07] - (Prancha EST-01) 1,00 4,03 4,03                    

Ø6.3 - VE4 - [P10 - P11] - (Prancha EST-01) 1,00 3,79 3,79                    

Ø6.3 - VE6 - [P24 - P25] - (Prancha EST-01) 1,00 3,56 3,56                    



MEMÓRIA DE CÁLCULO CONSULTORIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEMEI ZÉLIA VIANNA DE AGUIAR

LOCAL: GUAÇUÍ/ES

ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO          CREA: ES-7.839/D

VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADECÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

EXTENSÃO

(m)
POSIÇÃO QUANT.

ÁREA

(m²)

Ø6.3 - VE4 - [P22 - P23] - (Prancha EST-01) 1,00 4,46 4,46                    

Ø8.0 - VE6 - [P04 - P05] - (Prancha EST-01) 1,00 7,25 7,25                    

Ø8.0 - VE4 - [P22 - P23] - (Prancha EST-01) 1,00 7,17 7,17                    

Ø10.0 - VE4 - [P01 - P02] - (Prancha EST-01) 1,00 11,23 11,23                  

Ø10.0 - VE6 - [P04 - P05] - (Prancha EST-01) 1,00 17,10 17,10                  

Ø10.0 - VE4 - [P07 - P08] - (Prancha EST-01) 1,00 12,20 12,20                  

Ø10.0 - VE4 - [P10 - P07] - (Prancha EST-01) 1,00 11,91 11,91                  

Ø10.0 - VE4 - [P10 - P11] - (Prancha EST-01) 1,00 11,56 11,56                  

Ø10.0 - VE6 - [P24 - P25] - (Prancha EST-01) 1,00 11,54 11,54                  

Ø10.0 - VE4 - [P22 - P23] - (Prancha EST-01) 1,00 16,93 16,93                  

PILARETES

Ø10.0 - P01. P02. P03. P04. P05. P06. P07. P08. P09 E P10 - (Prancha EST-

01)
10,00 5,40 54,00                  

Ø10.0 - P11. P16 E P17 - (Prancha EST-01) 3,00 8,10 24,30                  

Ø10.0 - P12 - (Prancha EST-01) 1,00 4,60 4,60                    

Ø10.0 - P13. P14. P15. P20. P21. P22 E P24 - (Prancha EST-01) 7,00 8,10 56,70                  

Ø10.0 - P18 - (Prancha EST-01) 1,00 13,70 13,70                  

Ø10.0 - P19 - (Prancha EST-01) 1,00 9,10 9,10                    

Ø10.0 - P23 - (Prancha EST-01) 1,00 11,40 11,40                  

Ø10.0 - P25 - (Prancha EST-01) 1,00 6,80 6,80                    

Ø10.0 - P26 - (Prancha EST-01) 1,00 6,80 6,80                    

VIGAS BALDRAME

Ø8.0 - V101 - (Prancha EST-01) 12,60 12,60                  

Ø8.0 - V102 - (Prancha EST-01) 12,40 12,40                  

Ø8.0 - V103 - (Prancha EST-01) 12,40 12,40                  

Ø8.0 - V104 - (Prancha EST-01) 29,30 29,30                  

Ø8.0 - V105 - (Prancha EST-01) 1,00 1,00                    

Ø8.0 - V106 - (Prancha EST-01) 21,50 21,50                  

Ø8.0 - V107 - (Prancha EST-01) 12,80 12,80                  

Ø8.0 - V108 - (Prancha EST-01) 12,70 12,70                  

Ø8.0 - V109 - (Prancha EST-01) 17,20 17,20                  

Ø8.0 - V210 - (Prancha EST-01) 20,40 20,40                  

Ø8.0 - V211 - (Prancha EST-01) 11,20 11,20                  

Ø8.0 - V212 - (Prancha EST-01) 28,30 28,30                  

Ø8.0 - V213 - (Prancha EST-01) 2,10 2,10                    

Ø8.0 - V214 - (Prancha EST-01) 15,90 15,90                  

Ø8.0 - V215 - (Prancha EST-01) 8,80 8,80                    

Ø8.0 - V216 - (Prancha EST-01) 9,30 9,30                    

Ø10.0 - V101 - (Prancha EST-01) 12,30 12,30                  

Ø10.0 - V102 - (Prancha EST-01) 12,30 12,30                  

Ø10.0 - V103 - (Prancha EST-01) 12,30 12,30                  

Ø10.0 - V104 - (Prancha EST-01) 28,40 28,40                  

Ø10.0 - V105 - (Prancha EST-01) 1,70 1,70                    

Ø10.0 - V106 - (Prancha EST-01) 21,80 21,80                  



MEMÓRIA DE CÁLCULO CONSULTORIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEMEI ZÉLIA VIANNA DE AGUIAR

LOCAL: GUAÇUÍ/ES

ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO          CREA: ES-7.839/D

VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADECÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

EXTENSÃO

(m)
POSIÇÃO QUANT.

ÁREA

(m²)

Ø10.0 - V107 - (Prancha EST-01) 11,80 11,80                  

Ø10.0 - V108 - (Prancha EST-01) 12,00 12,00                  

Ø10.0 - V109 - (Prancha EST-01) 18,20 18,20                  

Ø10.0 - V210 - (Prancha EST-01) 21,00 21,00                  

Ø10.0 - V211 - (Prancha EST-01) 12,10 12,10                  

Ø10.0 - V212 - (Prancha EST-01) 30,90 30,90                  

Ø10.0 - V213 - (Prancha EST-01) 3,60 3,60                    

Ø10.0 - V214 - (Prancha EST-01) 16,70 16,70                  

Ø10.0 - V215 - (Prancha EST-01) 8,80 8,80                    

Ø10.0 - V216 - (Prancha EST-01) 8,80 8,80                    

 QUANTIDADE 1.137,48             KG

06.03.04
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE 

ARMADURA CA-50 A GROSSA DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A 1")
MASSA (KG) 37,08              

PILARETES

Ø12.47 - SP17 - (Prancha EST-01) 1,00 37,08 37,08                  

 QUANTIDADE 37,08                  KG

06.03.05
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE 

ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM
MASSA (KG) 67,74              

SAPATAS 

Ø5.0 - SP01 - (Prancha EST-01) 1,00 0,32 0,32                    

Ø5.0 - SP02 - (Prancha EST-01) 1,00 0,32 0,32                    

Ø5.0 - SP03 - (Prancha EST-01) 1,00 0,32 0,32                    

Ø5.0 - SP04 - (Prancha EST-01) 1,00 0,32 0,32                    

Ø5.0 - SP05 - (Prancha EST-01) 1,00 0,32 0,32                    

Ø5.0 - SP06 - (Prancha EST-01) 1,00 0,32 0,32                    

Ø5.0 - SP07 - (Prancha EST-01) 1,00 0,32 0,32                    

Ø5.0 - SP08 - (Prancha EST-01) 1,00 0,32 0,32                    

Ø5.0 - SP09 - (Prancha EST-01) 1,00 0,32 0,32                    

Ø5.0 - SP10 - (Prancha EST-01) 1,00 0,32 0,32                    

Ø5.0 - SP11 - (Prancha EST-01) 1,00 0,51 0,51                    

Ø5.0 - SP12 - (Prancha EST-01) 1,00 0,32 0,32                    

Ø5.0 - SP13 - (Prancha EST-01) 1,00 0,51 0,51                    

Ø5.0 - SP14 - (Prancha EST-01) 1,00 0,51 0,51                    

Ø5.0 - SP15 - (Prancha EST-01) 1,00 0,51 0,51                    

Ø5.0 - SP16 - (Prancha EST-01) 1,00 0,51 0,51                    

Ø5.0 - SP17 - (Prancha EST-01) 1,00 0,51 0,51                    

Ø5.0 - SP18 - (Prancha EST-01) 1,00 0,51 0,51                    

Ø5.0 - SP19 - (Prancha EST-01) 1,00 0,51 0,51                    

Ø5.0 - SP20 - (Prancha EST-01) 1,00 0,51 0,51                    

Ø5.0 - SP21 - (Prancha EST-01) 1,00 0,51 0,51                    

Ø5.0 - SP22 - (Prancha EST-01) 1,00 0,51 0,51                    

Ø5.0 - SP23 - (Prancha EST-01) 1,00 0,51 0,51                    

Ø5.0 - SP24 - (Prancha EST-01) 1,00 0,51 0,51                    

Ø5.0 - SP25 - (Prancha EST-01) 1,00 0,51 0,51                    



MEMÓRIA DE CÁLCULO CONSULTORIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEMEI ZÉLIA VIANNA DE AGUIAR

LOCAL: GUAÇUÍ/ES

ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO          CREA: ES-7.839/D

VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADECÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

EXTENSÃO

(m)
POSIÇÃO QUANT.

ÁREA

(m²)

Ø5.0 - SP26 - (Prancha EST-01) 1,00 0,51 0,51                    

PILARETES

Ø5.0 - P01. P02. P03. P04. P05. P06. P07. P08. P09 E P10 - (Prancha EST-

01)
10,00 1,30 13,00                  

Ø5.0 - P11. P16 E P17 - (Prancha EST-01) 3,00 2,60 7,80                    

Ø5.0 - P12 - (Prancha EST-01) 1,00 1,30 1,30                    

Ø5.0 - P13. P14. P15. P20. P21. P22 E P24 - (Prancha EST-01) 7,00 2,60 18,20                  

Ø5.0 - P18 - (Prancha EST-01) 1,00 4,20 4,20                    

Ø5.0 - P19 - (Prancha EST-01) 1,00 3,20 3,20                    

Ø5.0 - P23 - (Prancha EST-01) 1,00 3,70 3,70                    

Ø5.0 - P25 - (Prancha EST-01) 1,00 2,60 2,60                    

Ø5.0 - P26 - (Prancha EST-01) 1,00 2,60 2,60                    

 QUANTIDADE 67,74                  KG

06.03.06
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK = 30 

MPA (COM BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)
28,49              

SAPATAS 

SP01 - (Prancha EST-01) 1,00 0,190 0,190                  

SP02 - (Prancha EST-01) 1,00 0,380 0,380                  

SP03 - (Prancha EST-01) 1,00 0,160 0,160                  

SP04 - (Prancha EST-01) 1,00 0,500 0,500                  

SP05 - (Prancha EST-01) 1,00 0,830 0,830                  

SP06 - (Prancha EST-01) 1,00 0,300 0,300                  

SP07 - (Prancha EST-01) 1,00 0,340 0,340                  

SP08 - (Prancha EST-01) 1,00 0,680 0,680                  

SP09 - (Prancha EST-01) 1,00 0,250 0,250                  

SP10 - (Prancha EST-01) 1,00 0,200 0,200                  

SP11 - (Prancha EST-01) 1,00 0,570 0,570                  

SP12 - (Prancha EST-01) 1,00 0,830 0,830                  

SP13 - (Prancha EST-01) 1,00 0,450 0,450                  

SP14 - (Prancha EST-01) 1,00 0,450 0,450                  

SP15 - (Prancha EST-01) 1,00 0,250 0,250                  

SP16 - (Prancha EST-01) 1,00 0,300 0,300                  

SP17 - (Prancha EST-01) 1,00 1,640 1,640                  

SP18 - (Prancha EST-01) 1,00 1,060 1,060                  

SP19 - (Prancha EST-01) 1,00 1,350 1,350                  

SP20 - (Prancha EST-01) 1,00 0,450 0,450                  

SP21 - (Prancha EST-01) 1,00 0,200 0,200                  

SP22 - (Prancha EST-01) 1,00 0,680 0,680                  

SP23 - (Prancha EST-01) 1,00 1,060 1,060                  

SP24 - (Prancha EST-01) 1,00 0,210 0,210                  

SP25 - (Prancha EST-01) 1,00 0,570 0,570                  

SP26 - (Prancha EST-01) 1,00 0,790 0,790                  



MEMÓRIA DE CÁLCULO CONSULTORIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEMEI ZÉLIA VIANNA DE AGUIAR

LOCAL: GUAÇUÍ/ES

ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO          CREA: ES-7.839/D

VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADECÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

EXTENSÃO

(m)
POSIÇÃO QUANT.

ÁREA

(m²)

VIGAS DE EQUILÍBRIO 

VE4 - [P01 - P02] - (Prancha EST-01) 1,00 0,20 0,20                    

VE6 - [P04 - P05] - (Prancha EST-01) 1,00 0,28 0,28                    

VE4 - [P07 - P08] - (Prancha EST-01) 1,00 0,18 0,18                    

VE4 - [P10 - P07] - (Prancha EST-01) 1,00 0,18 0,18                    

VE4 - [P10 - P11] - (Prancha EST-01) 1,00 0,18 0,18                    

VE6 - [P24 - P25] - (Prancha EST-01) 1,00 0,17 0,17                    

VE4 - [P22 - P23] - (Prancha EST-01) 1,00 0,24 0,24                    

PILARETES

P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09 E P10 - (Prancha EST-01) 10,00 0,04 0,40                    

P11, P16 E P17 - (Prancha EST-01) 3,00 0,09 0,27                    

P12 - (Prancha EST-01) 1,00 0,04 0,04                    

P13, P14, P15, P20, P21, P22 E P24 - (Prancha EST-01) 7,00 0,09 0,63                    

P18 - (Prancha EST-01) 1,00 0,09 0,09                    

P19 - (Prancha EST-01) 1,00 0,09 0,09                    

P23 - (Prancha EST-01) 1,00 0,09 0,09                    

P25 - (Prancha EST-01) 1,00 0,09 0,09                    

P26 - (Prancha EST-01) 1,00 0,09 0,09                    

VIGAS BALDRAME

V101 - (Prancha EST-01) 1,00 0,580 0,58                    

V102 - (Prancha EST-01) 1,00 0,580 0,58                    

V103 - (Prancha EST-01) 1,00 0,580 0,58                    

V104 - (Prancha EST-01) 1,00 1,301 1,30                    

V105 - (Prancha EST-01) 1,00 0,055 0,06                    

V106 - (Prancha EST-01) 1,00 0,985 0,99                    

V107 - (Prancha EST-01) 1,00 0,555 0,56                    

V108 - (Prancha EST-01) 1,00 0,564 0,56                    

V109 - (Prancha EST-01) 1,00 0,804 0,80                    

V210 - (Prancha EST-01) 1,00 0,944 0,94                    

V211 - (Prancha EST-01) 1,00 0,572 0,57                    

V212 - (Prancha EST-01) 1,00 1,373 1,37                    

V213 - (Prancha EST-01) 1,00 0,146 0,15                    

V214 - (Prancha EST-01) 1,00 0,721 0,72                    

V215 - (Prancha EST-01) 1,00 0,408 0,41                    

V216 - (Prancha EST-01) 1,00 0,408 0,41                    

 QUANTIDADE 28,49                  M3

06.04 SUPRA-ESTRUTURA

06.04.01

FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM 

CONTA A UTILIZAÇÃO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, 

MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFÔRMA)

561,94            

PILARETES



MEMÓRIA DE CÁLCULO CONSULTORIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEMEI ZÉLIA VIANNA DE AGUIAR

LOCAL: GUAÇUÍ/ES

ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO          CREA: ES-7.839/D

VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADECÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

EXTENSÃO

(m)
POSIÇÃO QUANT.

ÁREA

(m²)

NÍVEL - COBERTURA

P01, P02, P03, P04, P06, P07, P09 e P10 8,00 2,08 16,64                  

P05 e P08 2,00 2,16 4,32                    

P11, P16 e P17 3,00 3,12 9,36                    

P12 1,00 2,08 2,08                    

P13, P14 e P20 3,00 3,12 9,36                    

P15, P21, P22 e P24 4,00 3,12 12,48                  

P18 1,00 3,12 3,12                    

P19 1,00 3,12 3,12                    

P23 1,00 3,24 3,24                    

P25 1,00 3,12 3,12                    

P26 1,00 3,12 3,12                    

NÍVEL - CAIXA D'ÁGUA

P18 1,00 0,12 0,12                    

P19 1,00 0,12 0,12                    

P23 1,00 0,36 0,36                    

P25 1,00 0,36 0,36                    

P26 1,00 0,36 0,36                    

NÍVEL - COBERTURA CAIXA D'ÁGUA

P18,P19 E 26 3,00 0,18 0,54                    

P25 1,00 0,18 0,18                    

VIGAS

NÍVEL - COBERTURA

Fundo - V201 - V215 - (Prancha EST-01) 25,88 25,88                  

Lateral - V201 - V215 - (Prancha EST-01) 142,01 142,01                

NÍVEL - CAIXA D'ÁGUA

Fundo - V301 - V304 - (Prancha EST-01) 3,54 3,54                    

Lateral - V301 - V304 - (Prancha EST-01) 17,17 17,17                  

NÍVEL - COBERTURA CAIXA D'ÁGUA

Fundo - V401 - V404 - (Prancha EST-01) 2,86 2,86                    

Lateral - V401 - V404 - (Prancha EST-01) 15,27 15,27                  

LAJES

NÍVEL - COBERTURA

(Prancha EST-01) 266,67 266,67                

NÍVEL - CAIXA D'ÁGUA

(Prancha EST-01) 16,54 16,54                  

 QUANTIDADE 561,94                M2



MEMÓRIA DE CÁLCULO CONSULTORIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEMEI ZÉLIA VIANNA DE AGUIAR

LOCAL: GUAÇUÍ/ES

ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO          CREA: ES-7.839/D

VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADECÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

EXTENSÃO

(m)
POSIÇÃO QUANT.

ÁREA

(m²)

06.04.02
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE 

ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM
MASSA (KG) 351,50            

PILARETES

NÍVEL - COBERTURA

Ø5.0 - P01, P02, P03, P04, P06, P07, P09 e P10 8,00 2,80 22,40                  

Ø5.0 - P05 e P08 2,00 2,80 5,60                    

Ø5.0 - P11, P16 e P17 3,00 5,50 16,50                  

Ø5.0 - P12 1,00 2,90 2,90                    

Ø5.0 - P13, P14 e P20 3,00 5,80 17,40                  

Ø5.0 - P15, P21, P22 e P24 4,00 5,50 22,00                  

Ø5.0 - P18 1,00 9,30 9,30                    

Ø5.0 - P19 1,00 7,00 7,00                    

Ø5.0 - P23 1,00 7,80 7,80                    

Ø5.0 - P25 1,00 5,50 5,50                    

Ø5.0 - P26 1,00 5,50 5,50                    

NÍVEL - CAIXA D'ÁGUA

Ø5.0 - P18 1,00 2,80 2,80                    

Ø5.0 - P19 1,00 1,30 1,30                    

Ø5.0 - P23 1,00 3,40 3,40                    

Ø5.0 - P25 1,00 1,50 1,50                    

Ø5.0 - P26 1,00 1,50 1,50                    

NÍVEL - COBERTURA CAIXA D'ÁGUA

Ø5.0 - P18,P19 E 26 3,00 14,40 43,20                  

Ø5.0 - P25 1,00 4,80 4,80                    

VIGAS

NÍVEL - COBERTURA

Ø5.0 - V201 - (Prancha EST-01) 6,80 6,80                    

Ø5.0 - V202 - (Prancha EST-01) 7,00 7,00                    

Ø5.0 - V203 - (Prancha EST-01) 7,00 7,00                    

Ø5.0 - V204 - (Prancha EST-01) 15,00 15,00                  

Ø5.0 - V205 - (Prancha EST-01) 7,50 7,50                    

Ø5.0 - V206 - (Prancha EST-01) 11,90 11,90                  

Ø5.0 - V207 - (Prancha EST-01) 6,70 6,70                    

Ø5.0 - V208 - (Prancha EST-01) 6,30 6,30                    

Ø5.0 - V209 - (Prancha EST-01) 9,30 9,30                    

Ø5.0 - V210 - (Prancha EST-01) 11,70 11,70                  

Ø5.0 - V211 - (Prancha EST-01) 6,80 6,80                    

Ø5.0 - V212 - (Prancha EST-01) 19,30 19,30                  

Ø5.0 - V213 - (Prancha EST-01) 10,20 10,20                  

Ø5.0 - V214 - (Prancha EST-01) 6,40 6,40                    

Ø5.0 - V215 - (Prancha EST-01) 4,40 4,40                    



MEMÓRIA DE CÁLCULO CONSULTORIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEMEI ZÉLIA VIANNA DE AGUIAR

LOCAL: GUAÇUÍ/ES

ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO          CREA: ES-7.839/D

VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADECÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

EXTENSÃO

(m)
POSIÇÃO QUANT.

ÁREA

(m²)

NÍVEL - CAIXA D'ÁGUA

Ø5.0 - V301 - (Prancha EST-01) 6,60 6,60                    

Ø5.0 - V302 - (Prancha EST-01) 3,50 3,50                    

Ø5.0 - V303 - (Prancha EST-01) 5,00 5,00                    

Ø5.0 - V304 - (Prancha EST-01) 4,80 4,80                    

NÍVEL - COBERTURA CAIXA D'ÁGUA

Ø5.0 - V301 - (Prancha EST-01) 3,70 3,70                    

Ø5.0 - V302 - (Prancha EST-01) 3,70 3,70                    

Ø5.0 - V303 - (Prancha EST-01) 3,80 3,80                    

Ø5.0 - V304 - (Prancha EST-01) 3,70 3,70                    

 QUANTIDADE 351,50                KG

06.04.03
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE 

ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
2.234,40         

PILARETES

NÍVEL - COBERTURA

Ø10.0 - P01, P02, P03, P04, P06, P07, P09 e P10 8,00 7,60 60,80                  

Ø10.0 - P05 e P08 2,00 7,60 15,20                  

Ø10.0 - P11, P16 e P17 3,00 11,40 34,20                  

Ø10.0 - P12 1,00 8,10 8,10                    

Ø10.0 - P13, P14 e P20 3,00 12,10 36,30                  

Ø10.0 - P15, P21, P22 e P24 4,00 11,40 45,60                  

Ø10.0 - P18 1,00 34,00 34,00                  

Ø10.0 - P19 1,00 22,60 22,60                  

Ø10.0 - P23 1,00 23,90 23,90                  

Ø10.0 - P25 1,00 17,00 17,00                  

Ø10.0 - P26 1,00 17,00 17,00                  

NÍVEL - COBERTURA CAIXA D'ÁGUA

Ø10.0 - P18,P19 E 26 3,00 9,90 29,70                  

Ø10.0 - P25 1,00 9,90 9,90                    

VIGAS

NÍVEL - COBERTURA

Ø6.3 - V212 - (Prancha EST-01) 1,00 13,70 13,70                  

Ø6.3 - V213 - (Prancha EST-01) 1,00 13,80 13,80                  

Ø6.3 - V214 - (Prancha EST-01) 1,00 13,50 13,50                  

Ø8.0 - V201 - (Prancha EST-01) 1,00 18,40 18,40                  

Ø8.0 - V202 - (Prancha EST-01) 1,00 8,80 8,80                    

Ø8.0 - V203 - (Prancha EST-01) 1,00 11,70 11,70                  

Ø8.0 - V204 - (Prancha EST-01) 1,00 32,20 32,20                  

Ø8.0 - V205 - (Prancha EST-01) 1,00 9,30 9,30                    

Ø8.0 - V206 - (Prancha EST-01) 1,00 21,20 21,20                  

Ø8.0 - V207 - (Prancha EST-01) 1,00 9,90 9,90                    

Ø8.0 - V208 - (Prancha EST-01) 1,00 6,00 6,00                    



MEMÓRIA DE CÁLCULO CONSULTORIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEMEI ZÉLIA VIANNA DE AGUIAR

LOCAL: GUAÇUÍ/ES

ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO          CREA: ES-7.839/D

VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADECÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

EXTENSÃO

(m)
POSIÇÃO QUANT.

ÁREA

(m²)

Ø8.0 - V209 - (Prancha EST-01) 1,00 12,40 12,40                  

Ø8.0 - V210 - (Prancha EST-01) 1,00 24,60 24,60                  

Ø8.0 - V211 - (Prancha EST-01) 1,00 13,90 13,90                  

Ø8.0 - V212 - (Prancha EST-01) 1,00 28,10 28,10                  

Ø8.0 - V213 - (Prancha EST-01) 1,00 16,30 16,30                  

Ø8.0 - V214 - (Prancha EST-01) 1,00 8,40 8,40                    

Ø8.0 - V215 - (Prancha EST-01) 1,00 9,90 9,90                    

Ø10.0 - V201 - (Prancha EST-01) 1,00 6,80 6,80                    

Ø10.0 - V202 - (Prancha EST-01) 1,00 12,90 12,90                  

Ø10.0 - V203 - (Prancha EST-01) 1,00 8,50 8,50                    

Ø10.0 - V204 - (Prancha EST-01) 1,00 9,30 9,30                    

Ø10.0 - V205 - (Prancha EST-01) 1,00 18,90 18,90                  

Ø10.0 - V206 - (Prancha EST-01) 1,00 16,20 16,20                  

Ø10.0 - V207 - (Prancha EST-01) 1,00 18,50 18,50                  

Ø10.0 - V208 - (Prancha EST-01) 1,00 18,20 18,20                  

Ø10.0 - V209 - (Prancha EST-01) 1,00 23,50 23,50                  

Ø10.0 - V210 - (Prancha EST-01) 1,00 16,70 16,70                  

Ø10.0 - V211 - (Prancha EST-01) 1,00 7,90 7,90                    

Ø10.0 - V212 - (Prancha EST-01) 1,00 22,90 22,90                  

Ø10.0 - V213 - (Prancha EST-01) 1,00 3,80 3,80                    

Ø10.0 - V215 - (Prancha EST-01) 1,00 8,30 8,30                    

NÍVEL - CAIXA D'ÁGUA 1,00 -                      

Ø8.0 - V302 - (Prancha EST-01) 1,00 10,10 10,10                  

Ø8.0 - V303 - (Prancha EST-01) 1,00 9,20 9,20                    

Ø8.0 - V304 - (Prancha EST-01) 1,00 4,60 4,60                    

NÍVEL - COBERTURA CAIXA D'ÁGUA 1,00 -                      

Ø8.0 - V301 - (Prancha EST-01) 1,00 4,00 4,00                    

Ø8.0 - V302 - (Prancha EST-01) 1,00 4,20 4,20                    

Ø8.0 - V303 - (Prancha EST-01) 1,00 11,00 11,00                  

Ø8.0 - V304 - (Prancha EST-01) 1,00 4,30 4,30                    

Ø10.0 - V301 - (Prancha EST-01) 1,00 6,70 6,70                    

Ø10.0 - V302 - (Prancha EST-01) 1,00 6,70 6,70                    

Ø10.0 - V303 - (Prancha EST-01) 1,00 2,10 2,10                    

Ø10.0 - V304 - (Prancha EST-01) 1,00 6,70 6,70                    

LAJES

NÍVEL - COBERTURA

Ø6.3 - Armadura longitudinal inferior 1 71,10 71,10                  

Ø6.3 - Armadura longitudinal inferior 2 87,30 87,30                  

Ø6.3 - Armadura longitudinal inferior 3 38,90 38,90                  

Ø6.3 - Armadura longitudinal inferior 4 39,60 39,60                  

Ø6.3 - Armadura longitudinal inferior 5 25,90 25,90                  

Ø6.3 - Armadura longitudinal inferior 6 38,20 38,20                  

Ø6.3 - Armadura longitudinal inferior 7 28,70 28,70                  

Ø6.3 - Armadura longitudinal inferior 8 32,50 32,50                  



MEMÓRIA DE CÁLCULO CONSULTORIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEMEI ZÉLIA VIANNA DE AGUIAR

LOCAL: GUAÇUÍ/ES

ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO          CREA: ES-7.839/D

VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADECÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

EXTENSÃO

(m)
POSIÇÃO QUANT.

ÁREA

(m²)

Ø6.3 - Armadura transversal inferior 1 46,30 46,30                  

Ø6.3 - Armadura transversal inferior 2 31,50 31,50                  

Ø6.3 - Armadura transversal inferior 3 25,30 25,30                  

Ø6.3 - Armadura transversal inferior 4 22,60 22,60                  

Ø6.3 - Armadura transversal inferior 5 15,30 15,30                  

Ø6.3 - Armadura transversal inferior 6 75,40 75,40                  

Ø6.3 - Armadura transversal inferior 7 73,20 73,20                  

Ø6.3 - Armadura transversal inferior 8 57,50 57,50                  

Ø6.3 - Armadura longitudinal superior 1 31,60 31,60                  

Ø6.3 - Armadura longitudinal superior 2 75,90 75,90                  

Ø6.3 - Armadura longitudinal superior 3 25,90 25,90                  

Ø6.3 - Armadura longitudinal superior 4 6,00 6,00                    

Ø6.3 - Armadura longitudinal superior 5 10,80 10,80                  

Ø6.3 - Armadura longitudinal superior 6 31,20 31,20                  

Ø6.3 - Armadura longitudinal superior 7 12,10 12,10                  

Ø6.3 - Armadura longitudinal superior 8 17,20 17,20                  

Ø6.3 - Armadura longitudinal superior 9 25,90 25,90                  

Ø6.3 - Armadura longitudinal superior 10 3,50 3,50                    

Ø6.3 - Armadura longitudinal superior 11 11,50 11,50                  

Ø6.3 - Armadura longitudinal superior 12 7,00 7,00                    

Ø6.3 - Armadura longitudinal superior 13 3,80 3,80                    

Ø6.3 - Armadura transversal superior 1 9,40 9,40                    

Ø6.3 - Armadura transversal superior 2 21,90 21,90                  

Ø6.3 - Armadura transversal superior 3 8,80 8,80                    

Ø6.3 - Armadura transversal superior 4 11,50 11,50                  

Ø6.3 - Armadura transversal superior 5 5,90 5,90                    

Ø6.3 - Armadura transversal superior 6 27,50 27,50                  

Ø6.3 - Armadura transversal superior 7 30,60 30,60                  

Ø6.3 - Armadura transversal superior 8 21,20 21,20                  

Ø6.3 - Armadura transversal superior 9 9,80 9,80                    

Ø6.3 - Armadura transversal superior 10 5,90 5,90                    

Ø6.3 - Armadura transversal superior 11 4,40 4,40                    

Ø6.3 - Armadura transversal superior 12 36,90 36,90                  

Ø6.3 - Armadura transversal superior 13 5,00 5,00                    

Ø6.3 - Armadura transversal superior 14 14,30 14,30                  

Ø6.3 - Armadura transversal superior 15 15,80 15,80                  

Ø6.3 - Armadura transversal superior 16 14,30 14,30                  

NÍVEL - COBERTURA CAIXA D'ÁGUA

Ø6.3 - Armadura longitudinal inferior 1 14,10 14,10                  

Ø8.0 - Armadura longitudinal inferior 2 27,10 27,10                  

Ø8.0 - Armadura transversal inferior 3 28,80 28,80                  

Ø6.3 - Armadura transversal inferior 4 7,60 7,60                    

Ø8.0 - Armadura longitudinal superior 5 4,30 4,30                    



MEMÓRIA DE CÁLCULO CONSULTORIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEMEI ZÉLIA VIANNA DE AGUIAR

LOCAL: GUAÇUÍ/ES

ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO          CREA: ES-7.839/D

VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADECÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

EXTENSÃO

(m)
POSIÇÃO QUANT.

ÁREA

(m²)

Ø6.3 - Armadura longitudinal superior 6 1,50 1,50                    

Ø6.3 - Armadura longitudinal superior 7 7,80 7,80                    

Ø6.3 - Armadura longitudinal superior 8 5,40 5,40                    

Ø6.3 - Armadura transversal superior 9 5,90 5,90                    

Ø6.3 - Armadura transversal superior 10 28,60 28,60                  

 QUANTIDADE 2.234,40             KG

06.04.04
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE 

ARMADURA CA-50 A GROSSA DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A 1")
469,70            

VIGAS

NÍVEL - COBERTURA

Ø12.5 - V202 - (Prancha EST-01) 1,00 10,70 10,70                  

Ø12.5 - V203 - (Prancha EST-01) 1,00 10,70 10,70                  

Ø12.5 - V204 - (Prancha EST-01) 1,00 22,40 22,40                  

Ø12.5 - V206 - (Prancha EST-01) 1,00 11,20 11,20                  

Ø12.5 - V210 - (Prancha EST-01) 1,00 5,40 5,40                    

Ø12.5 - V211 - (Prancha EST-01) 1,00 8,00 8,00                    

Ø12.5 - V212 - (Prancha EST-01) 1,00 23,00 23,00                  

Ø12.5 - V213 - (Prancha EST-01) 1,00 41,10 41,10                  

Ø16.0 - V202 - (Prancha EST-01) 1,00 10,90 10,90                  

Ø16.0 - V203 - (Prancha EST-01) 1,00 10,10 10,10                  

Ø16.0 - V212 - (Prancha EST-01) 1,00 44,30 44,30                  

Ø16.0 - V214 - (Prancha EST-01) 1,00 41,60 41,60                  

NÍVEL - CAIXA D'ÁGUA

Ø12.5 - V301 - (Prancha EST-01) 1,00 10,90 10,90                  

Ø12.5 - V303 - (Prancha EST-01) 1,00 6,40 6,40                    

Ø16.0 - V301 - (Prancha EST-01) 1,00 17,30 17,30                  

Ø16.0 - V302 - (Prancha EST-01) 1,00 18,00 18,00                  

Ø16.0 - V304 - (Prancha EST-01) 1,00 29,40 29,40                  

Ø20.0 - V301 - (Prancha EST-01) 1,00 35,50 35,50                  

Ø20.0 - V304 - (Prancha EST-01) 1,00 44,30 44,30                  

Ø25.0 - V301 - (Prancha EST-01) 1,00 68,50 68,50                  

 QUANTIDADE 469,70                KG



MEMÓRIA DE CÁLCULO CONSULTORIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEMEI ZÉLIA VIANNA DE AGUIAR

LOCAL: GUAÇUÍ/ES

ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO          CREA: ES-7.839/D

VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADECÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

EXTENSÃO

(m)
POSIÇÃO QUANT.

ÁREA

(m²)

06.04.05

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA 

- CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO 

CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. BOMBEAVEL)

50,25              

PILARETES

NÍVEL - COBERTURA

P01, P02, P03, P04, P06, P07, P09 e P10 8,00 0,100 0,800                  

P05 e P08 2,00 0,110 0,220                  

P11, P16 e P17 3,00 0,210 0,630                  

P12 1,00 0,100 0,100                  

P13, P14 e P20 3,00 0,210 0,630                  

P15, P21, P22 e P24 4,00 0,210 0,840                  

P18 1,00 0,210 0,210                  

P19 1,00 0,210 0,210                  

P23 1,00 0,220 0,220                  

P25 1,00 0,210 0,210                  

P26 1,00 0,210 0,210                  

NÍVEL - CAIXA D'ÁGUA

P18 1,00 0,010 0,010                  

P19 1,00 0,010 0,010                  

P23 1,00 0,020 0,020                  

P25 1,00 0,020 0,020                  

P26 1,00 0,020 0,020                  

NÍVEL - COBERTURA CAIXA D'ÁGUA

P18,P19 E 26 3,00 0,180 0,540                  

P25 1,00 0,180 0,180                  

VIGAS

NÍVEL - COBERTURA

V201 - (Prancha EST-01) 1,00 0,726 0,726                  

V202 - (Prancha EST-01) 1,00 0,580 0,580                  

V203 - (Prancha EST-01) 1,00 0,580 0,580                  

V204 - (Prancha EST-01) 1,00 1,548 1,548                  

V205 - (Prancha EST-01) 1,00 0,735 0,735                  

V206 - (Prancha EST-01) 1,00 1,094 1,094                  

V207 - (Prancha EST-01) 1,00 0,555 0,555                  

V208 - (Prancha EST-01) 1,00 0,704 0,704                  

V209 - (Prancha EST-01) 1,00 1,007 1,007                  

V210 - (Prancha EST-01) 1,00 0,978 0,978                  

V211 - (Prancha EST-01) 1,00 0,676 0,676                  

V212 - (Prancha EST-01) 1,00 2,032 2,032                  

V213 - (Prancha EST-01) 1,00 1,107 1,107                  

V214 - (Prancha EST-01) 1,00 0,714 0,714                  

V215 - (Prancha EST-01) 1,00 0,510 0,510                  
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NÍVEL - CAIXA D'ÁGUA 1,00

V301 - (Prancha EST-01) 1,00 0,513 0,513                  

V302 - (Prancha EST-01) 1,00 0,399 0,399                  

V303 - (Prancha EST-01) 1,00 0,553 0,553                  

V304 - (Prancha EST-01) 1,00 0,552 0,552                  

NÍVEL - COBERTURA CAIXA D'ÁGUA 1,00

V301 - (Prancha EST-01) 1,00 0,308 0,308                  

V302 - (Prancha EST-01) 1,00 0,320 0,320                  

V303 - (Prancha EST-01) 1,00 0,331 0,331                  

V304 - (Prancha EST-01) 1,00 0,331 0,331                  

LAJES

NÍVEL - COBERTURA

(Prancha EST-01) 26,67 26,670                

NÍVEL - CAIXA D'ÁGUA

(Prancha EST-01) 1,65 1,650                  

 QUANTIDADE 50,25                  M3

06.05 PAREDES E PAINÉIS

06.05.01 ALVENARIA

06.05.01.01

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

146,53            

Conforme Projeto Arquitetônico 146,53 146,53                

 QUANTIDADE 146,53                M2

06.05.02 REVESTIMENTOS

06.05.02.01
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA 

LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM
440,08            

232,16 232,16                

59,70 59,70                  

56,99 56,99                  

91,23 91,23                  

 QUANTIDADE 440,08                M2

06.05.02.02

EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E 

AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 20 

MM

56,99              

56,99 56,99                  

 QUANTIDADE 56,99                  M2

ÁREA DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL QUARTZO 1º PAV

ÁREA DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL QUARTZO

ÁREA DE PINTURA COM TINTA EPOXI COR AZUL BARROCO

ÁREA DE REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 COR BRANCO PISCINA

ÁREA DE REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 COR BRANCO PISCINA
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06.05.02.03

REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 

HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 

1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

383,09            

232,16 232,16                

59,70 59,70                  

91,23 91,23                  

 QUANTIDADE 383,09                M2

06.05.02.04

PINTURA SOBRE PAREDES E FORROS, APLICAÇÃO MANUAL, COM 

DUAS DEMÃOS DE TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, ACABAMENTO 

FOSCO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE 

323,39            

232,16 232,16                

91,23 91,23                  

 QUANTIDADE 323,39                M2

06.05.02.05
PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDE INTERNA, COM DUAS 

DEMÃOS, INCLUINDO EMASSAMENTO E LIXAMENTO
59,70              

59,70 59,70                  

 QUANTIDADE 59,70                  M²

06.05.02.06

CERÂMICA 10 X 10 CM, MARCAS DE REFERÊNCIA ELIANE, CECRISA 

OU PORTOBELLO, NAS CORES BRANCO OU AREIA, COM REJUNTE 

ESP. 0.5 CM, EMPREGANDO ARGAMASSA COLANTE

56,99              

56,99 56,99                  

 QUANTIDADE 56,99                  M2

06.06 COBERTURA

06.06.01

ÍNDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFÁLTICA ATENDENDO NBR 9952, 

ASFALTO POLIMERIZADO ESP.3MM, REFORÇ.C/ FILME INT. 

POLIETILENO, REGUL. BASE C/ ARG.1:4 ESP.MÍN.15MM, PROTEÇÃO 

MEC. ARG.1:4 ESP.20MM E JUNTAS DILAT.

256,60            

Conforme projeto 256,60 256,60                

 QUANTIDADE 256,60                M2

06.07 TETOS E FORROS

06.07.01 FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO 330,77            

Conforme Projeto 330,77 330,77                

 QUANTIDADE 330,77                M2

ÁREA DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL QUARTZO

ÁREA DE PINTURA COM TINTA EPOXI COR AZUL BARROCO

ÁREA DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL QUARTZO

ÁREA DE PINTURA COM TINTA EPOXI COR AZUL BARROCO

REVESTIMENTO CERÂMICO 10 X 10 COR BRANCO PISCINA 

ÁREA DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL QUARTZO 1º PAV

ÁREA DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL QUARTZO 1º PAV
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06.07.02

EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS DE 

MASSA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU 

METALATEX

330,77            

Conforme Projeto Ampliação - Cor Branco Neve 330,77 330,77                

 QUANTIDADE 330,77                M2

06.07.03

PINTURA EM PAREDES E FORROS, APLICAÇÃO MANUAL, COM TRÊS 

DEMÃO DE TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, REFERÊNCIA CORAL E 

METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LIQUIDO SELADOR 

330,77            

Conforme Projeto na cor Branco Gelo 330,77 330,77                

 QUANTIDADE 330,77                M2

06.08 PISOS

06.08.01 INTERNOS

06.08.01.01
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021
435,39            

Consumo (Kg/m2)

Área Estrutural Ampliação 1,48 294,18 435,39                

 QUANTIDADE 435,39                KG

06.08.01.02
LASTRO IMPERMEABILIZADO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, 

ESPESSURA DE 6 CM
294,18            

Área Estrutural Ampliação 294,18 294,18                

 QUANTIDADE 294,18                M2

06.08.01.03
REGULARIZAÇÃO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERÂMICO, COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5, ESPESSURA 3CM
294,18            

Área Estrutural Ampliação 294,18 294,18                

 QUANTIDADE 294,18                M2

06.08.01.04

PISO ARGAMASSA ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE 

QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM JUNTAS PLÁSTICA 

EM QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL, COM ACABAMENTO POLIDO 

MECANIZADO, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E=3.0CM

369,63            

Área Estrutural Ampliação 294,18 294,18                

Varanda 01 63,29 63,29                  

Almoxarifado 12,16 12,16                  

 QUANTIDADE 369,63                M2
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06.08.02 RODAPÉS E SOLEIRAS

06.08.02.01

RODAPÉ DE GRANITO CINZA ESP. 2CM, H=7CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 

1:0,5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

99,50              

Conforme Projeto Ampliação 99,50 99,50                  

 QUANTIDADE 99,50                  M

06.08.02.02
RODA PAREDE EM GRANITO CINZA ANDORINHA 7X2CM, COM 

ACABAMENTO ABAULADO NOS DOIS LADOS
75,99              

Conforme Projeto Ampliação 75,99 75,99                  

 QUANTIDADE 75,99                  M

06.09 ESQUADRIAS

06.09.01 PORTAS

06.09.01.01

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV. C/ 

ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 1ª QUALIDADE ESP. 30MM, COM 

VISOR DE VIDRO, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E 

FECHADURAS EXTERNAS EM LATÃO CROMADO LA FONTE/EQUIV. 

EXCLUSIVE MARCO, NAS DIMENSÕES: 0.80 X 2.10 M

1,00                

Conforme Projeto (P03) 1,00 1,00                    

 QUANTIDADE 1,00                    UND

06.09.01.02
PORTÃO DE FERRO DE ABRIR EM BARRA CHATA, INCLUSIVE 

CHUMBAMENTO
2,00                

Conforme Projeto (P09 2,00 2,00                    

 QUANTIDADE 2,00                    M2

06.09.02 JANELAS

06.09.02.01

JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR 

NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, 

ALIZAR, CAIXILHO E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

35,00              

Conforme Projeto de Ampliação (J11) 10,00 2,50 1,40 3,50 35,00                  

 QUANTIDADE 35,00                  M2

06.09.02.02

BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2 CM 

COM ABERTURA PARA CUBA DE EMBUTIR, E RODABANCADA H=7CM 

ESP.=2CM.

4,40                

Passa prato (J111) 1,00 2,50 0,80 2,00 2,00                    

Passa prato (J1) 1,00 3,00 0,80 2,40 2,40                    

-                      

 QUANTIDADE 4,40                    M²
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07 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

07.01 APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS AMPLIAÇÃO

07.01.01
TORNEIRA PRESSÃO CROMADA DIAM. 1/2" PARA PIA, MARCAS DE 

REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
2,00                

Conforme Projeto de Ampliação 2,00 2,00                    

 QUANTIDADE 2,00                    UND

07.01.02

CUBA EM AÇO INOX Nº 02(DIM.560X340X150)MM, MARCAS DE 

REFERÊNCIA FRANKE, STRAKE, TRAMONTINA, INCLUSIVE VÁLVULA 

DE METAL 31/2" E SIFÃO CROMADO 1 X 1/2", EXCL. TORNEIRA

2,00                

Conforme Projeto de Ampliação 2,00 2,00                    

 QUANTIDADE 2,00                    UND

07.02 APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS REFORMA

07.02.01

CUBA LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA, 30CM, L-41, COMPLETA, 

MARCAS DE REFERÊNCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCL. 

VÁLVULA E SIFÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA

15,00              

Conforme Projeto 15,00 15,00                  

-                      

 QUANTIDADE 15,00                  UND

07.02.02 ENGATE FLEXÍVEL DE PVC PARA LAVATÓRIO 13,00              

Conforme Projeto 13,00 13,00                  

 QUANTIDADE 13,00                  UND

07.02.03
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
9,00                

Conforme projeto 9,00 9,00                    

 QUANTIDADE 9,00                    UN

07.02.04

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO 

DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

2,00                

Conforme Projeto 2,00 2,00                    

 QUANTIDADE 2,00                    UN
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07.02.05
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO LINHA ANTI-VANDALISMO, MARCAS DE 

REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
15,00              

Conforme Projeto 15,00 15,00                  

-                      

 QUANTIDADE 15,00                  UND

07.02.06
TORNEIRA PRESSÃO CROMADA DIAM. 1/2" PARA PIA, MARCAS DE 

REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
5,00                

Cozinha 5,00 5,00                    

 QUANTIDADE 5,00                    UND

07.02.07
DUCHA MANUAL ACQUA JET , LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO 

REF.C 2195, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
11,00              

Conforme Projeto 11,00 11,00                  

-                      

 QUANTIDADE 11,00                  UND

07.02.08
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
2,00                

Conforme Projeto 2,00 2,00                    

 QUANTIDADE 2,00                    UN

07.02.09

CUBA EM AÇO INOX Nº 02(DIM.560X340X150)MM, MARCAS DE 

REFERÊNCIA FRANKE, STRAKE, TRAMONTINA, INCLUSIVE VÁLVULA 

DE METAL 31/2" E SIFÃO CROMADO 1 X 1/2", EXCL. TORNEIRA

5,00                

Conforme Projeto 5,00 5,00                    

-                      

 QUANTIDADE 5,00                    UND

07.02.10
CHUVEIRO COMPLETO, LINHA ANTI-VANDALISMO, MARCAS DE 

REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
2,00                

Conforme Projeto 2,00 2,00                    

-                      

 QUANTIDADE 2,00                    UND

07.02.11
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
3,00                

Conforme Projeto 3,00 3,00                    

-                      

 QUANTIDADE 3,00                    UN
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07.02.12
TORNEIRA PRESSÃO CROMADA, DIAM. 1/2" PARA TANQUE, MARCAS 

DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
3,00                

Conforme Projeto 3,00 3,00                    

-                      

 QUANTIDADE 3,00                    UND

07.03 ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E DIVISÓRIAS REFORMA

07.03.01
PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO 

ROLÃO
11,00              

Conforme Projeto 11,00 11,00                  

 QUANTIDADE 11,00                  UN

07.03.02 BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM 14,64              

GRANITO CINZA ANDORINHA -                      

Cozinha 8,00 8,00                    

Lavabo 1 0,55 0,55                    

WC Social 0,55 0,55                    

WCF Infantil 1,59 1,59                    

WCM Infantil 1,59 1,59                    

Sala dos professores 1,22 1,22                    

Lavabo 2 1,14 1,14                    

-                      

 QUANTIDADE 14,64                  M2

07.03.03

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 

CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

12,00              

Conforme Projeto 12,00 12,00                  

 QUANTIDADE 12,00                  UN

07.03.04

ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO CHAPA 

COMPENSADA 10 MM, MOLDURA DE ALUMÍNIO EM PERFIL L 3/4", 

FIXADO COM PARAFUSOS CROMADOS

2,60                

Lavabo WC Professores 1,00 2,60 1,00 2,60                    

 QUANTIDADE 2,60                    M2

07.03.05

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 

LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020

10,00              

Conforme Projeto 10,00 10,00                  

-                      

 QUANTIDADE 10,00                  UN
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07.03.06
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO
8,00                

Conforme Projeto 8,00 8,00                    

-                      

 QUANTIDADE 8,00                    UN

07.03.07
DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM 3 CM DE 

ESPESSURA, FIXADA COM CANTONEIRA DE FERRO CROMADO
11,74              

Larg-vão Altura Área

0,60 1,60 0,96 0,96                    

1,50 1,60 2,40 2,40                    

0,60 1,60 0,96 0,96                    

1,50 1,60 2,40 2,40                    

0,60 1,60 0,96 0,96                    

2,54 1,60 4,06 4,06                    

-                      

 QUANTIDADE 11,74                  M2

07.03.08 PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM 16,66              

Conforme Projeto 16,66 16,66                  

-                      

 QUANTIDADE 16,66                  M2

07.04 ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E DIVISÓRIAS AMPLIAÇÃO

07.04.01 BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM 1,52                

Conforme Projeto 1,52 1,52                    

-                      

 QUANTIDADE 1,52                    M2

07.05 ÁGUA FRIA

07.05.01
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 25MM (3/4"), 

INCLUSIVE CONEXÕES
56,35              

Conforme Projeto 56,35 56,35                  

 QUANTIDADE 56,35                  M

07.05.02
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 32MM (1"), 

INCLUSIVE CONEXÕES
89,77              

Conforme Projeto 89,77 89,77                  

 QUANTIDADE 89,77                  M

07.05.03
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 40MM (11/4"), 

INCLUSIVE CONEXÕES
5,62                

Conforme Projeto 5,62 5,62                    

 QUANTIDADE 5,62                    M
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07.05.04 TORNEIRA DE BÓIA DE PVC, DIÂM. 1" (25MM) 1,00                

Conforme Projeto 1,00 1,00                    

 QUANTIDADE 1,00                    UND

07.05.05 TORNEIRA DE BÓIA DE PVC, DIÂM. 11/4" (32MM) 1,00                

-                      

Conforme Projeto 1,00 1,00                    

 QUANTIDADE 1,00                    UND

07.05.06
ADAPTADOR DE PVC COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DSÁGUA 

DE 25MMX3/4"
3,00                

-                      

Conforme Projeto 3,00 3,00                    

 QUANTIDADE 3,00                    UND

07.05.07
ADAPTADOR DE PVC COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DSÁGUA 

DE 32MMX1"
3,00                

-                      

Conforme Projeto 3,00 3,00                    

 QUANTIDADE 3,00                    UND

07.05.08
ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA 

DSÁGUA, DIÂMETRO 40MM (1 1/4")
2,00                

Conforme Projeto 2,00 2,00                    

 QUANTIDADE 2,00                    UND

07.05.09

RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 5.000 L, INCLUSIVE PEÇA DE 

MADEIRA 6 X 16 CM PARA APOIO, EXCLUSIVE FLANGES E TORNEIRA 

DE BÓIA

1,00                

Conforme Projeto 1,00 1,00                    

 QUANTIDADE 1,00                    UND

07.05.10

RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 15.000L, INCLUSIVE PEÇA DE 

MADEIRA 5 X 16CM PARA APOIO, EXCLUSIVE FLANGES E TORNEIRAS 

DE BOIA

1,00                

Conforme Projeto 1,00 1,00                    

 QUANTIDADE 1,00                    UND
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07.05.11

PADRÃO ENTRADA DSÁGUA COM CAIXA ENTERRADA PARA 

HIDRÔMETRO COM DIÂMETRO DE 1" - PADRÃO 2B DA CESAN. CAIXA 

EM ALVENARIA 60X80X40CM E COM TAMPA ARTICULADA DE FERRO 

FUNDIDO, REGISTRO E CONEXÕES PARA INSTALAÇÃO DE 

HIDRÔMETRO. CONFERIR DETALHE

1,00                

Conforme Projeto 1,00 1,00                    

 QUANTIDADE 1,00                    UND

07.05.12
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
2,00                

-                      

Conforme Projeto 2,00 2,00                    

 QUANTIDADE 2,00                    UN

07.05.13
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
8,00                

-                      

Conforme Projeto 8,00 8,00                    

 QUANTIDADE 8,00                    UN

07.05.14
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  40 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
2,00                

-                      

Conforme Projeto 2,00 2,00                    

 QUANTIDADE 2,00                    UN

07.05.15
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DIAM. 25MM (1"), 

MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
7,00                

-                      

Conforme Projeto 7,00 7,00                    

 QUANTIDADE 7,00                    UND

07.05.16
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DIAM 32MM (11/4"), 

MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
3,00                

-                      

Conforme Projeto 3,00 3,00                    

 QUANTIDADE 3,00                    UND

07.05.17
REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA DIAM. 20MM 

(3/4"), MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
2,00                

-                      

Conforme Projeto 2,00 2,00                    

 QUANTIDADE 2,00                    UND
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07.05.18 ENGATE FLEXÍVEL DE PVC PARA LAVATÓRIO 23,00              

-                      

Conforme Projeto 23,00 23,00                  

 QUANTIDADE 23,00                  UND

07.05.19 SIFÃO EM PVC PARA TANQUE 2" 10,00              

Conforme Projeto 10,00 10,00                  

 QUANTIDADE 10,00                  UND

07.05.20
PONTO DE ÁGUA FRIA (LAVATÓRIO, TANQUE, PIA DE COZINHA, 

ETC...)
37,00              

-                      

Conforme Projeto 37,00 37,00                  

 QUANTIDADE 37,00                  PT

07.05.21
PONTO COM REGISTRO DE PRESSÃO (CHUVEIRO, CAIXA DE 

DESCARGA, ETC...)
13,00              

Conforme Projeto 13,00 13,00                  

 QUANTIDADE 13,00                  PT

07.06 ESGOTO

07.06.01
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, 

DIÂMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES
85,08              

-                      

Conforme projeto 85,08 85,08                  

-                      

 QUANTIDADE 85,08                  M

07.06.02
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, 

DIÂMETRO 75MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES
10,63              

-                      

Conforme Projeto 10,63 10,63                  

-                      

 QUANTIDADE 10,63                  M

07.06.03
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, 

DIÂMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
84,81              

-                      

84,81 84,81                  

-                      

 QUANTIDADE 84,81                  M

07.06.04 PONTO PARA ESGOTO PRIMÁRIO (VASO SANITÁRIO) 11,00              

-                      

Conforme Projeto 11,00 11,00                  

-                      

 QUANTIDADE 11,00                  PT
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07.06.05
PONTO PARA ESGOTO SECUNDÁRIO (PIA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, 

TANQUE, BIDÊ, ETC...)
26,00              

-                      

Conforme Projeto 26,00 26,00                  

-                      

 QUANTIDADE 26,00                  PT

07.06.06
PONTO PARA CAIXA SIFONADA, INCLUSIVE CAIXA SIFONADA PVC 

150X150X50MM COM GRELHA EM AÇO INOX
13,00              

-                      

Conforme Projeto 13,00 13,00                  

-                      

 QUANTIDADE 13,00                  UND

07.06.07

CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 

PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, 

ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020

1,00                

Conforme Projeto 1,00 1,00                    

 QUANTIDADE 1,00                    UN

07.06.08

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 

60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM, 

LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST. INTERNO C/ CHAPISCO E 

REBOCO IMPERMEABILIZ, INCL. ESCAVAÇÃO, REATERRO E 

ENCHIMENTO

6,00                

Conforme Projeto 6,00 6,00                    

 QUANTIDADE 6,00                    UND

07.06.09
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM 

PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020
2,00                

-                      

Conforme Projeto 2,00 2,00                    

-                      

 QUANTIDADE 2,00                    UN

08 ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E DIVISÓRIAS

08.01 BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM 27,26              

GRANITO CINZA ANDORINHA

Bancada 8,000 8,000                  

Prateleiras 16,660 16,660                

Bancada 1,520 1,520                  

Bancada banheiro 0,550 0,550                  

Bancada Lavabo 0,534 0,534                  

-                      

-                      

-                      

 QUANTIDADE 27,26                  M2
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08.02

BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2 CM 

COM ABERTURA PARA CUBA DE EMBUTIR, E RODABANCADA H=7CM 

ESP.=2CM.

4,40                

Passa prato (J13) 2,50 0,80 2,00 2,00                    

Passa prato (J1) 3,00 0,80 2,40 2,40                    

 QUANTIDADE 4,40                    M²

09 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

09.01 ELETRODUTOS E CONEXÕES

09.01.01
ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 3/4", 

INCLUSIVE ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO
1.224,00         

CONFORME PROJETO 1.210,00 1.210,00             

PORTÃO ELETRÔNICO 14,00 14,00                  

 QUANTIDADE 1.224,00             M

09.01.02
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1" (32MM), 

INCLUSIVE CONEXÕES
48,25              

CONFORME PROJETO 48,25 48,25                  

 QUANTIDADE 48,25                  M

09.01.03
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1 1/4" (40MM), 

INCLUSIVE CONEXÕES
258,00            

CONFORME PROJETO 225,00 225,00                

PORTÃO ELETRÔNICO 33,00 33,00                  

 QUANTIDADE 258,00                M

09.01.04
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 3" (85MM), 

INCLUSIVE CONEXÕES
5,00                

CONFORME PROJETO 5,00 5,00                    

 QUANTIDADE 5,00                    M

09.01.05
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 3", MARCA REF. KANAFLEX 

OU EQUIVALENTE
29,00              

CONFORME PROJETO 29,00 29,00                  

 QUANTIDADE 29,00                  M

09.02 CAIXAS DE PASSAGEM 

09.02.01

CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) DE PVC, 5 

ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE 

REFERÊNCIA TIGRE OU EQUIVALENTE, COM ADAPTADORES NOS 

DIÂMETROS APROPRIADOS

399,00            

CONFORME PROJETO 399,00 399,00                

-                      

 QUANTIDADE 399,00                UND
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09.02.02
CAIXA SEXTAVADA EM PVC DE 3X3X1 1/2", MARCA DE REFERÊNCIA 

TIGREFLEX
115,00            

CONFORME PROJETO 115,00 115,00                

 QUANTIDADE 115,00                UND

09.02.03
CAIXA DE PASSAGEM 150X150X80MM, CHAPA 18, COM TAMPA 

PARAFUSADA
5,00                

CONFORME PROJETO 5,00 5,00                    

-                      

 QUANTIDADE 5,00                    UND

09.02.04
CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA 

PARAFUSADA
3,00                

-                      

CONFORME PROJETO 3,00 3,00                    

-                      

 QUANTIDADE 3,00                    UND

09.02.05
CAIXA DE PASSAGEM 400X400X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA 

PARAFUSADA
3,00                

-                      

CONFORME PROJETO 3,00 3,00                    

 QUANTIDADE 3,00                    UND

09.02.06

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 

9X19X39CM, DIMENSÕES DE 30X30X50CM, COM REVESTIMENTO 

INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM 

E LASTRO DE BRITA 5 CM

2,00                

CONFORME PROJETO 2,00 2,00                    

-                      

 QUANTIDADE 2,00                    UND
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09.02.07

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 10 

FUROS 10X20X20CM, DIMENSÃO DE 30X30X30CM, COM 

REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE 

CONCRETO ESP. 5CM E LASTRO DE BRITA 5CM

1,00                

-                      

CONFORME PROJETO 1,00 1,00                    

 QUANTIDADE 1,00                    UND

09.03 FIOS E CABOS

09.03.01
FIO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, 

SEÇÃO DE 2.5 MM2
6.353,00         

CONFORME PROJETO 6.310,00 6.310,00             

PORTÃO ELETRÔNICO 43,00 43,00                  

 QUANTIDADE 6.353,00             M

09.03.02
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 

750V, SEÇÃO DE 4.0 MM2
290,00            

CONFORME PROJETO 290,00 290,00                

-                      

 QUANTIDADE 290,00                M

09.03.03
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 

750V, SEÇÃO DE 10.0 MM2
168,00            

CONFORME PROJETO 168,00 168,00                

-                      

 QUANTIDADE 168,00                M

09.03.04
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 

750V, SEÇÃO DE 16.0 MM2
58,00              

CONFORME PROJETO 58,00 58,00                  

-                      

 QUANTIDADE 58,00                  M

09.03.05
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, 

SEÇÃO DE 35.0 MM2
34,00              

CONFORME PROJETO 34,00 34,00                  

 QUANTIDADE 34,00                  M
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09.03.06
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 

0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90ºC HEPR - 10,0 MM2
669,00            

CONFORME PROJETO 669,00 669,00                

 QUANTIDADE 669,00                M

09.03.07
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 

0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90ºC HEPR - 16,0 MM2
230,00            

CONFORME PROJETO 230,00 230,00                

-                      

 QUANTIDADE 230,00                M

09.03.08
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 

0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90ºC HEPR - 70,0 MM2
130,00            

CONFORME PROJETO 130,00 130,00                

-                      

 QUANTIDADE 130,00                M

09.03.09
CABO PP 3X2,5MM², COMPRIMENTO DE 1M, COM PLUGUES 2P+T, 10A - 

250V, MACHO E FÊMEA, PARA LIGAÇÃO DE LUMINÁRIAS
89,00              

CONFORME PROJETO 89,00 89,00                  

-                      

 QUANTIDADE 89,00                  UND

09.03.010
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 

0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90ºC HEPR - 2,5MM2
96,00              

PORTÃO ELETRÔNICO 96,00 96,00                  

-                      

 QUANTIDADE 96,00                  M

09.04 QUADROS 

09.04.01

QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC. 

P/ 16 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 100A BARRA. NEUTRO E TERRA, 

FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG COM PORTA, ESPELHO, TRINCO 

COM FECHAD CH YALE, REF. QDTN II-16DIN-CEMAR OU EQUIV.

2,00                

CONFORME PROJETO 2,00 2,00                    

-                      

 QUANTIDADE 2,00                    UND

09.04.02

QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC. 

P/ 28 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 100A BARRA. NEUTRO E TERRA, 

FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG COM PORTA, ESPELHO, TRINCO 

COM FECHAD CH YALE, REF. QDTN II-28DIN-CEMAR OU EQUIV.

1,00                

CONFORME PROJETO 1,00 1,00                    

-                      

 QUANTIDADE 1,00                    UND
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09.04.03

QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC. 

P/ 44 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 100A BARRA. NEUTRO E TERRA, 

FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG COM PORTA, ESPELHO, TRINCO 

COM FECHAD CH YALE, REF. QDTN II-44DIN-CEMAR OU EQUIV

1,00                

CONFORME PROJETO 1,00 1,00                    

-                      

 QUANTIDADE 1,00                    UND

09.04.04

QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC. 

P/ 44 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 150A BARRA. NEUTRO E TERRA, 

FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG COM PORTA, ESPELHO, TRINCO 

COM FECHAD CH YALE, REF. QDETG II-44DIN-CEMAR OU EQUIV.

1,00                

CONFORME PROJETO 1,00 1,00                    

-                      

 QUANTIDADE 1,00                    UND

09.05 DISJUNTORES, IDR E DPS

09.05.01
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 10 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR 

IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
38,00              

CONFORME PROJETO 37,00 37,00                  

PORTÃO ELETRÔNICO 1,00 1,00                    

 QUANTIDADE 38,00                  UND

09.05.02
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR 

IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
19,00              

CONFORME PROJETO 19,00 19,00                  

 QUANTIDADE 19,00                  UND

09.05.03
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR 

IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
3,00                

CONFORME PROJETO 3,00 3,00                    

 QUANTIDADE 3,00                    UND
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09.05.04
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
1,00                

CONFORME PROJETO 1,00 1,00                    

 QUANTIDADE 1,00                    UN

09.05.05
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR 

IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
6,00                

-                      

CONFORME PROJETO 6,00 6,00                    

 QUANTIDADE 6,00                    UND

09.05.06
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR 

IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
2,00                

-                      

CONFORME PROJETO 2,00 2,00                    

 QUANTIDADE 2,00                    UND

09.05.07
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 125 A, CURVA C - 15KA 240VCA (NBR IEC 

60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
1,00                

-                      

CONFORME PROJETO 1,00 1,00                    

 QUANTIDADE 1,00                    UND

09.05.08 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 25A, 30MA, 2 MÓDULOS 4,00                

-                      

CONFORME PROJETO 4,00 4,00                    

 QUANTIDADE 4,00                    UND

09.05.09

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, 

CLASSE I/II, 275V, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

20,00              

-                      

CONFORME PROJETO 20,00 20,00                  

 QUANTIDADE 20,00                  UND
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09.06 APARELHOS ELÉTRICOS

09.06.01

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA 

NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, COM 2 LÂMPADAS 

TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO. REF: 

LUMICENTER CAN03-S232 OU EQUIVALENTE

34,00              

CONFORME PROJETO 34,00 34,00                  

 QUANTIDADE 34,00                  UND

09.06.02

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA 

NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, COM 2 LÂMPADAS 

TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO. REF: 

LUMICENTER CAN03-S216 OU EQUIVALENTE

21,00              

CONFORME PROJETO 21,00 21,00                  

 QUANTIDADE 21,00                  UND

09.06.03
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 

12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022
5,00                

CONFORME PROJETO 5,00 5,00                    

 QUANTIDADE 5,00                    UN

09.06.04

LUMINÁRIA DE SOBREPOR HERMÉTICA COM CORPO EM 

POLICARBONATO INJETADO E DIFUSOR DE POLICARBONATO 

TRANSPARENTE MICROTEXTURIZADO (PRISMÁTICO), COM 2 

LÂMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQUETE 

ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CHT01-S232IP66 OU 

EQUIVALENTE

19,00              

CONFORME PROJETO 19,00 19,00                  

 QUANTIDADE 19,00                  UND

09.06.05

LUMINARIA SOBREPOR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA, 

REFLETOR ALETAS PARABÓLICAS ALUM.ALTA PUREZA E 

REFLETÂNCIA INCLUSIVE 2 LÂMPADAS LED T8 20W TEMP. DE COR 

5000K BIVOLT C/ 1,20M - REF. CS232AL-N - AMES, 2447 - LUMAVI OU 

EQUIVALENTE

80,00              

CONFORME PROJETO 80,00 80,00                  

 QUANTIDADE 80,00                  UND
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09.07 TOMADAS E INTERRUPTORES

09.07.01
TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + 

TERRA 10A/250V, COM PLACA 4X2" PARA CONDULETE
125,00            

CONFORME PROJETO 125,00 125,00                

 QUANTIDADE 125,00                UND

09.07.02
TOMADA DUPLA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 

POLOS + TERRA 10A/250V, COM PLACA 4X2" PARA CONDULETE
5,00                

CONFORME PROJETO 5,00 5,00                    

 QUANTIDADE 5,00                    UND

09.07.03
INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2" 

PARA CONDULETE DE PVC
27,00              

CONFORME PROJETO 27,00 27,00                  

 QUANTIDADE 27,00                  UND

09.07.04
INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 

4X2" PARA CONDULETE DE PVC
5,00                

CONFORME PROJETO 5,00 5,00                    

 QUANTIDADE 5,00                    UND

09.07.05
INTERRUPTOR DE TRÊS TECLAS SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 

4X2" PARA CONDULETE DE PVC
6,00                

CONFORME PROJETO 6,00 6,00                    

 QUANTIDADE 6,00                    UND

09.07.06
INTERRUPTOR DE UMA TECLA PARALELO 10A/250V, COM PLACA 

4X2" PARA CONDULETE DE PVC
6,00                

CONFORME PROJETO 6,00 6,00                    

 QUANTIDADE 6,00                    UND

09.07.07 TAMPA CEGA OU COM FURO 4X2" EM PVC P/CONDULETE 14,00              

CONFORME PROJETO 14,00 14,00                  

 QUANTIDADE 14,00                  UND
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09.08 ENTRADA DE  ENERGIA

09.08.01
INTERRUPTOR DE TRÊS TECLAS SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 

4X2" PARA CONDULETE DE PVC
1,00                

CONFORME PROJETO 1,00 1,00                    

 QUANTIDADE 1,00                    UND

09.09 OUTROS

09.09.01

VENTILADOR DE TETO BASE MADEIRA SEM ALOJAMENTO PARA 

LUMINÁRIA, REF. TRON OU EQUIVALENTE, COM COMANDO DE 

INTERRUPTOR SIMPLES, SEM DIMER PARA REGULAGEM DE 

VELOCIDADE

31,00              

CONFORME PROJETO 31,00 31,00                  

 QUANTIDADE 31,00                  UND

09.09.02

VENTILADOR DE PAREDE PRETO, EM AÇO, DIÂMETRO DE 60CM, COM 

REGULAGEM DE INCLINAÇÃO E CONTROLE DE VELOCIDADE. REF.: 

VENTISOL

14,00              

CONFORME PROJETO 14,00 14,00                  

 QUANTIDADE 14,00                  UND

09.09.03
CHAVE DE PARTIDA DIRETA 2CV, 220V, TRIFÁSICO, COM INDICADOR 

LUIMINOSO E RELÉ DE SOBRECARGA. REF.: WEG OU EQUIVALENTE.
1,00                

CONFORME PROJETO 1,00 1,00                    

 QUANTIDADE 1,00                    UND

10 CABEAMENTO ESTRUTURADO

10.01 CAIXAS DE PASSAGEM 

10.01.01
CAIXA DE TELEFONE EM CHAPA DE AÇO PADRÃO TELEBRAS DO 

TIPO CIE-3 400X400X120 MM
1,00                

CONFORME PROJETO 1,00 1,00                    

 QUANTIDADE 1,00                    UND
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10.01.02

CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) DE PVC, 5 

ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE 

REFERÊNCIA TIGRE OU EQUIVALENTE

27,00              

CONFORME PROJETO 27,00 27,00                  

 QUANTIDADE 27,00                  UND

10.01.03
CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM TAMPA 

PARAFUSADA
4,00                

CONFORME PROJETO 4,00 4,00                    

 QUANTIDADE 4,00                    UND

10.01.04
CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA 

PARAFUSADA
1,00                

CONFORME PROJETO 1,00 1,00                    

 QUANTIDADE 1,00                    UND

10.01.05

CAIXA PARA TELEFONE PADRÃO TELEMAR, DIM. 1070 X 520 X 500 

MM, COM TAMPA DE FERRO TIPO R2, ASSENTADA COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO, CAL E AREIA

1,00                

CONFORME PROJETO 1,00 1,00                    

 QUANTIDADE 1,00                    UND

10.02 ELETRODUTOS E CONEXÕES

10.02.01
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1" (32MM), 

INCLUSIVE CONEXÕES
174,10            

CONFORME PROJETO 174,10 174,10                

-                      

 QUANTIDADE 174,10                M

10.02.02
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 2" (60MM), 

INCLUSIVE CONEXÕES
46,00              

CONFORME PROJETO 46,00 46,00                  

 QUANTIDADE 46,00                  M
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10.02.03
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 2", MARCA REF. KANAFLEX 

OU EQUIVALENTE
14,00              

CONFORME PROJETO 14,00 14,00                  

 QUANTIDADE 14,00                  M

10.03 CABOS E FIOS

10.03.01
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE PAR TRANÇADO 

4 PARES CATEGORIA 5E
1.039,00         

CONFORME PROJETO 1.039,00 1.039,00             

-                      

 QUANTIDADE 1.039,00             M

10.03.02
CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO 

DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
4,00                

CONFORME PROJETO 4,00 4,00                    

 QUANTIDADE 4,00                    M

10.03.03
CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA 

DE EDIFICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
14,00              

CONFORME PROJETO 14,00 14,00                  

 QUANTIDADE 14,00                  M

10.04 TOMADAS E PLACAS

10.04.01
ESPELHO 4X2", EM PVC, PARA CONDULETE, COM 02 CONECTOR RJ 

45 FÊMEA CAT. 5E
16,00              

CONFORME PROJETO 16,00 16,00                  

-                      

 QUANTIDADE 16,00                  UND

10.04.02
ESPELHO 4X2", EM PVC, PARA CONDULETE, COM CONECTOR RJ 45 

FÊMEA CAT. 5E
5,00                

CONFORME PROJETO 5,00 5,00                    

 QUANTIDADE 5,00                    UND
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10.04.03 TAMPA CEGA OU COM FURO 4X2" EM PVC P/ CONDULETE 6,00                

CONFORME PROJETO 6,00 6,00                    

 QUANTIDADE 6,00                    UND

10.05 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

10.05.01
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE PADRÃO 

19" - 12 U´S X 570MM
1,00                

CONFORME PROJETO 1,00 1,00                    

-                      

 QUANTIDADE 1,00                    UND

10.05.02
BANDEJA FIXAÇÃO DUPLA 1 U X 500MM CARGA MÁXIMA 20KG, 

INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19"
1,00                

CONFORME PROJETO 1,00 1,00                    

 QUANTIDADE 1,00                    UND

10.05.03
PATCH PANEL 24 PORTAS RJ45/IDC CAT.5E, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM 

RACK 19"
3,00                

CONFORME PROJETO 3,00 3,00                    

 QUANTIDADE 3,00                    UND

10.05.04
GUIA DE CABOS FECHADO HORIZONTAL PADRÃO 19" - 1 U´S, 

INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19"
4,00                

CONFORME PROJETO 4,00 4,00                    

 QUANTIDADE 4,00                    UND

10.05.05
CALHA COM 8 TOMADAS 20A, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK PADRÃO 

19", COM CHICOTE DE 2 METROS DE COMPRIMENTO
1,00                

CONFORME PROJETO 1,00 1,00                    

 QUANTIDADE 1,00                    UND

10.05.06
PATCH CORD MULTILAN EXTRA FLEXÍVEL CAT 5E U/UTP RJ-45 - 1,50 

M
26,00              

CONFORME PROJETO 26,00 26,00                  

 QUANTIDADE 26,00                  UND
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10.05.07
CERTIFICAÇÃO AVULSA DOS PONTOS COM EMISSÃO DE RELATÓRIO 

DO EQUIPAMENTO DE TESTE MAIS DE 101 PONTOS
26,00              

CONFORME PROJETO 26,00 26,00                  

 QUANTIDADE 26,00                  UND

11 IMPLEMENTOS EXTERNOS

11.01 ÁREA EXTERNA

11.01.01
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
512,70            

512,70 512,70                

-                      

 QUANTIDADE 512,70                M2

11.01.02

BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS TIPO 

PAVI-S OU EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 8 CM E RESISTÊNCIA A 

COMPRESSÃO MÍNIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO 

DE PÓ DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM

512,70            

CONFORME PROJETO 512,70 512,70                

 QUANTIDADE 512,70                M2

11.01.03
LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO EM RELEVO INOX COM 25 LETRAS 

COM 40 CM DE ALTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2,00                

2,00 2,00                    

 QUANTIDADE 2,00                    UND

11.02 URBANISMO / PAISAGISMO

11.02.01
FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO 

ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL
911,51            

911,51 911,51                

 QUANTIDADE 911,51                M2

11.02.02
BANCO DE JARDIM OU PRAÇA ESTILO TAMANDUÁ DE MADEIRA 

MACIÇA - 1,5M 3 LUGARES
14,00              

Conforme Projeto 14,00 14,00                  

 QUANTIDADE 14,00                  UND

11.02.03 RESTAURAÇÃO DE 2 BANCOS DE MADEIRA 1,00                

Conforme Projeto 1,00 1,00                    

 QUANTIDADE 1,00                    UND
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11.03 CALÇADAS E ACESSIBILIDADE

11.03.01

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

422,83            

Conforme Projeto - (Prancha ARQ-04/13) 422,83 422,83                

 QUANTIDADE 422,83                M2

11.03.02

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO 

PASTILHADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM, ASSENTADO 

COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E 

LASTRO

58,35              

Conforme projeto - (Prancha ARQ-04/13) 58,35 58,35                  

 QUANTIDADE 58,35                  M2

11.03.03
GUARDA CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, DIÂM. 3" E 2", 

H=0.8 M INCLUSIVE PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE
18,20              

Conforme Projeto 2,00 9,10 18,20                  

 QUANTIDADE 18,20                  M

11.03.04 RAMPA DE ACESSIBILIDADE 9,79                

Conforme Projeto 9,79 9,79                    

-                      

 QUANTIDADE 9,79                    M²

11.04 PORTÃO ELÉTRICO

11.04.01

PORTÃO ELETRÔNICO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL 

1,20 X 3,00M, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL COM 

TRILHOS E ROLDANAS

1,00                

1,00 1,00                    

 QUANTIDADE 1,00                    UND

12 INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO

12.01
TUBO DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXÕES, DIÂM. 25MM 

(1")
1,00                

1,00 1,00                    

 QUANTIDADE 1,00                    M
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12.02
TUBO DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXÕES, DIÂM. 65MM 

(21/2")
124,41            

124,41 124,41                

 QUANTIDADE 124,41                M

12.03
TUBO DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXÕES, DIÂM. 80MM 

(3")
1,55                

1,55 1,55                    

 QUANTIDADE 1,55                    M

12.04

HIDRANTE DE PAREDE, COM ABRIGO EM CHAPA, 60X90X17CM, COM 

SUPORTE E MANGUEIRA 20M 63MM, ADAPTADOR ROSCA FÊMEA E 

ENGATE RÁPIDO, ESGUICHO EM LATÃO REGULAVEL, REGISTRO 

GLOBO ANGULAR 45º/ 63MM

4,00                

CONFORME PROJETO 4,00 4,00                    

 QUANTIDADE 4,00                    UND

12.05

PINTURA SOBRE METAL, APLICAÇÃO MANUAL, COM DUAS DEMÃOS 

DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU 

METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

258,73            

-                      

Tubo de 25 mm 1,00 0,79 0,79 0,79                    

Tubo de 65 mm 124,41 2,04 254,05 254,05                

Tubo de 80 mm 1,55 2,51 3,90 3,90                    

 QUANTIDADE 258,73                M2

12.06

PONTO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COMPLETO, INCLUSIVE 

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO 2X9W COM TOMADA 

UNIVERSAL

54,00              

-                      

CONFORME PROJETO 54,00 54,00                  

-                      

 QUANTIDADE 54,00                  UND

12.07

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO ABC COM 

CAPACIDADE 2A-20B:C (6 KG), INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAÇÃO, 

EXCLUSIVE PLACA SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE

7,00                

-                      

CONFORME PROJETO 7,00 7,00                    

-                      

 QUANTIDADE 7,00                    UND
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12.08

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM 

ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 

16820)

33,00              

-                      

CONFORME PROJETO 33,00 33,00                  

-                      

 QUANTIDADE 33,00                  UND

12.09

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM 

ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 

16820)

16,00              

CONFORME PROJETO 16,00 16,00                  

-                      

 QUANTIDADE 16,00                  UND

12.10

HIDRANTE DE RECALQUE NO PASSEIO EM CAIXA METÁLICA DE 

40X60X40CM, INCL. REGISTRO GLOBO ANGULAR 90º DE 63MM, 

ADAPTADOR P/ ENGATE RÁPIDO E TAMPA C/ CORRENTE

1,00                

CONFORME PROJETO 1,00 1,00                    

 QUANTIDADE 1,00                    UND

12.11
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO 

ENDEREÇAVEL BIVOLT 12/24V PARA PAREDE OU TETO
37,00              

-                      

CONFORME PROJETO 37,00 37,00                  

 QUANTIDADE 37,00                  UND

12.12
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE ELETRONICA MÉDIA TIPO 

CORNETA
3,00                

-                      

CONFORME PROJETO 3,00 3,00                    

 QUANTIDADE 3,00                    UND

12.13
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL DE 

ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇAVEL, TIPO QUEBRA VIDRO
3,00                

-                      

CONFORME PROJETO 3,00 3,00                    

 QUANTIDADE 3,00                    UND
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12.14 BOMBA INCÊNDIO 4,0 CV TRIFÁSICA 220/380V 2.1/2 POL. 1,00                

-                      

CONFORME PROJETO 1,00 1,00                    

 QUANTIDADE 1,00                    UND

12.15
VALVULA DE BLOQUEIO MANUAL TIPO BORBOLETA WAFER 3” 

DISCO EM INOX E CORPO EM FOFO.
1,00                

-                      

CONFORME PROJETO 1,00 1,00                    

 QUANTIDADE 1,00                    UND

12.16
VALVULA DE BLOQUEIO MANUAL TIPO BORBOLETA WAFER 2 1/2” 

DISCO EM INOX E CORPO EM FOFO.
1,00                

-                      

CONFORME PROJETO 1,00 1,00                    

 QUANTIDADE 1,00                    UND

12.17

SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO, COM CONEXÕES, PRESSOSTATO, 

MANOMETRO, TANQUE DE PRESSAO, BOTONEIRA, EXCLUSIVE 

QUADRO DE COMANDO E CASA DE MAQUINAS (VIDE ITEM 

18.024.0050).FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

1,00                

-                      

CONFORME PROJETO 1,00 1,00                    

 QUANTIDADE 1,00                    UND

13 SDAI

13.01 CAIXAS DE PASSAGEM 

13.01.01 CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X2" 3,00                

Conforme Projeto 3,00 3,00                    

 QUANTIDADE 3,00                    UND

13.01.02

CAIXA DE LIGAÇÃO DE ALUMÍNIO SILÍCIO, TIPO CONDULETES, SEM 

ROSCA, NO FORMATO X, INCLUSIVE TAMPA COM VEDAÇÃO, 

DIÂMETRO 3/4"

47,00              

Conforme Projeto 47,00 47,00                  

 QUANTIDADE 47,00                  UND

13.01.03
CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM TAMPA 

PARAFUSADA
1,00                

Conforme Projeto 1,00 1,00                    

 QUANTIDADE 1,00                    UND
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13.02 ELETRODUTOS E CONEXÕES

13.02.01
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 3/4", TIPO 

LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
285,00            

Conforme Projeto 285,00 285,00                

 QUANTIDADE 285,00                M

13.02.02
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 3/4" (25MM), 

INCLUSIVE CONEXÕES
6,00                

Conforme Projeto 6,00 6,00                    

 QUANTIDADE 6,00                    M

13.03 CABOS E FIOS

13.03.01 CABO BLINDADO 2 VIAS 2X1,5 MM2 355,00            

Conforme Projeto 355,00 355,00                

 QUANTIDADE 355,00                M

13.03.02 CABO FLEXIVEL PVC 750V, 2X1,5 MM2 100,00            

Conforme Projeto 100,00 100,00                

 QUANTIDADE 100,00                M

13.04 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

13.04.01
AVISADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL REF.: SAV 520E - 

INTELBRAS
3,00                

Conforme Projeto 3,00 3,00                    

 QUANTIDADE 3,00                    UND

13.04.02
DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL COM BASE, REF.: INTELBRAS 

OU EQUIVALENTE
35,00              

Conforme Projeto 35,00 35,00                  

 QUANTIDADE 35,00                  UND

13.04.03
CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL COM 2 BATERIAS 

INTERNAS DE 12V – 2,3AH, REF.: CIE – 1125 - INTELBRAS
1,00                

Conforme Projeto 1,00 1,00                    

 QUANTIDADE 1,00                    UND

14 DRENAGEM

14.01

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 

60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM, 

LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST. INTERNO C/ CHAPISCO E 

REBOCO IMPERMEABILIZ, INCL. ESCAVAÇÃO, REATERRO E 

ENCHIMENTO

9,00                

Conforme Projeto 9,00 9,00                    

 QUANTIDADE 9,00                    UND
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14.02 RUFO DE CHAPA METÁLICA Nº 26 COM LARGURA DE 30 CM 188,79            

Conforme Projeto 188,79 188,79                

 QUANTIDADE 188,79                M

14.03

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

38,32              

Conforme Projeto 38,32 38,32                  

-                      

-                      

 QUANTIDADE 38,32                  M

14.04 TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E 79,83              

Conforme Projeto 79,83 79,83                  

 QUANTIDADE 79,83                  M

14.05 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA COM LARGURA DE 40 CM 135,55            

Conforme Projeto 135,55 135,55                

 QUANTIDADE 135,55                M

14.06

CANALETA NO PISO EM CONCRETO SIMPLES COM DIMENSÕES 

INTERNAS DE 20 X 10 CM E GRELHA EM FERRO DIAM. 1/2" A CADA 3 

CM FIXADOS EM CANTONEIRA DE 3/4" X 1/8" APOIADA SOBRE 

REQUADRO EM CANTONEIRA DE 1" X 3/16"

13,75              

Conforme Projeto 13,75 13,75                  

 QUANTIDADE 13,75                  M

14.07 RALO SEMI ESFÉRICO TIPO ABACAXI DIÃMETRO DE 150MM 10,00              

Conforme Projeto 10,00 10,00                  

 QUANTIDADE 10,00                  UND

15 SERVIÇOS FINAIS

15.01 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS) 3.391,00         

Área Total Terreno 3.391,00 3.391,00             

 QUANTIDADE 3.391,00             M2
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Data Base: abr/23

BDI = 31,01% Leis Sociais = 157,27%

Código Serviço Unidade Preço Unitário

CP-01 Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado UN  R$                                120,46 

CP-02
Bancada de granito cinza andorinha, espessura de 2 cm com abertura para cuba de embutir, e rodabancada 

h=7cm esp.=2cm.
M²  R$                                890,09 

CP-03 Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolão UN  R$                                120,46 

CP-04 RESTAURAÇÃO DE BRINQUEDOS DE MADEIRA PARA PLAYGROUND UND  R$                                245,87 

CP-05 RETIRADA, TRANSPORTE E RECOLOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DO PLAYGROUND UND  R$                                199,72 

CP-06 RESTAURAÇÃO DE 2 BANCOS DE MADEIRA UND  R$                                163,98 

CP-07

RESTAURAÇÃO DE PISO DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE VERNIZ, COM ACABAMENTO BRILHANTE, 

EM PISO DE MADEIRA TIPO TÁBUA CORRIDA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE RASPAGEM, 

CALAFETAÇÃO E APLICAÇÃO DE CUPINICIDA

m²  R$                                  71,05 

CP-08 RAMPA DE ACESSIBILIDADE M²  R$                                733,15 

CP-09 Banco de Jardim ou Praça Estilo Tamanduá de Madeira Maciça - 1,5M 3 Lugares Und  R$                                560,36 

CP-10 QUADRO BRANCO PARA PINCEL EM LAMINADO MELAMÍNICO BRILHANTE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO UND  R$                             6.435,73 

CP-11 RESTAURAÇÃO DE ARMARIOS DE MADEIRA M²  R$                                  97,75 

CP-12 RALO SEMI ESFÉRICO TIPO ABACAXI DIÃMETRO DE 150MM UND  R$                                  85,09 

CP-13

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, SOBRE LAJE 

PARA TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, COBERTURA PADRÃO PRÉDIO ESCOLAR, EXCLUSIVE 

TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR 

ANTI-CORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA ESMALTE DUAS (2) DEMÃOS.

M²  R$                                391,66 

CP-14 Letreiro de Identificação em Relevo Inox com 25 letras com 40 cm de altura, Fornecimento e Instalação. und  R$                             3.064,50 

CP-15

Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=0.60m, revestido 

com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal 

e areia. Tudo incluído.

m  R$                                521,79 

CP-16
Fornecimento e aplicação de piso de borracha tipo esportivo em placas de 50x50cm, esp. 15mm, assentado 

com argamassa de cimento, conforme detalhes em projeto.  Tudo incluído.
m²  R$                                546,97 

CP-17 Bomba Incêndio 4,0 CV Trifásica 220/380V 2.1/2 POL. UND  R$                             6.961,07 

CP-18 VALVULA DE BLOQUEIO MANUAL TIPO BORBOLETA WAFER 3” DISCO EM INOX E CORPO EM FOFO. und  R$                                739,28 

CP-19 VALVULA DE BLOQUEIO MANUAL TIPO BORBOLETA WAFER 2 1/2” DISCO EM INOX E CORPO EM FOFO. UND  R$                                540,76 

CP-20

SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO, COM CONEXÕES, PRESSOSTATO, MANOMETRO, TANQUE DE 

PRESSAO, BOTONEIRA, EXCLUSIVE QUADRO DE COMANDO E CASA DE MAQUINAS (VIDE ITEM 

18.024.0050).FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und  R$                             5.415,76 

CP-21
Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, *13 x 26* cm, em PVC *2* mm 

anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820)
und  R$                                  42,63 

CP-22
Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em PVC *2* mm 

anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820)
und  R$                                  65,28 

CP-23  LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA m²  R$                                    3,62 

CP-24
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA DE 2,20 x 2,10m, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS , COM 

BARRA ANTIPÂNICO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 
UND  R$                             5.039,61 

CP-25
PORTÃO ELETRÔNICO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL 1,20 X 3,00M, COM REQUADRO, 

ACABAMENTO NATURAL COM TRILHOS E ROLDANAS
und  R$                             3.970,80 

CP-26 RETIRADA DE HIDROMETRO COM PLUG und  R$                                  33,61 

CP-27
PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDE INTERNA, COM DUAS DEMÃOS, INCLUINDO EMASSAMENTO 

E LIXAMENTO
M²  R$                                338,83 

CP-28
PORTAO DE ABRIR, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"  VERTICAL, COM REQUADRO, 

ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO. INCLUSO CHUMBAMENTO.                         
M2  R$                             1.025,34 

CP-29

PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA 

INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS. INCLUSO 

CHUMBAMENTO.                         

M2  R$                                966,46 

SDAI-01 Avisador audiovisual endereçável REF.: SAV 520E - INTELBRAS UND  R$                                207,78 

SDAI-02 DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL COM BASE, REF.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE UND  R$                                163,47 

SDAI-03
CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL COM 2 BATERIAS INTERNAS DE 12V – 2,3AH, 

REF.: CIE – 1125 - INTELBRAS
UND  R$                             1.989,64 

SDAI-04 CABO BLINDADO 2 VIAS 2X1,5 MM2 M  R$                                  18,32 

SDAI-05
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 3/4", TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M  R$                                  32,18 

SDAI-06 CABO FLEXIVEL PVC 750V, 2X1,5 MM2 M  R$                                  14,08 

ELE-01
Caixa de derivação versátil (condulete múltiplo) de PVC, 5 entradas, linha cinza, ref. Condulete Top, marca de 

referência Tigre ou equivalente, com adaptadores nos diâmetros apropriados
UND  R$                                  18,52 

ELE-02 Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 35.0 mm2 M  R$                                  53,41 

ELE-03
Cabo PP 3x2,5mm², comprimento de 1m, com plugues 2P+T, 10A - 250V, macho e fêmea, para ligação de 

luminárias
UND  R$                                  37,53 

ELE-04
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/II, 275V, 12,5/60KA, REF. 

CLAMPER OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND  R$                                284,34 

ELE-05

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR 

EM ALUMÍNIO, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO. REF: 

LUMICENTER CAN03-S232 OU EQUIVALENTE

UND  R$                                368,16 

ELE-06

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR 

EM ALUMÍNIO, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO. REF: 

LUMICENTER CAN03-S216 OU EQUIVALENTE

UND  R$                                239,94 

ELE-07

LUMINÁRIA DE SOBREPOR HERMÉTICA COM CORPO EM POLICARBONATO INJETADO E DIFUSOR DE 

POLICARBONATO TRANSPARENTE MICROTEXTURIZADO (PRISMÁTICO), COM 2 LÂMPADAS 

TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CHT01-S232IP66 OU 

EQUIVALENTE

UND  R$                                139,98 

ELE-08
TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 10A/250V, COM PLACA 

4X2" PARA CONDULETE
UND  R$                                  29,28 

ELE-09
TOMADA DUPLA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 10A/250V, COM 

PLACA 4X2" PARA CONDULETE
UND  R$                                  55,45 

ELE-10 INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2" PARA CONDULETE DE PVC UND  R$                                  38,81 

ELE-11 INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2" PARA CONDULETE DE PVC UND  R$                                  69,78 

TABELA REFERENCIAL - COMPOSIÇÕES AVANTEC
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TABELA REFERENCIAL - COMPOSIÇÕES AVANTEC

ELE-12 INTERRUPTOR DE TRÊS TECLAS SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2" PARA CONDULETE DE PVC UND  R$                                119,25 

ELE-13 INTERRUPTOR DE UMA TECLA PARALELO 10A/250V, COM PLACA 4X2" PARA CONDULETE DE PVC UND  R$                                  34,99 

ELE-14
CHAVE DE PARTIDA DIRETA 2CV, 220V, TRIFÁSICO, COM INDICADOR LUIMINOSO E RELÉ DE 

SOBRECARGA. REF.: WEG OU EQUIVALENTE.
UND  R$                                278,74 

ELE-15
PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, EM MURO, TRIFÁSICO, ENTRADA AÉREA, A 4 FIOS,  

CARGA INSTALADA ATÉ 75000W - 380/220V
UND  R$                             5.992,94 

ELE-16
Ventilador de Parede Preto, em aço, diâmetro de 60cm, com regulagem de inclinação e controle de velocidade. 

Ref.: Ventisol
UND  R$                                318,77 

ELE-17 TAMPA CEGA OU COM FURO 4X2" EM PVC P/CONDULETE UND  R$                                  10,31 

CAB-001 CAIXA DE TELEFONE EM CHAPA DE AÇO PADRÃO TELEBRAS DO TIPO CIE-3 400X400X120 MM UND  R$                                275,05 

CAB-002
CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) DE PVC, 5 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. 

CONDULETE TOP, MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE OU EQUIVALENTE
UND  R$                                  17,68 

CAB-003 TAMPA CEGA OU COM FURO 4X2" EM PVC P/ CONDULETE UND  R$                                  10,31 

CAB-004
CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M  R$                                  12,15 

CAB-005
CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M  R$                                  14,28 

CAB-006 ESPELHO 4X2", EM PVC, PARA CONDULETE, COM 02 CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT. 5E UND  R$                                  52,31 

CAB-007 ESPELHO 4X2", EM PVC, PARA CONDULETE, COM CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT. 5E UND  R$                                  51,51 



CÓDIGO: CP-01
DESCRIÇÃO:

UNIDADE: UN

DATA BASE: abr/23

ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10139 DER-ED H 157,27 21,35 1,00000 21,35

TOTAL (B) : 21,35

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 21,35

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 21,35

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

37401 SINAPI UN    70,60 1,00000 70,60

TOTAL (F) : 70,60

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: ED-48183 SETOP TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 91,95

BDI: 31,01% 28,51

120,46

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Consultoria:

Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado

(A) EQUIPAMENTO

(F) MATERIAIS

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

(B) MÃO DE OBRA

PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE



CÓDIGO: CP-02
DESCRIÇÃO:

UNIDADE: M²

DATA BASE: abr/23

ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10139 DER-ED H 157,27 21,35 3,33000 71,09

10146 DER-ED H 157,27 15,85 3,48000 55,15

10124 DER-ED H 157,27 21,35 0,29000 6,19

TOTAL (B) : 132,43

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 132,43

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 132,43

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

20503 DER-ED M3 146,22 0,00870 1,27

20508 DER-ED KG 0,58 3,78000 2,19

32505 DER-ED M2 289,93 1,17500 340,66

38605 SINAPI UN    66,81 3,00000 200,43

34357 SINAPI KG    4,28 0,12000 0,51

37595 SINAPI KG    2,24 0,86140 1,92

TOTAL (F) : 546,98

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Considerado como base uma bancada de 0,50m de largura por 2m de comprimento

Referência: DER-ED 170220 E SINAPI 98685 TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 679,41

BDI: 31,01% 210,68

890,09PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)

(H) ITENS DE TRANSPORTE

GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO ESP. 2CM P/ BANCAD

ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE 

MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(G) SERVIÇOS

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

AREIA LAVADA MEDIA

CIMENTO PORTLAND CP III - 40

(B) MÃO DE OBRA

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

GRANITEIRO/MARMORISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Consultoria:

Bancada de granito cinza andorinha, espessura de 2 cm com abertura para cuba de embutir, e rodabancada h=7cm esp.=2cm.

(A) EQUIPAMENTO



CÓDIGO: CP-03
DESCRIÇÃO:

UNIDADE: UN

DATA BASE: abr/23

ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10139 DER-ED H 157,27 21,35 1,00000 21,35

TOTAL (B) : 21,35

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 21,35

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 21,35

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

37400 SINAPI UN    70,60 1,00000 70,60

TOTAL (F) : 70,60

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: ED-48183 SETOP TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 91,95

BDI: 31,01% 28,51

120,46

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Consultoria:

Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolão

(A) EQUIPAMENTO

(B) MÃO DE OBRA

PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE



CÓDIGO: CP-04

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: UND

DATA BASE: abr/23

ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10139 DER-ED H 157,27 21,35 2,80000 59,78

10101 DER-ED H 157,27 18,01 2,50000 45,02

TOTAL (B) : 104,80

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 104,80

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 104,80

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

38013 DER-ED UN 0,97 4,00000 3,88

38088
DER-ED L 39,50 2,00000 79,00

TOTAL (F) : 82,88

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: 7165/ORSE TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 187,68

BDI: 31,01% 58,19

245,87

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Consultoria:

RESTAURAÇÃO DE BRINQUEDOS DE MADEIRA PARA PLAYGROUND

(A) EQUIPAMENTO

VERNIZ COPAL INCOLOR BRILHANTE PREMIUM, SUVINIL, EUCATEX, MONTANA 

OU EQUIVALENTE

(B) MÃO DE OBRA

PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :



CÓDIGO: CP-05

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: UND

DATA BASE: abr/23

ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10111 DER-ED H 157,27 21,35 3,80000 81,13

10146 DER-ED H 157,27 15,85 4,50000 71,32

TOTAL (B) : 152,45

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 152,45

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 152,45

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (F) : 0,00

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: 7165/ORSE TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 152,45

BDI: 31,01% 47,27

199,72

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Consultoria:

RETIRADA, TRANSPORTE E RECOLOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DO PLAYGROUND

(A) EQUIPAMENTO

(B) MÃO DE OBRA

CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON)

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :



CÓDIGO: CP-06

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: UND

DATA BASE: abr/23

ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10101 DER-ED H 157,27 18,01 3,20000 57,63

10140 DER-ED H 157,27 21,35 2,80000 59,78

TOTAL (B) : 117,41

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 117,41

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 117,41

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

38013 DER-ED UN 0,97 8,00000 7,76

TOTAL (F) : 7,76

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

S190302 DER-ED 3,00000

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: 7165/ORSE TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 125,17

BDI: 31,01% 38,81

163,98

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Consultoria:

RESTAURAÇÃO DE 2 BANCOS DE MADEIRA

(A) EQUIPAMENTO

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :



CÓDIGO: CP-07

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: m²

DATA BASE: abr/23

ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10101 DER-ED H 157,27 18,01 0,35000 6,30

10140 DER-ED H 157,27 21,35 0,40000 8,54

TOTAL (B) : 14,84

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 14,84

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 14,84

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

38001 DER-ED L 16,27 0,05000 0,81

I1613 SEINFRA L  R$         22,73 0,16000 3,63

TOTAL (F) : 4,44

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

17859 SETOP M²  R$           3,44 1,00000 3,43

17861
SETOP M²  R$         10,84 2,00000 21,68

17864
SETOP M²  R$           9,86 1,00000 9,85

TOTAL (G) : 34,96

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: SETOP -  17869 TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 54,24

BDI: 31,01% 16,81

71,05

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Consultoria:

RESTAURAÇÃO DE PISO DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE VERNIZ, COM ACABAMENTO BRILHANTE, EM PISO DE MADEIRA TIPO TÁBUA CORRIDA, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE RASPAGEM, CALAFETAÇÃO E APLICAÇÃO DE CUPINICIDA

(A) EQUIPAMENTO

CUPINICIDA (PENTOX OU SIMILAR) P/ MADEIRAS

(B) MÃO DE OBRA

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

AGUARRAZ MINERAL

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS

RASPAGEM EM PISO DE MADEIRA, EXCLUSIVE CALAFETAÇÃO

APLICAÇÃO DE VERNIZ EM PISO DE MADEIRA, UMA (1) DEMÃO, EXCLUSIVE 

RASPAGEM

CALAFETAÇÃO DE PISO DE TÁBUA CORRIDA DE MADEIRA (10CMX100CM), 

EXCLUSIVE APLICAÇÃO DE VERNIZ/RESINA

(H) ITENS DE TRANSPORTE



CÓDIGO: CP-08

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: M²

DATA BASE: abr/23

ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10121 DER-ED H 157,27 21,35 2,00000 42,70

10146 DER-ED H 157,27 15,85 0,60000 9,51

10139 DER-ED H 157,27 21,35 12,00000 256,20

TOTAL (B) : 308,41

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 308,41

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 308,41

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

20503 DER-ED M3 146,22 0,34900 51,03

20517 DER-ED M3 144,52 0,08500 12,28

20518 DER-ED M3 144,52 0,30000 43,35

20508 DER-ED KG 0,58 134,59000 78,06

21141 SINAPI M2    20,03 3,25600 65,21

27010 DER-ED KG 17,16 0,07500 1,28

TOTAL (F) : 251,21

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: 7165/ORSE TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 559,62

BDI: 31,01% 173,53

733,15

(H) ITENS DE TRANSPORTE

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

BRITA 2

CIMENTO PORTLAND CP III - 40

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO 

FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA 

MALHA = 15  X 15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ARAME RECOZIDO N.18 BWG

(G) SERVIÇOS

BRITA 1

(B) MÃO DE OBRA

ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON)

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

AREIA LAVADA MEDIA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Consultoria:

RAMPA DE ACESSIBILIDADE

(A) EQUIPAMENTO



CÓDIGO: CP-09
DESCRIÇÃO:

UNIDADE: Und

DATA BASE: abr/23

ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10146 DER-ED H 157,27 15,85 0,20000 3,17

10139 DER-ED H 157,27 21,35 0,20000 4,27

TOTAL (B) : 7,44

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 7,44

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 7,44

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

COT-04 MERCADO und 420,30 1,00000 420,29

TOTAL (F) : 420,29

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 427,73

BDI: 31,01% 132,63

560,36

PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE

BANCO DE PRAÇA - 10 RÉGUAS

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Consultoria:

Banco de Jardim ou Praça Estilo Tamanduá de Madeira Maciça - 1,5M 3 Lugares

(A) EQUIPAMENTO

(B) MÃO DE OBRA

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)



CÓDIGO: CP-10

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: UND

DATA BASE: abr/23

ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10146 DER-ED H 157,27 15,85 2,28000 36,13

TOTAL (B) : 36,13

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 36,13

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 36,13

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

930226 DER-ED UN 4.870,00 1,00 4.870,00

26546 DER-ED UN 0,39 11,00 4,29

26592 DER-ED UN 0,18 11,00 1,98

TOTAL (F) : 4.876,27

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: 7165/ORSE TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 4.912,40

BDI: 31,01% 1.523,33

6.435,73

(H) ITENS DE TRANSPORTE

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

BUCHA PLASTICA S-8

(G) SERVIÇOS

PARAFUSO S-8

(B) MÃO DE OBRA

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

QUADRO BRANCO QUADRICULADO PADRAO SEDU 3.95X1.29M

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Consultoria:

QUADRO BRANCO PARA PINCEL EM LAMINADO MELAMÍNICO BRILHANTE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO

(A) EQUIPAMENTO



CÓDIGO: CP-11

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: M²

DATA BASE: abr/23

ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10139 DER-ED H 157,27 21,35 1,00000 21,35

10101 DER-ED H 157,27 18,01 1,00000 18,01

TOTAL (B) : 39,36

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 39,36

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 39,36

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

38013 DER-ED UN 0,97 4,00000 3,88

38088 DER-ED L 39,50 0,08300 3,27

S190302 DER-ED m2 28,11 1,00000 28,11

TOTAL (F) : 35,26

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: 7165/ORSE TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 74,62

BDI: 31,01% 23,13

97,75

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Consultoria:

RESTAURAÇÃO DE ARMARIOS DE MADEIRA

(A) EQUIPAMENTO

VERNIZ COPAL INCOLOR BRILHANTE PREMIUM, SUVINIL, EUCATEX, MONTANA 

OU EQUIVALENTE

(B) MÃO DE OBRA

PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150

Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou 

Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :



CÓDIGO: CP-12

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: UND

DATA BASE: abr/23

ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10139 DER-ED H 157,27 21,35 0,20000 4,27

10101 DER-ED H 157,27 18,01 0,20000 3,60

TOTAL (B) : 7,87

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 7,87

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 7,87

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

11709 SINAPI UN    57,08 1,00000 57,08

TOTAL (F) : 57,08

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: 7165/ORSE TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 64,95

BDI: 31,01% 20,14

85,09

(H) ITENS DE TRANSPORTE

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS

(B) MÃO DE OBRA

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Consultoria:

RALO SEMI ESFÉRICO TIPO ABACAXI DIÃMETRO DE 150MM

(A) EQUIPAMENTO



CÓDIGO: CP-13

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: M²

DATA BASE: abr/23

ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

TOTAL (B) : 0,00

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 0,00

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 0,00

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (F) : 0,00

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

50497 SETOP M²  R$          24,08 0,63410 15,26

20558 SETOP KG  R$            2,16 13,86900 30,02

20559 SETOP KG  R$            3,81 13,86900 52,78

20609 SETOP KG  R$          14,49 13,86900 200,90

TOTAL (G) : 298,96

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: 7165/ORSE TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 298,96

BDI: 31,01% 92,70

391,66

(H) ITENS DE TRANSPORTE

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO 

SOBRE LAJE PARA TELHAS CERÂMICAS EM AÇO, COBERTURA PADRÃO DO 

PRÉDIO ESCOLAR, EXCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E 

PINTURA

(G) SERVIÇOS

PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE 

UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO

ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO, 

EXCLUSIVE PINTURA (TRANSPORTE E MONTAGEM)

ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO, 

EXCLUSIVE PINTURA (FABRICAÇÃO)

(B) MÃO DE OBRA

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Consultoria:

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, SOBRE LAJE PARA TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, COBERTURA 

PADRÃO PRÉDIO ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTI-

CORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA ESMALTE DUAS (2) DEMÃOS.

(A) EQUIPAMENTO



CÓDIGO: CP-14
DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE: abr/23

ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10146 DER-ED H 157,27 15,85 8,00000 126,80

10139 DER-ED H 157,27 21,35 8,00000 170,80

TOTAL (B) : 297,60

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 297,60

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 297,60

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

COT-01 MERCADO UND 79,11 25,00000 1.977,67

39961 SINAPI UN    21,29 3,00000 63,87

TOTAL (F) : 2.041,54

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 2.339,14

BDI: 31,01% 725,36

3.064,50

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Consultoria:

Letreiro de Identificação em Relevo Inox com 25 letras com 40 cm de altura, Fornecimento e Instalação.

(A) EQUIPAMENTO

SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

(B) MÃO DE OBRA

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

LETRA CAIXA AÇO INOX 430 DE 40 CM DE ALTURA 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE



CÓDIGO: CP-15

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: m

DATA BASE: abr/23

ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10101 DER-ED H 157,27 18,01 1,20000 21,61

10121 DER-ED H 157,27 21,35 0,50000 10,67

10111 DER-ED H 157,27 21,35 1,00000 21,35

10139 DER-ED H 157,27 21,35 3,50000 74,72

10140 DER-ED H 157,27 21,35 0,70000 14,94

10146 DER-ED H 157,27 15,85 2,50000 39,62

TOTAL (B) : 182,91

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 182,91

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 182,91

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

21517 DER-ED KG 6,83 6,40000 43,71

27010 DER-ED KG 17,16 0,20000 3,43

10112 DER-ES M3 84,87 0,20000 16,97

22585 DER-ED UN 1,35 15,00000 20,25

10114 DER-ES m3 114,20 0,10000 11,42

10115 DER-ES m3 110,90 0,10000 11,09

10312 DER-ES kg 1,48 3,70000 5,47

10092 DER-ES kg 0,50 53,10000 26,55

28008 DER-ED L 19,57 0,30000 5,87

38013 DER-ED UN 0,97 0,70000 0,67

26569 DER-ED KG 18,16 0,20000 3,63

20985 DER-ED M 4,55 0,40000 1,82

37519 DER-ED L 7,41 0,30000 2,22

20987 DER-ED M2 59,72 0,80000 47,77

37514 DER-ED L 24,19 0,60000 14,51

TOTAL (F) : 215,38

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 398,29

BDI: 31,01% 123,50

521,79

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Consultoria:

Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=0.60m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 

demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia. Tudo incluído.

(A) EQUIPAMENTO

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON)

CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON)

PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)

PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON)

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

Cal (saco de 7 kg)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

ACO CA-50 DE 8.0MM

ARAME RECOZIDO N.18 BWG

Areia de rio (preço médio)

BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - PRAÇA VITÓRIA

Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete

Brita 2 (incl. 0% IUM) sem frete

Cimento CP III

DESMOLDANTE PARA FORMAS

LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150

PREGO 18X27

SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM

SELADOR ACRILICO

TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª)

TINTA LATEX ACRILICA FOSCA - LINHA PREMIUM

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :



CÓDIGO: CP-16

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: m²

DATA BASE: abr/23

ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10139 DER-ED H 157,27 21,35 0,50000 10,67

10146 DER-ED H 157,27 15,85 0,50000 7,92

TOTAL (B) : 18,59

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 18,59

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 18,59

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

4794 SINAPI M2    373,26 1,05000 391,92

40348 DER-ES M3 583,93 0,01200 7,00

TOTAL (F) : 398,92

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: 7165/ORSE TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 417,51

BDI: 31,01% 129,46

546,97

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Consultoria:

Fornecimento e aplicação de piso de borracha tipo esportivo em placas de 50x50cm, esp. 15mm, assentado com argamassa de cimento, conforme 

detalhes em projeto.  Tudo incluído.

(A) EQUIPAMENTO

(B) MÃO DE OBRA

PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

PISO DE BORRACHA ESPORTIVO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA 

ARGAMASSA, PRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :



CÓDIGO: CP-17
DESCRIÇÃO:

UNIDADE: UND

DATA BASE: abr/23

ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10118 DER-ED H 157,27 21,35 2,00000 42,70

10115 DER-ED H 157,27 21,35 2,00000 42,70

10146 DER-ED H 157,27 15,85 4,00000 63,40

TOTAL (B) : 148,80

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 148,80

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 148,80

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

COT-19 MERCADO UND 5.164,60 1,00000 5.164,59

TOTAL (F) : 5.164,59

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 5.313,39

BDI: 31,01% 1.647,68

6.961,07

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Consultoria:

Bomba Incêndio 4,0 CV Trifásica 220/380V 2.1/2 POL.

(A) EQUIPAMENTO

(B) MÃO DE OBRA

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

BOMBA DE INCÊNDIO 4,0 CV TRFÁSICA 220/380V 2 1/2 POL. 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE



CÓDIGO: CP-18
DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE: abr/23

ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10130 DER-ED H 157,27 32,57 0,65000 21,17

10146 DER-ED H 157,27 15,85 0,65000 10,30

TOTAL (B) : 31,47

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 31,47

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 31,47

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

COT-26 MERCADO UND 450,22 1,00000 450,22

02525-E EMOP UND  R$            3,02 1,00000 3,01

10042-E EMOP UND  R$          19,90 4,00000 79,60

TOTAL (F) : 532,83

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: EMOP 06.011.0370-0 TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 564,30

BDI: 31,01% 174,98

739,28

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Consultoria:

VALVULA DE BLOQUEIO MANUAL TIPO BORBOLETA WAFER 3” DISCO EM INOX E CORPO EM FOFO.

(A) EQUIPAMENTO

ARRUELA DE BORRACHA SBR PARA FLANGE, PN 10, COM DIAMETRO NOMINAL 

DE 080MM

(B) MÃO DE OBRA

MONTADOR (SINTRACONST)

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

VÁLVULA BORBOLETA MANUAL - 3"

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

TIRANTE DE ACO CARBONO C/PORCAS 16X180MM

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE



CÓDIGO: CP-19

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: UND

DATA BASE: abr/23

ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10130 DER-ED H 157,27 32,57 0,65000 21,17

10146 DER-ED H 157,27 15,85 0,65000 10,30

TOTAL (B) : 31,47

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 31,47

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 31,47

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

COT-22 MERCADO und 298,69 1,00000 298,69

02525-E EMOP UND  R$            3,02 1,00000 3,01

10042-E EMOP UND  R$          19,90 4,00000 79,60

TOTAL (F) : 381,30

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: 7165/ORSE TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 412,77

BDI: 31,01% 127,99

540,76

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Consultoria:

VALVULA DE BLOQUEIO MANUAL TIPO BORBOLETA WAFER 2 1/2” DISCO EM INOX E CORPO EM FOFO.

(A) EQUIPAMENTO

ARRUELA DE BORRACHA SBR PARA FLANGE, PN 10, COM DIAMETRO NOMINAL 

DE 080MM

(B) MÃO DE OBRA

MONTADOR (SINTRACONST)

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

VÁLVULA BORBOLETA MANUAL - 2 1/2"

TIRANTE DE ACO CARBONO C/PORCAS 16X180MM

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :



CÓDIGO: CP-20

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE: abr/23

ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10139 DER-ED H 157,27 21,35 12,36000 263,88

10115 DER-ED H 157,27 21,35 7,10000 151,58

10118 DER-ED H 157,27 21,35 16,58000 353,98

10146 DER-ED H 157,27 15,85 20,60000 326,51

TOTAL (B) : 1.095,95

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 1.095,95

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 1.095,95

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

147-E EMOP M 23,64 1,20000 28,36

197-E EMOP M 139,61 5,50000 767,85

204-E EMOP M 7,65 4,00000 30,60

43007 DER-ED M 6,62 20,00000 132,40

63508 DER-ED UN 545,76 2,00000 1.091,52

04332-E EMOP UN 506,97 1,00000 506,97

7058-E EMOP UND 1,00 1,00000 1,00

14192-E EMOP UND 100,80 1,00000 100,80

14667-E EMOP UND 378,41 1,00000 378,41

TOTAL (F) : 3.037,91

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: EMOP 18.033.0020-0 TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 4.133,86

BDI: 31,01% 1.281,90

5.415,76

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Consultoria:

SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO, COM CONEXÕES, PRESSOSTATO, MANOMETRO, TANQUE DE PRESSAO, BOTONEIRA, EXCLUSIVE QUADRO DE COMANDO E 

CASA DE MAQUINAS (VIDE ITEM 18.024.0050).FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

(A) EQUIPAMENTO

TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PE SADO, NBR 5580, DN=1/2"

(B) MÃO DE OBRA

PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

(G) SERVIÇOS

 TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PE SADO, NBR 5580, DN=3"

CONDUITE FLEXIVEL, GALVANIZADO DE 3/4"

CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 6,00 MM2 - 70º

REGISTRO DE GAVETA BRUTO 80MM - 3"

CHAVE BLINDADA, TRIPOLAR,DE 060AX250V

MANOMETRO, DE 0 A 150 PSI (14KG/CM2)

PRESSOSTATO 20/40 PSI

 VASO DE EXPANSAO PARA AGUA FRIA COM CAPA CIDADE DE 12 LITROS

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(H) ITENS DE TRANSPORTE



CÓDIGO: CP-21

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE: abr/23

ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10101 DER-ED H 157,27 18,01 0,30000 5,40

10139 DER-ED H 157,27 21,35 0,30000 6,40

TOTAL (B) : 11,80

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 11,80

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 11,80

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

37539 SINAPI UN    20,00 1,00000 20,00

26664 DER-ED UN 0,37 2,00000 0,74

TOTAL (F) : 20,74

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 32,54

BDI: 31,01% 10,09

42,63PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(H) ITENS DE TRANSPORTE

(G) SERVIÇOS

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Consultoria:

Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, *13 x 26* cm, em PVC *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e 

pictogramas conforme NBR 16820)

(A) EQUIPAMENTO

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)



CÓDIGO: CP-22

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE: abr/23

ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10101 DER-ED H 157,27 18,01 0,30000 5,40

10139 DER-ED H 157,27 21,35 0,30000 6,40

TOTAL (B) : 11,80

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 11,80

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 11,80

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

37558 SINAPI UN    37,29 1,00000 37,29

26664 DER-ED UN 0,37 2,00000 0,74

TOTAL (F) : 38,03

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 49,83

BDI: 31,01% 15,45

65,28PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(H) ITENS DE TRANSPORTE

(G) SERVIÇOS

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Consultoria:

Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em PVC *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e 

pictogramas conforme NBR 16820)

(A) EQUIPAMENTO

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)



CÓDIGO: CP-23

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: m²

DATA BASE: abr/23

ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10146 DER-ED H 157,27 15,85 0,16000 2,53

TOTAL (B) : 2,53

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 2,53

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 2,53

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

38013 DER-ED UN 0,97 0,25000 0,24

TOTAL (F) : 0,24

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: 7165/ORSE TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 2,77

BDI: 31,01% 0,85

3,62

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Consultoria:

 LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA

(A) EQUIPAMENTO

(B) MÃO DE OBRA

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :



CÓDIGO: CP-24

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: UND

DATA BASE: abr/23

ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10146 DER-ED H 157,27 15,85 6,57000 104,13

88325 SINAPI H 157,27 27,90 6,76000 188,61

TOTAL (B) : 292,74

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 292,74

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 292,74

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

5031 SINAPI M2    492,90 4,62000 2.277,19

3104 SINAPI CJ    123,79 2,00000 247,58

39624 SINAPI PAR   1.029,23 1,00000 1.029,23

TOTAL (F) : 3.554,00

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 3.846,74

BDI: 31,01% 1.192,87

5.039,61

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Consultoria:

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA DE 2,20 x 2,10m, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS , COM BARRA ANTIPÂNICO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS. 

(A) EQUIPAMENTO

CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC 

CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA 

DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. 

CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO                                                                                                                                                                                                                                                                      

(B) MÃO DE OBRA

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM 

FERRAGENS E SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE



CÓDIGO: CP-25

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE: abr/23

ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10146 DER-ED H 157,27 15,85 1,05500 16,72

10115 DER-ED H 157,27 21,35 2,10000 44,83

TOTAL (B) : 61,55

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 61,55

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 61,55

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

37561 SINAPI M2    622,50 3,60000 2.241,00

COT-23 MERCADO UND 728,38 1,00000 728,37

TOTAL (F) : 2.969,37

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 3.030,92

BDI: 31,01% 939,88

3.970,80

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Consultoria:

PORTÃO ELETRÔNICO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL 1,20 X 3,00M, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL COM TRILHOS E ROLDANAS

(A) EQUIPAMENTO

(B) MÃO DE OBRA

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(G) SERVIÇOS

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA 

SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM 

TRILHOS E ROLDANAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

KIT MOTOR PARA PORTÃO 1/3CV , 220V

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(H) ITENS DE TRANSPORTE



CÓDIGO: CP-26

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und

DATA BASE: abr/23

ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão UNIDADE 84,04 VALOR Consumo Custo horário

10101 DER-ED H 157,27 18,01 0,55000 9,90

TOTAL (B) : 9,90

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 9,90

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 9,90

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

69512 DER-ED M 0,13 3,60000 0,46

4888 SINAPI UN    4,25 3,60000 15,30

TOTAL (F) : 15,76

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 25,66

BDI: 31,01% 7,95

33,61PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(H) ITENS DE TRANSPORTE

(G) SERVIÇOS

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

FITA DE VEDACAO 18MM X 50M

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Consultoria:

RETIRADA DE HIDROMETRO COM PLUG 

(A) EQUIPAMENTO



CÓDIGO: CP-27

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: M²

DATA BASE: abr/23

ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10140 DER-ED H 157,27  R$          21,35 1,90000  R$          40,56 

10101 DER-ED H 157,27  R$          18,01 1,90000  R$          34,21 

TOTAL (B) : 74,77

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 74,77

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 74,77

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

38021 DER-ED L  R$        105,83 0,30000  R$          31,74 

38383 SINAPI UN     R$            2,27 1,50000  R$            3,40 

2C 04 07 03 00 

11
TCPO KG  R$        124,61 0,80000  R$          99,68 

36825 DER-ED L  R$          98,09 0,50000  R$          49,04 

TOTAL (F) :  R$        183,86 

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: TCPO - 3R 10 97 00 00 00 00 22 13 TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) :  R$        258,63 

BDI: 31,01%  R$          80,20 

 R$        338,83 PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

TINTA EPOXI INTERGARD INTERNATIONAL REF2005 (CINZA OU BRANCO) 

INCLUSIVE O COMPONENTE B - INTERNACIONAL OU EQUIVALENTE

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE

MASSA A BASE DE EPÓXI

(B) MÃO DE OBRA

PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON)

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

PRIMER A BASE DE EPOXI

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Consultoria:

PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDE INTERNA, COM DUAS DEMÃOS, INCLUINDO EMASSAMENTO E LIXAMENTO

(A) EQUIPAMENTO



CÓDIGO: CP-28

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: M2

DATA BASE: abr/23

ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10146 DER-ED H 157,27 15,85 3,06000 48,50

10139 DER-ED H 157,27 21,35 3,00000 64,05

TOTAL (B) : 112,55

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 112,55

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 112,55

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

4948 SINAPI M2    667,45 1,00000 667,45

20503 DER-ED M3 146,22 0,00717 1,04

20505 DER-ED KG 0,89 0,49140 0,43

20508 DER-ED KG 0,58 2,04660 1,18

TOTAL (F) : 670,10

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 782,65

BDI: 31,01% 242,69

1.025,34

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Consultoria:

PORTAO DE ABRIR, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"  VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO. INCLUSO 

CHUMBAMENTO.                         

(A) EQUIPAMENTO

(B) MÃO DE OBRA

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"  VERTICAL, 

COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

AREIA LAVADA MEDIA

CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III

CIMENTO PORTLAND CP III - 40

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE



CÓDIGO: CP-29

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: M2

DATA BASE: abr/23

ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10146 DER-ED H 157,27 15,85 3,06000 48,50

10139 DER-ED H 157,27 21,35 3,00000 64,05

TOTAL (B) : 112,55

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 112,55

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 112,55

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

37561 SINAPI M2    622,50 1,00000 622,50

20503 DER-ED M3 146,22 0,00717 1,04

20505 DER-ED KG 0,89 0,49140 0,43

20508 DER-ED KG 0,58 2,04660 1,18

TOTAL (F) : 625,15

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 737,70

BDI: 31,01% 228,76

966,46

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Consultoria:

PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, 

COM TRILHOS E ROLDANAS. INCLUSO CHUMBAMENTO.                         

(A) EQUIPAMENTO

AREIA LAVADA MEDIA

(B) MÃO DE OBRA

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA 

SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM 

TRILHOS E ROLDANAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III

CIMENTO PORTLAND CP III - 40

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE



CÓDIGO: SDAI-01

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: UND

DATA BASE: abr/23

ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10115 DER-ED H 157,27 21,35 0,70000 14,94

10101 DER-ED H 157,27 18,01 0,70000 12,60

TOTAL (B) : 27,54

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 27,54

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 27,54

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

COT-14 MERCADO UND 131,07 1,00000 131,06

TOTAL (F) : 131,06

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: 7165/ORSE TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 158,60

BDI: 31,01% 49,18

207,78

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Consultoria:

Avisador audiovisual endereçável REF.: SAV 520E - INTELBRAS

(A) EQUIPAMENTO

(B) MÃO DE OBRA

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

Avisador audiovisual endereçável REF.: SAV 520E - INTELBRAS

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE



CÓDIGO: SDAI-02

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: UND

DATA BASE: abr/23

ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10115 DER-ED H 157,27 21,35 0,50000 10,67

10101 DER-ED H 157,27 18,01 0,50000 9,00

TOTAL (B) : 19,67

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 19,67

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 19,67

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

COT-15 MERCADO UND 105,11 1,00000 105,11

TOTAL (F) : 105,11

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: 7165/ORSE TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 124,78

BDI: 31,01% 38,69

163,47

(H) ITENS DE TRANSPORTE

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS

(B) MÃO DE OBRA

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL COM BASE, REF.: INTELBRAS OU 

EQUIVALENTE

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Consultoria:

DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL COM BASE, REF.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE

(A) EQUIPAMENTO



CÓDIGO: SDAI-03

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: UND

DATA BASE: abr/23

ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10115 DER-ED H 157,27 21,35 1,00000 21,35

TOTAL (B) : 21,35

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 21,35

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 21,35

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

COT-16 MERCADO UND 1.497,36 1,00000 1.497,35

TOTAL (F) : 1.497,35

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: 7165/ORSE TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 1.518,70

BDI: 31,01% 470,94

1.989,64

(H) ITENS DE TRANSPORTE

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS

(B) MÃO DE OBRA

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL COM 2 BATERIAS INTERNAS 

DE 12V – 2,3AH, REF.: CIE – 1125 - INTELBRAS

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Consultoria:

CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL COM 2 BATERIAS INTERNAS DE 12V – 2,3AH, REF.: CIE – 1125 - INTELBRAS

(A) EQUIPAMENTO



CÓDIGO: SDAI-04

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: M

DATA BASE: abr/23

ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10115 DER-ED H 157,27 21,35 0,18000 3,84

10101 DER-ED H 157,27 18,01 0,18000 3,24

TOTAL (B) : 7,08

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 7,08

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 7,08

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

COT-17 MERCADO M 6,92 1,00000 6,91

TOTAL (F) : 6,91

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: 7165/ORSE TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 13,99

BDI: 31,01% 4,33

18,32

(H) ITENS DE TRANSPORTE

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS

(B) MÃO DE OBRA

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

CABO BLINDADO 2 VIAS 2X1,5 MM2

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Consultoria:

CABO BLINDADO 2 VIAS 2X1,5 MM2

(A) EQUIPAMENTO



CÓDIGO: SDAI-05

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: M

DATA BASE: abr/23

ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10115 DER-ED H 157,27 21,35 0,30000 6,40

10101 DER-ED H 157,27 18,01 0,30000 5,40

TOTAL (B) : 11,80

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 11,80

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 11,80

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

21128 SINAPI M     9,97 1,00000 9,97

3909 SINAPI UN    8,51 0,33000 2,80

TOTAL (F) : 12,77

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: 7165/ORSE TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 24,57

BDI: 31,01% 7,61

32,18

(H) ITENS DE TRANSPORTE

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(G) SERVIÇOS

LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", 

PAREDE DE 0,90 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Consultoria:

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 3/4", TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

(A) EQUIPAMENTO

(B) MÃO DE OBRA

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)



CÓDIGO: SDAI-06

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: M

DATA BASE: abr/23

ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10115 DER-ED H 157,27 21,35 0,18000 3,84

10101 DER-ED H 157,27 18,01 0,18000 3,24

TOTAL (B) : 7,08

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 7,08

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 7,08

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

34602 SINAPI M     3,67 1,00000 3,67

TOTAL (F) : 3,67

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: 7165/ORSE TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 10,75

BDI: 31,01% 3,33

14,08

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Consultoria:

CABO FLEXIVEL PVC 750V, 2X1,5 MM2

(A) EQUIPAMENTO

(B) MÃO DE OBRA

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE



CÓDIGO: ELE-01

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: UND

DATA BASE: abr/23

ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10115 DER-ED H 157,27 21,35 0,26300 5,61

TOTAL (B) : 5,61

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 5,61

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 5,61

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

COT-02 MERCADO UND 7,49 1,00000 7,49

COT-03 MERCADO UND 1,04 1,00000 1,04

TOTAL (F) : 8,53

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

REFERÊNCIAS: TOTAL (H) : 0,00

EMOP 09.003.0156-0

SINAPI 98509 CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 14,14

BDI: 31,01% 4,38

18,52PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(H) ITENS DE TRANSPORTE

(G) SERVIÇOS

(B) MÃO DE OBRA

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

ADAPTADOR PARA CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) DE 

PVC, LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE OU 

EQUIVALENTE

CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) DE PVC, 5 ENTRADAS, 

LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE OU 

EQUIVALENTE

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Consultoria:

Caixa de derivação versátil (condulete múltiplo) de PVC, 5 entradas, linha cinza, ref. Condulete Top, marca de referência Tigre ou equivalente, com 

adaptadores nos diâmetros apropriados

(A) EQUIPAMENTO



CÓDIGO: ELE-02

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: M

DATA BASE: abr/23

ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10115 DER-ED H 157,27 21,35 0,21 4,48

10101 DER-ED H 157,27 18,01 0,21 3,78

TOTAL (B) : 8,26

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 8,26

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 8,26

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

39233 SINAPI M     29,56 1,100 32,51

TOTAL (F) : 32,51

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

REFERÊNCIAS: TOTAL (H) : 0,00

EMOP 09.003.0156-0

SINAPI 98509 CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 40,77

BDI: 31,01% 12,64

53,41PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(H) ITENS DE TRANSPORTE

(G) SERVIÇOS

(B) MÃO DE OBRA

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Consultoria:

Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 35.0 mm2

(A) EQUIPAMENTO



CÓDIGO: ELE-03

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: UND

DATA BASE: abr/23

ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10115 DER-ED H 157,27 21,35 0,32 6,83

10101 DER-ED H 157,27 18,01 0,32 5,76

TOTAL (B) : 12,59

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 12,59

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 12,59

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

COT-05 MERCADO UND 5,20 1,00000 5,20

COT-06 MERCADO UND 5,18 1,00000 5,18

43496 DER-ED M 11,36 0,50000 5,68

TOTAL (F) : 16,06

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

REFERÊNCIAS: TOTAL (H) : 0,00

EMOP 09.003.0156-0

SINAPI 98509 CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 28,65

BDI: 31,01% 8,88

37,53PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(H) ITENS DE TRANSPORTE

(G) SERVIÇOS

(B) MÃO DE OBRA

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

PLUG MACHO 2P+T, 10A - 250V

PLUG FÊMEA 2P+T, 10A - 250V

CABO DE COBRE PP FLEX ISOL. PVC 1000V ANTI-CHAMA 90º - 3 X 2,5MM2

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Consultoria:

Cabo PP 3x2,5mm², comprimento de 1m, com plugues 2P+T, 10A - 250V, macho e fêmea, para ligação de luminárias

(A) EQUIPAMENTO



CÓDIGO: ELE-04

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: UND

DATA BASE: abr/23

ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10101 DER-ED H 157,27 18,01 2,00 36,02

10115 DER-ED H 157,27 21,35 2,00 42,70

TOTAL (B) : 78,72

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 78,72

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 78,72

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

COT-08 MERCADO UND 138,32 1,000 138,32

TOTAL (F) : 138,32

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

REFERÊNCIAS: TOTAL (H) : 0,00

EMOP 09.003.0156-0

SINAPI 98509 CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 217,04

BDI: 31,01% 67,30

284,34PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(H) ITENS DE TRANSPORTE

(G) SERVIÇOS

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/II, 

275V, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Consultoria:

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/II, 275V, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

(A) EQUIPAMENTO



CÓDIGO: ELE-05

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: UND

DATA BASE: abr/23

ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10101 DER-ED H 157,27 18,01 2,00 36,02

10115 DER-ED H 157,27 21,35 2,00 42,70

TOTAL (B) : 78,72

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 78,72

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 78,72

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

COT-09 MERCADO UND 166,18 1,00000 166,18

130701 DER-ED UN 18,06 2,00000 36,12

TOTAL (F) : 202,30

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

REFERÊNCIAS: TOTAL (H) : 0,00

EMOP 09.003.0156-0

SINAPI 98509 CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 281,02

BDI: 31,01% 87,14

368,16PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(H) ITENS DE TRANSPORTE

(G) SERVIÇOS

(B) MÃO DE OBRA

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR 

BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, P/ 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 20W DE 

120CM, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CAN03-S232 OU 

EQUIVALENTE

LAMPADA TUBULAR LED T8 18W 1200MM BIVOLT CERTIFICADA INMETRO

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Consultoria:

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 20W 

DE 120CM, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CAN03-S232 OU EQUIVALENTE

(A) EQUIPAMENTO



CÓDIGO: ELE-06

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: UND

DATA BASE: abr/23

ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10101 DER-ED H 157,27 18,01 1,70 30,61

10115 DER-ED H 157,27 21,35 1,70 36,29

TOTAL (B) : 66,90

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 66,90

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 66,90

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

COT-10 MERCADO UND 98,20 1,00000 98,19

130701 DER-ED UN 18,06 1,00000 18,06

TOTAL (F) : 116,25

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

REFERÊNCIAS: TOTAL (H) : 0,00

EMOP 09.003.0156-0

SINAPI 98509 CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 183,15

BDI: 31,01% 56,79

239,94PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(H) ITENS DE TRANSPORTE

(G) SERVIÇOS

(B) MÃO DE OBRA

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR 

BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, P/ 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 10W DE 

60CM, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CAN03-S216 OU 

EQUIVALENTE

LAMPADA TUBULAR LED T8 18W 1200MM BIVOLT CERTIFICADA INMETRO

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Consultoria:

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 10W 

DE 60CM, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CAN03-S216 OU EQUIVALENTE

(A) EQUIPAMENTO



CÓDIGO: ELE-07

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: UND

DATA BASE: abr/23

ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10101 DER-ED H 157,27 18,01 1,00 18,01

10115 DER-ED H 157,27 21,35 1,00 21,35

TOTAL (B) : 39,36

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 39,36

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 39,36

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

39391 SINAPI UN    47,29 1,000 47,29

11963 SINAPI UN    10,10 2,000 20,20

TOTAL (F) : 67,49

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

REFERÊNCIAS: TOTAL (H) : 0,00

EMOP 09.003.0156-0

SINAPI 98509 CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 106,85

BDI: 31,01% 33,13

139,98PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(H) ITENS DE TRANSPORTE

(G) SERVIÇOS

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", 

COMPRIMENTO 75 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Consultoria:

LUMINÁRIA DE SOBREPOR HERMÉTICA COM CORPO EM POLICARBONATO INJETADO E DIFUSOR DE POLICARBONATO TRANSPARENTE MICROTEXTURIZADO 

(PRISMÁTICO), COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CHT01-S232IP66 OU EQUIVALENTE

(A) EQUIPAMENTO



CÓDIGO: ELE-08

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: UND

DATA BASE: abr/23

ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10101 DER-ED H 157,27 18,01 0,26 4,68

10115 DER-ED H 157,27 21,35 0,26 5,55

TOTAL (B) : 10,23

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 10,23

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 10,23

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

38101 SINAPI UN    8,47 1,000 8,47

39352 SINAPI UN    3,65 1,000 3,65

TOTAL (F) : 12,12

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

REFERÊNCIAS: TOTAL (H) : 0,00

EMOP 09.003.0156-0

SINAPI 98509 CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 22,35

BDI: 31,01% 6,93

29,28PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(H) ITENS DE TRANSPORTE

(G) SERVIÇOS

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Consultoria:

TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 10A/250V, COM PLACA 4X2" PARA CONDULETE

(A) EQUIPAMENTO



CÓDIGO: ELE-09

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: UND

DATA BASE: abr/23

ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10101 DER-ED H 157,27 18,01 0,34 6,12

10115 DER-ED H 157,27 21,35 0,34 7,25

TOTAL (B) : 13,37

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 13,37

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 13,37

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

38102 SINAPI UN    10,83 2,000 21,66

39352 SINAPI UN    3,65 2,000 7,30

TOTAL (F) : 28,96

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

REFERÊNCIAS: TOTAL (H) : 0,00

EMOP 09.003.0156-0

SINAPI 98509 CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 42,33

BDI: 31,01% 13,12

55,45PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(H) ITENS DE TRANSPORTE

(G) SERVIÇOS

(B) MÃO DE OBRA

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

TOMADA 2P+T 20A, 250V  (APENAS MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Consultoria:

TOMADA DUPLA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 10A/250V, COM PLACA 4X2" PARA CONDULETE

(A) EQUIPAMENTO



CÓDIGO: ELE-10

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: UND

DATA BASE: abr/23

ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10101 DER-ED H 157,27 18,01 0,26 4,68

10115 DER-ED H 157,27 21,35 0,26 5,55

TOTAL (B) : 10,23

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 10,23

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 10,23

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

45501 DER-ED UN 15,75 1,000 15,75

39346 SINAPI UN    3,65 1,000 3,65

TOTAL (F) : 19,40

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

REFERÊNCIAS: TOTAL (H) : 0,00

EMOP 09.003.0156-0

SINAPI 98509 CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 29,63

BDI: 31,01% 9,18

38,81PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(H) ITENS DE TRANSPORTE

(G) SERVIÇOS

(B) MÃO DE OBRA

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO

TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Consultoria:

INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2" PARA CONDULETE DE PVC

(A) EQUIPAMENTO



CÓDIGO: ELE-11

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: UND

DATA BASE: abr/23

ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10101 DER-ED H 157,27 18,01 0,34 6,12

10115 DER-ED H 157,27 21,35 0,34 7,25

TOTAL (B) : 13,37

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 13,37

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 13,37

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

45501 DER-ED UN 15,75 2,000 31,50

COT-11 MERCADO UND 8,41 1,00000 8,40

TOTAL (F) : 39,90

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

REFERÊNCIAS: TOTAL (H) : 0,00

EMOP 09.003.0156-0

SINAPI 98509 CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 53,27

BDI: 31,01% 16,51

69,78PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(H) ITENS DE TRANSPORTE

(G) SERVIÇOS

(B) MÃO DE OBRA

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO

PLACA PVC P/ CONDULETE 4X2"COM 2 POSTOS P/ INTERRUPTORES

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Consultoria:

INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2" PARA CONDULETE DE PVC

(A) EQUIPAMENTO



CÓDIGO: ELE-12

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: UND

DATA BASE: abr/23

ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10101 DER-ED H 157,27 18,01 0,96 17,28

10115 DER-ED H 157,27 21,35 0,96 20,49

TOTAL (B) : 37,77

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 37,77

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 37,77

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

45501 DER-ED UN 15,75 3,000 47,25

COT-12 MERCADO UND 6,02 1,00000 6,01

TOTAL (F) : 53,26

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

REFERÊNCIAS: TOTAL (H) : 0,00

EMOP 09.003.0156-0

SINAPI 98509 CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 91,03

BDI: 31,01% 28,22

119,25PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(H) ITENS DE TRANSPORTE

(G) SERVIÇOS

(B) MÃO DE OBRA

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

PLACA PVC P/ CONDULETE 4X2"COM 3 POSTOS P/ INTERRUPTORES

INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Consultoria:

INTERRUPTOR DE TRÊS TECLAS SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2" PARA CONDULETE DE PVC

(A) EQUIPAMENTO



CÓDIGO: ELE-13

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: UND

DATA BASE: abr/23

ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10101 DER-ED H 157,27 18,01 0,34 6,12

10115 DER-ED H 157,27 21,35 0,34 7,25

TOTAL (B) : 13,37

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 13,37

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 13,37

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

38113 SINAPI UN    9,69 1,000 9,69

39346 SINAPI UN    3,65 1,000 3,65

TOTAL (F) : 13,34

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

REFERÊNCIAS: TOTAL (H) : 0,00

EMOP 09.003.0156-0

SINAPI 98509 CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 26,71

BDI: 31,01% 8,28

34,99PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(H) ITENS DE TRANSPORTE

(G) SERVIÇOS

(B) MÃO DE OBRA

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Consultoria:

INTERRUPTOR DE UMA TECLA PARALELO 10A/250V, COM PLACA 4X2" PARA CONDULETE DE PVC

(A) EQUIPAMENTO



CÓDIGO: ELE-14

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: UND

DATA BASE: abr/23

ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10101 DER-ED H 157,27 18,01 0,26 4,68

10115 DER-ED H 157,27 21,35 0,26 5,55

TOTAL (B) : 10,23

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 10,23

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 10,23

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

COT-20 MERCADO UND 202,54 1,000 202,54

TOTAL (F) : 202,54

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

REFERÊNCIAS: TOTAL (H) : 0,00

EMOP 09.003.0156-0

SINAPI 98509 CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 212,77

BDI: 31,01% 65,97

278,74PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(H) ITENS DE TRANSPORTE

(G) SERVIÇOS

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

CHAVE DE PARTIDA DIRETA 2CV, 220V, TRIFÁSICO, COM INDICADOR LUIMINOSO 

E RELÉ DE SOBRECARGA. REF.: WEG OU EQUIVALENTE.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Consultoria:

CHAVE DE PARTIDA DIRETA 2CV, 220V, TRIFÁSICO, COM INDICADOR LUIMINOSO E RELÉ DE SOBRECARGA. REF.: WEG OU EQUIVALENTE.

(A) EQUIPAMENTO



CÓDIGO: ELE-15

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: UND

DATA BASE: abr/23

ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

80125 DER-ED 0,044982 1,00 0,00 29,26 16,89 1,31

86049 DER-ED 0,018592 1,00 0,00 126,44 13,91 2,35

86030 DER-ED 0,000832 1,00 0,00 116,67 16,89 0,09

1 TOTAL (A) : 3,75

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10101 DER-ED H 157,27 18,01 36,10 650,08

10111 DER-ED H 157,27 21,35 0,91 19,42

10115 DER-ED H 157,27 21,35 35,18 751,13

10139 DER-ED H 157,27 21,35 0,13 2,69

10146 DER-ED H 157,27 15,85 1,99 31,52

TOTAL (B) : 1.454,84

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 1.458,59

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 1.458,59

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

49002 DER-ED UN 30,81 1,00              30,81

1896 SINAPI UN    16,97 1,000            16,97

1877 SINAPI UN    26,12 1,000            26,12

2674 SINAPI M     4,32 1,500            6,48

2686 SINAPI M     29,54 8,800            259,95

868 SINAPI M     22,35 2,000            44,70

2391 SINAPI UN    320,92 1,00              320,92

43130 SINAPI KG    31,38 0,1152          3,61

48035 DER-ED UN 153,37 1,00              153,37

20503 DER-ED M3 146,22 0,04234        6,19

48522 DER-ED UN 7,90 4,00              31,60

20517 DER-ED M3 144,52 0,024            3,46

20518 DER-ED M3 144,52 0,024            3,46

48508 DER-ED UN 8,63 4,000            34,52

20508 DER-ED KG 0,58 22,05            12,78

28008 DER-ED L 19,57 0,28              5,47

42530 DER-ED UN 50,49 2,00              100,98

26569 DER-ED KG 18,16 0,105            1,90

20985 DER-ED M 4,55 0,350            1,59

20988 DER-ED M 17,83 0,700            12,48

7581 SINAPI UN    5,39 1,000 5,39

1102 SINAPI UN    44,81 1,000 44,81

49654 DER-ED UN 41,67 1,000 41,67

48365 DER-ED UN 7,43 1,000 7,43

48340 DER-ED UN 40,45 1,000 40,45

48341 DER-ED UN 96,67 1,000 96,67

398 SINAPI UN    5,98 1,000 5,98

988 SINAPI M     58,01 1,000 58,01

5033 SINAPI UN    771,75 1,000 771,75

COT-21 MERCADO UND 966,32 1,00000 966,31

TOTAL (F) : 3.115,83

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

REFERÊNCIAS: TOTAL (H) : 0,00
EMOP 09.003.0156-0

SINAPI 98509 CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 4.574,42

BDI: 31,01% 1.418,52

5.992,94PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(H) ITENS DE TRANSPORTE

(G) SERVIÇOS

TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM

SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 

5/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM 

OLHAL DE FERRO GALVANIZADO C/ PARAFUSO 16X200MM

TERMINAL A COMPRESSAO TIPO OLHAL #70MM2

CAIXA DE INSPECAO DE PVC Ø300X300MM - TEL-552

TAMPA REFORCADA EM FºFº C/ ESCOTILHA - TEL-536

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E 

PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, 

RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

CONJ. MODULAR EM POLICARBONATO PARA MEDIÇÃO DIRETA ATÉ 75KW. REF.: 

TAF

SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM

ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 

2,11 MM (0,026 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8 "X 2.4M - ALTA CAMADA

AREIA LAVADA MEDIA

ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3" - WETZEL OU EQUIVALENTE

BRITA 1

BRITA 2

BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE

CIMENTO PORTLAND CP III - 40

DESMOLDANTE PARA FORMAS

NIPLE PVC PARA ELETRODUTO 3"

PREGO 18X27

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

PARAFUSO CABEÇA QUADRADA MAQUINA GALVANIZADO A FOGO 16 X 200MM

LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, EM MURO, TRIFÁSICO, ENTRADA AÉREA, A 4 FIOS,  CARGA INSTALADA ATÉ 75000W - 380/220V

(A) EQUIPAMENTO

BETONEIRA 320 L (E301)

CAMINHAO BASC M BENZ LK1620 6 M3 (10,5T) - 

CARREG. DE PNEUS CASE W-20 1,33M3 (1.0) 

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)



CÓDIGO: ELE-16

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: UND

DATA BASE: abr/23

ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10101 DER-ED H 157,27 18,01 1,00 18,01

10115 DER-ED H 157,27 21,35 1,00 21,35

TOTAL (B) : 39,36

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

COT-13 MERCADO UND 203,97 1,00000 203,96

TOTAL (C) : 203,96

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 243,32

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 243,32

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (F) : 0,00

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

REFERÊNCIAS: TOTAL (H) : 0,00

EMOP 09.003.0156-0

SINAPI 98509 CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 243,32

BDI: 31,01% 75,45

318,77PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(H) ITENS DE TRANSPORTE

(G) SERVIÇOS

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

VENTILADOR DE PAREDE PRETO, EM AÇO, DIÂMETRO DE 60CM, COM 

REGULAGEM DE INCLINAÇÃO E CONTROLE DE VELOCIDADE. REF.: VENTISOL

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Consultoria:

Ventilador de Parede Preto, em aço, diâmetro de 60cm, com regulagem de inclinação e controle de velocidade. Ref.: Ventisol

(A) EQUIPAMENTO



CÓDIGO: ELE-17

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: UND

DATA BASE: abr/23

ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10101 DER-ED H 157,27 18,01 0,05 0,90

10115 DER-ED H 157,27 21,35 0,05 1,06

TOTAL (B) : 1,96

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 1,96

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 1,96

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

7543 SINAPI UN    5,91 1,000 5,91

TOTAL (F) : 5,91

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

REFERÊNCIAS: TOTAL (H) : 0,00

EMOP 09.003.0156-0

SINAPI 98509 CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 7,87

BDI: 31,01% 2,44

10,31

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Consultoria:

TAMPA CEGA OU COM FURO 4X2" EM PVC P/CONDULETE

(A) EQUIPAMENTO

(G) SERVIÇOS

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(H) ITENS DE TRANSPORTE



CÓDIGO: CAB-001

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: UND

DATA BASE: abr/23

ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10101 DER-ED H 157,27 18,01 0,15000 2,70

10115 DER-ED H 157,27 21,35 0,15000 3,20

TOTAL (B) : 5,90

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 5,90

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 5,90

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

11251 SINAPI UN    204,05 1,00000 204,05

TOTAL (F) : 204,05

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: 7165/ORSE TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 209,95

BDI: 31,01% 65,10

275,05

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Consultoria:

CAIXA DE TELEFONE EM CHAPA DE AÇO PADRÃO TELEBRAS DO TIPO CIE-3 400X400X120 MM

(A) EQUIPAMENTO

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR,  EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA 

LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :



CÓDIGO: CAB-002

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: UND

DATA BASE: abr/23

ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10101 DER-ED H 157,27 18,01 0,10000 1,80

10115 DER-ED H 157,27 21,35 0,10000 2,13

TOTAL (B) : 3,93

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 3,93

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 3,93

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

COT-02 MERCADO UND 7,49 1,00000 7,49

COT-03 MERCADO UND 1,04 2,00000 2,08

TOTAL (F) : 9,57

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: 7165/ORSE TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 13,50

BDI: 31,01% 4,18

17,68

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Consultoria:

CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) DE PVC, 5 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE OU 

EQUIVALENTE

(A) EQUIPAMENTO

ADAPTADOR PARA CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) DE 

PVC, LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE OU 

EQUIVALENTE

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) DE PVC, 5 ENTRADAS, 

LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE OU 

EQUIVALENTE

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :



CÓDIGO: CAB-003

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: UND

DATA BASE: abr/23

ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10101 DER-ED H 157,27 18,01 0,05 0,90

10115 DER-ED H 157,27 21,35 0,05 1,06

TOTAL (B) : 1,96

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 1,96

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 1,96

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

7543 SINAPI UN    5,91 1,00000 5,91

TOTAL (F) : 5,91

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: 7165/ORSE TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 7,87

BDI: 31,01% 2,44

10,31

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Consultoria:

TAMPA CEGA OU COM FURO 4X2" EM PVC P/ CONDULETE

(A) EQUIPAMENTO

(B) MÃO DE OBRA

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE



CÓDIGO: CAB-004

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: M

DATA BASE: abr/23

ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10101 DER-ED H 157,27 18,01 0,12430 2,23

10115 DER-ED H 157,27 21,35 0,12430 2,65

TOTAL (B) : 4,88

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 4,88

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 4,88

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

11919 SINAPI M     4,40 1,00000 4,40

TOTAL (F) : 4,40

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: 7165/ORSE TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 9,28

BDI: 31,01% 2,87

12,15

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Consultoria:

CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

(A) EQUIPAMENTO

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

CABO TELEFONICO CI 50, 10 PARES, USO INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :



CÓDIGO: CAB-005

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: M

DATA BASE: abr/23

ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10101 DER-ED H 157,27 18,01 0,12430 2,23

10115 DER-ED H 157,27 21,35 0,12430 2,65

TOTAL (B) : 4,88

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 4,88

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 4,88

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

11916 SINAPI M     6,02 1,00000 6,02

TOTAL (F) : 6,02

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: 7165/ORSE TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 10,90

BDI: 31,01% 3,38

14,28

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Consultoria:

CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

(A) EQUIPAMENTO

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 10 PARES, USO EXTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :



CÓDIGO: CAB-006

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: UND

DATA BASE: abr/23

ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10101 DER-ED H 157,27 18,01 0,34000 6,12

10115 DER-ED H 157,27 21,35 0,34000 7,25

TOTAL (B) : 13,37

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 13,37

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 13,37

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

39600 SINAPI UN  11,01 2,00000 22,02

39351 SINAPI UN  4,54 1,00000 4,54

TOTAL (F) : 26,56

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: 7165/ORSE TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 39,93

BDI: 31,01% 12,38

52,31

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Consultoria:

ESPELHO 4X2", EM PVC, PARA CONDULETE, COM 02 CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT. 5E

(A) EQUIPAMENTO

TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MODULOS RJ  

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS  

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :



CÓDIGO: CAB-007

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: UND

DATA BASE: abr/23

ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10101 DER-ED H 157,27 18,01 0,34000 6,12

10115 DER-ED H 157,27 21,35 0,34000 7,25

TOTAL (B) : 13,37

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 13,37

 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 13,37

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

39600 SINAPI UN    11,01 2,00000 22,02

39350 SINAPI UN    3,93 1,00000 3,93

TOTAL (F) : 25,95

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: 7165/ORSE TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 39,32

BDI: 31,01% 12,19

51,51

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Consultoria:

ESPELHO 4X2", EM PVC, PARA CONDULETE, COM CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT. 5E

(A) EQUIPAMENTO

TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MODULO RJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :
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abr/23

COMP Código Insumo/Material/Serviço Empresa CNPJ E-mail Telefone Valor/Cotação UND Data Cotação
Índice de 

Reajuste

 Valor/Cotação COM 

Reajuste 
Média Preços

ELETRÔNICA SANTANA 60717899/0001-90 webmarketing@eletronicasantana.com.br (11) 2823-7066 139,90R$               NOV/22 1,01041 141,36R$                       

NET ALARMES 20.544.487/0001-80 sac@netalarmes.com.br (43) 3344-4002 121,46R$               NOV/22 1,01041 122,72R$                       

CONTRA INCÊNDIO 15.579.136/0001-75 contato@contraincendio.com.br (15) 3233-5959 127,79R$               NOV/22 1,01041 129,12R$                       

UPPER SEG 17.354.683/0001-88 marketing@upperseg.com.br (43) 3024-5144 111,06R$               NOV/22 1,01041 112,22R$                       

NET ALARMES 20.544.487/0001-80 sac@netalarmes.com.br (43) 3344-4002 109,49R$               NOV/22 1,01041 110,63R$                       

CONTRA INCÊNDIO 15.579.136/0001-75 contato@contraincendio.com.br (15) 3233-5959 91,54R$                 NOV/22 1,01041 92,49R$                         

UPPER SEG 17.354.683/0001-88 marketing@upperseg.com.br (43) 3024-5144 1.491,41R$            NOV/22 1,01041 1.506,93R$                    

NET ALARMES 20.544.487/0001-80 sac@netalarmes.com.br (43) 3344-4002 1.466,14R$            NOV/22 1,01041 1.481,40R$                    

CONTRA INCÊNDIO 15.579.136/0001-75 contato@contraincendio.com.br (15) 3233-5959 1.488,26R$            NOV/22 1,01041 1.503,75R$                    

SANTIL 49.474.398/0008-63 (11) 3998-3000 7,83R$                   JUL/23 0,98608 7,72R$                           

UPPER SEG 17.354.683/0001-88  vendas@upperseg.com.br (43) 3024-5144 7,20R$                   JUL/23 0,98608 7,10R$                           

DÍNAMO MATERIAIS ELÉTRICOS 11.368.683/0001-50 vendas@eletricadinamo.com.br (41) 3097-7850 6,02R$                   JUL/23 0,98608 5,94R$                           

CASA ELETRICA ITA LTDA ME 05.473.585/0001-80 (28) 3521-1080 7,50R$                   NOV/22 1,01041 7,58R$                           

ENERBRAZ 27.505.721/0001-00 (28) 30279282 7,50R$                   NOV/22 1,01041 7,58R$                           

PRELUZ MATERIAIS ELETRICOS 

LTDA ME
07.255.686/0001-00 28-3522-4298 7,25R$                   NOV/22 1,01041 7,33R$                           

CASA ELETRICA ITA LTDA ME 05.473.585/0001-80 (28) 3521-1080 0,60R$                   NOV/22 1,01041 0,61R$                           

ENERBRAZ 27.505.721/0001-00 (28) 30279282 1,10R$                   NOV/22 1,01041 1,11R$                           

PRELUZ MATERIAIS ELETRICOS 

LTDA ME
07.255.686/0001-00 28-3522-4298 1,39R$                   NOV/22 1,01041 1,40R$                           

CASA ELETRICA ITA LTDA ME 05.473.585/0001-80 (28) 3521-1080 4,50R$                   NOV/22 1,01041 4,55R$                           

ENERBRAZ 27.505.721/0001-00 (28) 30279282 5,00R$                   NOV/22 1,01041 5,05R$                           

PRELUZ MATERIAIS ELETRICOS 

LTDA ME
07.255.686/0001-00 28-3522-4298 5,95R$                   NOV/22 1,01041 6,01R$                           

CASA ELETRICA ITA LTDA ME 05.473.585/0001-80 (28) 3521-1080 4,00R$                   NOV/22 1,01041 4,04R$                           

ENERBRAZ 27.505.721/0001-00 (28) 30279282 5,00R$                   NOV/22 1,01041 5,05R$                           

PRELUZ MATERIAIS ELETRICOS 

LTDA ME
07.255.686/0001-00 28-3522-4298 6,35R$                   set/22 1,01532 6,45R$                           

CLAMPER INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO S.A
66.429.895/0004-35  (31) 3689-9514 109,90R$               NOV/22 1,01041 111,04R$                       

MELHOR INDUSTRIA SERVIÇOS 

NA INTERNET S.A.
44.745.530/0001-34 info@melhorindustria.com.br (11) 99434-8044 160,90R$               NOV/22 1,01041 162,57R$                       

ELE-03 COT-06

ADAPTADOR PARA CAIXA DE DERIVAÇÃO 

VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) DE PVC, LINHA 

CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE 

REFERÊNCIA TIGRE OU EQUIVALENTE

UND 1,04R$                    

5,20R$                    PLUG MACHO 2P+T, 10A - 250V UND

138,32R$                ELE-04 COT-08

5,18R$                    PLUG FÊMEA 2P+T, 10A - 250V UND

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) 

MONOPOLAR, CLASSE I/II, 275V, 12,5/60KA, REF. 

CLAMPER OU SIMILAR

UND

DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL COM BASE, 

REF.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE
UND 105,11R$                

Avisador audiovisual endereçável REF.: SAV 520E - 

INTELBRAS
UND 131,07R$                SDAI-01 COT-14

QUADRO RESUMO DE COTAÇÕES

1.497,36R$             

CABO BLINDADO 2 VIAS 2X1,5 MM2 M 6,92R$                    

UND

COT-15SDAI-02

SDAI-03

ELE-03

CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL 

COM 2 BATERIAS INTERNAS DE 12V – 2,3AH, REF.: 

CIE – 1125 - INTELBRAS

COT-16

ELE-01 COT-03

COT-05

COT-02

COT-17

ELE-01

SDAI-04

CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE 

MÚLTIPLO) DE PVC, 5 ENTRADAS, LINHA CINZA, 

REF. CONDULETE TOP, MARCA DE REFERÊNCIA 

TIGRE OU EQUIVALENTE

UND 7,49R$                    



abr/23

COMP Código Insumo/Material/Serviço Empresa CNPJ E-mail Telefone Valor/Cotação UND Data Cotação
Índice de 

Reajuste

 Valor/Cotação COM 

Reajuste 
Média Preços

QUADRO RESUMO DE COTAÇÕES

MERCADO LIVRE  03.007.331/0001-41  CONSULTASMLB@MERCADOLIVRE.COM (11) 2543-4155 139,89R$               NOV/22 1,01041 141,35R$                       

PRELUZ MATERIAIS ELETRICOS 

LTDA ME
07.255.686/0001-00 28-3522-4298 149,90R$               NOV/22 1,01041 151,46R$                       

ELETRORASTRO 85.014.793/0001-50 curitiba@eletrorastro.com.br (41) 3661-3100 155,49R$               NOV/22 1,01041 157,11R$                       

TOCA OBRA contato@tocaobra.com.br (11) 4858-8626 188,02R$               NOV/22 1,01041 189,98R$                       

AMERICANAS S.A. 00.776.574/0006-60  4003-4848 99,99R$                 NOV/22 1,01041 101,03R$                       

CLARON 21.815.457/0001-24 SAC@CLARON.COM.BR (16) 3416-4050 90,00R$                 NOV/22 1,01041 90,94R$                         

SANTIL 49.474.398/0008-63 santil@santil.com.br (11) 3998-3000 101,57R$               NOV/22 1,01041 102,63R$                       

MATERIAIS ELETRICOS STRAHL 

LTDA
04.562.596/0001-74 loja@strahl.com (11) 97673-4511 764,78R$               MAR/22 1,08193 827,44R$                       

Comercial Elétrica Elbran 06.167.774/0002-79 (11) 3855-4455 1.054,80R$            MAR/22 1,08193 1.141,22R$                    

PRELUZ MATERIAIS ELETRICOS 07.255.686/0001-00 contato@jobelnet.com.br (28) 3522-4298 859,85R$               MAR/22 1,08193 930,30R$                       

ENERGIA COMPLETA 37.585.325/0001-93 atendimento@energiacompleta.com.br (47) 98816-8743 175,90R$               NOV/22 1,01041 177,73R$                       

LOJA DA CONSTRUÇÃO 29.006.686/0001-00 contatopadraoportas@gmail.com (11) 2378-8353 208,90R$               NOV/22 1,01041 211,07R$                       

MAGAZINE LUIZA 47.960.950/1088-36 0800 773 3838 216,57R$               NOV/22 1,01041 218,82R$                       

ELÉTRICA SERPAL 03.938.818/0001-48 sac@eletricaserpal.com.br (66) 3411-9600 9,23R$                   NOV/22 1,01041 9,33R$                           

WERMAR MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA
29.843.174/0001-06 contatosite@wermar.com.br (22) 2525-1750  R$                   9,02 NOV/22 1,01041 9,11R$                           

CASAS BAHIA 33.041.260/0652-90 4003-4336 6,72R$                   NOV/22 1,01041 6,79R$                           

WERMAR MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA
29.843.174/0001-06 contatosite@wermar.com.br (22) 2525-1750 6,99R$                   NOV/22 1,01041 7,06R$                           

CASAS BAHIA 33.041.260/0652-90 4003-4336 3,38R$                   NOV/22 1,01041 3,42R$                           

GOTA A GOTA 86.912.458/0001-32 lojagotaagota@gmail.com  (21) 96921-2857 7,50R$                   NOV/22 1,01041 7,58R$                           

TENHO COISAS E-COMMERCE 

LTDA
24.348.151/0001-01 sac@tenhocoisas.com.br (48) 99117-4744 213,62R$               NOV/22 1,01041 215,84R$                       

VAREJÃO DAS MÁQUINAS  30.223.154/0001-03 atendimento@varejaodasmaquinas.com (31) 99829-0983 183,18R$               NOV/22 1,01041 185,09R$                       

AMAZON 15.436.940/0001-03 208,80R$               NOV/22 1,01041 210,97R$                       

MÉRITO COMERCIAL 01.582.892/0001-49 merito@meritocomercial.com.br (11) 3055-7600 4.169,55R$            SET/22 1,01532 4.233,43R$                    

BOMBA SHOPPING 14.778.311/0001-90 vendas@bombashopping.com.br (11) 4750-1470 3.898,10R$            SET/22 1,01532 3.957,82R$                    

EXTRA 3.041.260/0652-90 (11) 4003-3383 7.192,35R$            SET/22 1,01532 7.302,54R$                    

CS INOX 21.474.315/0001-40 comercial2@csinox.com.br (51) 3720.2106 234,55R$               SET/22 1,01532 238,14R$                       

5.164,60R$             

ELE-14 COT-20
CHAVE DE PARTIDA DIRETA 2CV, 220V, TRIFÁSICO, 

COM INDICADOR LUIMINOSO E RELÉ DE 

SOBRECARGA. REF.: WEG OU EQUIVALENTE.

UND 202,54R$                

ELE-16 COT-13

VENTILADOR DE PAREDE PRETO, EM AÇO, 

DIÂMETRO DE 60CM, COM REGULAGEM DE 

INCLINAÇÃO E CONTROLE DE VELOCIDADE. REF.: 

VENTISOL

UND 203,97R$                

CP-17 COT-19
BOMBA DE INCÊNDIO 4,0 CV TRFÁSICA 220/380V 2 

1/2 POL. 
UND

298,69R$                

COT-09

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA 

DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM 

ALUMÍNIO, P/ 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 20W 

DE 120CM, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO. REF: 

LUMICENTER CAN03-S232 OU EQUIVALENTE

UND

CP-19 COT-22 VÁLVULA BORBOLETA MANUAL - 2 1/2" und

166,18R$                

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA 

DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM 

ALUMÍNIO, P/ 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 10W 

DE 60CM, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO. REF: 

LUMICENTER CAN03-S216 OU EQUIVALENTE

UND 98,20R$                  

ELE-12 COT-12
PLACA PVC P/ CONDULETE 4X2"COM 3 POSTOS P/ 

INTERRUPTORES
UND 6,02R$                    

ELE-11 COT-11
PLACA PVC P/ CONDULETE 4X2"COM 2 POSTOS P/ 

INTERRUPTORES
UND 8,41R$                    

ELE-15 COT-21
CONJ. MODULAR EM POLICARBONATO PARA 

MEDIÇÃO DIRETA ATÉ 75KW. REF.: TAF
UND 966,32R$                

138,32R$                ELE-04 COT-08
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) 

MONOPOLAR, CLASSE I/II, 275V, 12,5/60KA, REF. 

CLAMPER OU SIMILAR

UND

ELE-06 COT-10

ELE-05



abr/23

COMP Código Insumo/Material/Serviço Empresa CNPJ E-mail Telefone Valor/Cotação UND Data Cotação
Índice de 

Reajuste

 Valor/Cotação COM 

Reajuste 
Média Preços

QUADRO RESUMO DE COTAÇÕES

MERCADO LIVRE 03.007.331/0001-41 335,00R$               SET/22 1,01532 340,13R$                       

IDEAL RV 13.548.205/0001-58 VENDAS@IDEALRV.COM.BR 14 3202-7369 313,00R$               SET/22 1,01532 317,80R$                       

TUDO FORTE 17.666.002/0001-17 (11) 3522-8255 723,66R$               NOV/22 1,01041 731,19R$                       

NET ALARMES 20.544.487/0001-80 sac@netalarmes.com.br (43) 3344-4002 752,21R$               NOV/22 1,01041 760,04R$                       

UPPERSEG

T.T. DOS SANTOS LTDA
17.354.683/0001-88  vendas@upperseg.com.br (43) 3024-5144 686,76R$               NOV/22 1,01041 693,91R$                       

AMERICANAS S.A. 00.776.574/0006-60  4003-4848 369,90R$               NOV/22 1,01041 373,75R$                       

MADEIRA MADEIRA 10.490.181/0001-35 0800 080 0099 480,00R$               NOV/22 1,01041 485,00R$                       

MAGAZINE LUIZA 47.960.950/1088-36 0800 773 3838 398,00R$               NOV/22 1,01041 402,14R$                       

AMERICANAS 33.014.556/0001-96 (21) 2206-6708 75,74R$                 SET/22 1,01532 76,90R$                         

LINO INOX 25.049.361/0001-53 contato@linoinox.com.br (31)981056878 70,00R$                 SET/22 1,01532 71,07R$                         

Mercado Livre  03.007.331/0001-41  CONSULTASMLB@MERCADOLIVRE.COM (11) 2543-4155 88,00R$                 SET/22 1,01532 89,35R$                         

AGUAS CLARAS 25.119.742/0001-61 sac@aguasclarasengenharia.com.br 0800 773 3838 691,00R$               set/22 1,01532 701,59R$                       

MERCADO LIVRE 03.007.331/0001-41 320,00R$               set/22 1,01532 324,90R$                       

SANTEC 51.322.782/0001-16 (19) 3594-1010 319,28R$               set/22 1,01532 324,17R$                       

CP-25 COT-23 KIT MOTOR PARA PORTÃO 1/3CV , 220V UND

CP-18 COT-26 VÁLVULA BORBOLETA MANUAL - 3" UND 450,22R$                

298,69R$                

CP-09 COT-04 BANCO DE PRAÇA - 10 RÉGUAS UND

728,38R$                

CP-19 COT-22 VÁLVULA BORBOLETA MANUAL - 2 1/2" und

420,30R$                

CP-14 COT-01 LETRA CAIXA AÇO INOX 430 DE 40 CM DE ALTURA UND 79,11R$                  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





 



 

 



 



 



 



 

 



 



 



 



ENERBRAZ MATERIAIS ELETRICOS

Rua José Rosa Machado, 85 - Abelardo F. Machado

Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29309-278

Fone: (28)30279282  - Fax: (28)999463333

CNPJ: 27.505.721/0001-00

Orçamento Nº 26563

Página: 1/1

Impressão: 11/11/2022 / 16:48:24

Data: 11/11/2022 / 09:44

Atendente: CAIXAIE: 083315314

CPF/CNPJ:

Endereço: ,  - 

Cidade/UF: Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29300-000

Fone:

Cliente: HENRIQUE MOURA (999999)

Fantasia: IE:

P. Refer.:

Email:

PRODUTOS/SERVIÇOS

Código Descrição UN Quantidade Vl. Unitário Desconto Valor Total

1311 1,00 1.300,00 0,00 1.300,00

8 228,00 129,90

CX QUADRO COMANDO 1000 X 800 X 250 ANDALUZUN

CABO FLEXIVEL 0,6/1KV 185,00 MM2 PRETO EPR/HEPR 90ºM 0,00 29.617,20

616 13,00 12,00UN 0,00 156,00

746 36,00 35,00UN 0,00 1.260,00

275 634,00 7,50UN 0,00 4.755,00

277 634,00 1,10UN 0,00 697,40

1960 33,00 4,00UN 0,00 132,00

1478 66,00 4,90UN 0,00 323,40

1001 346,00 5,00UN 0,00 1.730,00

136 75,00 2,90UN 0,00 217,50

138 4,00 6,00UN 0,00 24,00

944 405,00 5,00UN 0,00 2.025,00

396

ISOLADOR EPOXI BUJAO 30X30 ROSCA 1/4

DISP. PROT. SURTO DPS 275V 20KA CLASSE II

CX CONDULETE 5 ENTRADAS CINZA

ADAPTADOR P/ CONDULETE 3/4" CINZA

EMENDA PERFILADO INTERNA 38MM

GANCHO CURTO P/ PERFILADO 38X38MM

PINO MACHO 2P+T 10A

PLACA 4X2 - CEGA PLUZIE IDEALE

PLACA 4X4 - CEGA PLUZIE IDEALE

PINO FEMEA 2P+T 10A

PROJETOR LED 100W IP65 6500K BIVOLT SMD 12,00 89,00UN 0,00 1.068,00

43.305,50

0,00

Total dos Produtos:

Total dos Serviços:

Valor do Frete: 0,00

0,00

0,00 Desp. Acessórias:

0,00 Total Subst.

Tribut.:

Total de IPI:

2.487,00 43.305,50Total do Pedido:Quantidades:

OBSERVAÇÕES

** Favor conferir o material, não aceitamos reclamações posteriores.

** Troca 07 dias úteis - mediante apresentação de nota (exceto fios e cabos).

** Orçamentos são validos por 07 dias.

CAIXA (1) HENRIQUE MOURA (999999)
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEMEI ZÉLIA VIANNA DE AGUIAR

LOCAL: GUAÇUÍ/ES

ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO          CREA: ES-7.839/D

1 2 3 4 5 6

Físico (%) 52,12% 2,82% 2,82% 2,82% 2,82% 2,82%

Financeiro (R$) 67.284,80 3.635,79 3.635,79 3.635,79 3.635,79 3.635,79

Físico (%) 90,00% 10,00%

Financeiro (R$) 142.436,21 15.826,25 0,00 0,00 0,00 0,00

Físico (%) 10,00% 11,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Financeiro (R$) 0,00 186.872,25 205.559,48 186.872,25 186.872,25 186.872,25

Físico (%) 

Financeiro (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Físico (%) 

Financeiro (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Físico (%) 5,00% 5,00% 5,00%

Financeiro (R$) 0,00 0,00 0,00 29.815,20 29.815,20 29.815,20

Físico (%) 

Financeiro (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Físico (%) 

Financeiro (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Físico (%) 

Financeiro (R$) 0,00 0,00

Físico (%) 

Financeiro (R$) 0,00

Físico (%) 

Financeiro (R$) 0,00 0,00

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$)

5,43% 5,34% 5,42% 5,71% 5,71% 5,71%

5,43% 10,78% 16,20% 21,90% 27,61% 33,32%

209.721,01 206.334,28 209.195,26 220.323,24 220.323,24 220.323,24

209.721,01R$  416.055,29R$  625.250,55R$  845.573,79R$  1.065.897,03R$  1.286.220,27R$  

09 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

14 DRENAGEM  R$                             93.019,11 

SDAI

IMPLEMENTOS EXTERNOS

10

SERVIÇOS FINAIS  R$                               4.916,95 

12
INSTALAÇÕES DE COMBATE E 

PREVENÇÃO A INCÊNDIO

 R$                             22.235,04 

 R$                           194.907,52 11

15

02 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                           158.262,46 

 R$                           162.136,18 

 R$                             78.029,33 

REFORMA PLAYGROUND04

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

INTERNOS
05

03 REFORMA ESCOLA  R$                        1.868.722,50 

01 CANTEIRO DE OBRAS  R$                           129.093,17 

ITEM DESCRIÇÃO VALORES (R$)
MESES

Total Acumulado (%)

Total Financeiro (R$)

Total Acumulado (R$)

Total Parcial (%)

3.860.496,48R$                        

ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E 

DIVISÓRIAS

06

 R$                           156.566,23 

 R$                             27.355,97 

 R$                             99.338,31 

07 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

 R$                             18.822,43 

CABEAMENTO ESTRUTURADO

 R$                           596.304,01 AMPLIAÇÃO

08

 R$                           250.787,27 

13



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEMEI ZÉLIA VIANNA DE AGUIAR

LOCAL: GUAÇUÍ/ES

ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO          CREA: ES-7.839/D

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$)

09 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

14 DRENAGEM  R$                             93.019,11 

SDAI

IMPLEMENTOS EXTERNOS

10

SERVIÇOS FINAIS  R$                               4.916,95 

12
INSTALAÇÕES DE COMBATE E 

PREVENÇÃO A INCÊNDIO

 R$                             22.235,04 

 R$                           194.907,52 11

15

02 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                           158.262,46 

 R$                           162.136,18 

 R$                             78.029,33 

REFORMA PLAYGROUND04

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

INTERNOS
05

03 REFORMA ESCOLA  R$                        1.868.722,50 

01 CANTEIRO DE OBRAS  R$                           129.093,17 

ITEM DESCRIÇÃO VALORES (R$)

Total Acumulado (%)

Total Financeiro (R$)

Total Acumulado (R$)

Total Parcial (%)

3.860.496,48R$                        

ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E 

DIVISÓRIAS

06

 R$                           156.566,23 

 R$                             27.355,97 

 R$                             99.338,31 

07 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

 R$                             18.822,43 

CABEAMENTO ESTRUTURADO

 R$                           596.304,01 AMPLIAÇÃO

08

 R$                           250.787,27 

13

7 8 9 10 11 12

2,82% 2,82% 2,82% 2,82% 2,82% 2,82%

3.635,79 3.635,79 3.635,79 3.635,79 3.635,79 3.635,79

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

168.185,03 149.497,80 149.497,80 149.497,80 149.497,80 149.497,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

59.630,40 59.630,40 59.630,40 59.630,40 59.630,40 59.630,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6,00% 5,51% 5,51% 5,51% 5,51% 5,51%

39,31% 44,82% 50,34% 55,85% 61,36% 66,87%

231.451,21 212.763,99 212.763,99 212.763,99 212.763,99 212.763,99

1.517.671,48R$  1.730.435,47R$  1.943.199,45R$  2.155.963,44R$  2.368.727,43R$  2.581.491,42R$  

MESES



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEMEI ZÉLIA VIANNA DE AGUIAR

LOCAL: GUAÇUÍ/ES

ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO          CREA: ES-7.839/D

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$)

09 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

14 DRENAGEM  R$                             93.019,11 

SDAI

IMPLEMENTOS EXTERNOS

10

SERVIÇOS FINAIS  R$                               4.916,95 

12
INSTALAÇÕES DE COMBATE E 

PREVENÇÃO A INCÊNDIO

 R$                             22.235,04 

 R$                           194.907,52 11

15

02 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                           158.262,46 

 R$                           162.136,18 

 R$                             78.029,33 

REFORMA PLAYGROUND04

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

INTERNOS
05

03 REFORMA ESCOLA  R$                        1.868.722,50 

01 CANTEIRO DE OBRAS  R$                           129.093,17 

ITEM DESCRIÇÃO VALORES (R$)

Total Acumulado (%)

Total Financeiro (R$)

Total Acumulado (R$)

Total Parcial (%)

3.860.496,48R$                        

ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E 

DIVISÓRIAS

06

 R$                           156.566,23 

 R$                             27.355,97 

 R$                             99.338,31 

07 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

 R$                             18.822,43 

CABEAMENTO ESTRUTURADO

 R$                           596.304,01 AMPLIAÇÃO

08

 R$                           250.787,27 

13

13 14 15 16 17 18

2,82% 2,82% 2,82% 2,82% 2,82% 2,82%

3.635,79 3.635,79 3.635,79 3.635,79 3.635,79 3.635,79

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30,00% 70,00%

48.640,85 113.495,33 0,00 0,00 0,00 0,00

50,00% 50,00%

39.014,67 39.014,67 0,00 0,00 0,00 0,00

25,00%

149.076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50,00% 50,00%

0,00 78.283,12 78.283,12 0,00 0,00 0,00

50,00% 50,00%

0,00 0,00 9.411,22 9.411,22 0,00 0,00

40,00% 30,00% 30,00%

0,00 0,00 100.314,91 75.236,18 75.236,18 0,00

40,00% 40,00% 20,00%

0,00 0,00 8.894,02 8.894,02 4.447,01 0,00

25,00% 25,00% 50,00%

0,00 0,00 0,00 48.726,88 48.726,88 97.453,76

50,00% 50,00%

0,00 0,00 0,00 49.669,16 49.669,16 0,00

40,00% 30,00% 30,00%

0,00 0,00 10.942,39 8.206,79 8.206,79 0,00

40,00% 60,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 37.207,64 55.811,47

100,00%

0,00 0,00 0,00 4.916,95

6,23% 6,07% 5,48% 5,28% 5,88% 4,19%

73,10% 79,17% 84,65% 89,92% 95,81% 100,00%

240.367,31 234.428,89 211.481,43 203.780,02 227.129,45 161.817,96

2.821.858,73R$  3.056.287,62R$  3.267.769,05R$  3.471.549,07R$  3.698.678,52R$  3.860.496,48R$  

MESES
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CURVA ABC 



ITENS DE RELEVÂNCIA: CURVA ABC CONSULTORIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEMEI ZÉLIA VIANNA DE AGUIAR

LOCAL: GUAÇUÍ/ES

ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO          CREA: ES-7.839/D

CLASSIFICAÇÃO ORGÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE  CUSTO TOTAL (R$) PESO (%) PESO ACUM. (%)

COMP CP-13

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, SOBRE 

LAJE PARA TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, COBERTURA PADRÃO PRÉDIO ESCOLAR, 

EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE 

FUNDO PREPARADOR ANTI-CORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA ESMALTE DUAS (2) 

DEMÃOS.

M² 1.405,08            550.313,63                     14,25% 14,25%

SINAPI 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 1.405,08            428.577,50                     11,10% 25,36%

COMP CP-27
PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDE INTERNA, COM DUAS DEMÃOS, INCLUINDO 

EMASSAMENTO E LIXAMENTO
M² 782,67               265.192,07                     6,87% 32,23%

DER-ED S130231

PISO ARGAMASSA ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE QUALIDADE 

COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM JUNTAS PLÁSTICA EM QUADROS DE 1M, NA COR 

NATURAL, COM ACABAMENTO POLIDO MECANIZADO, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E=3.0CM

M2 1.226,07            216.523,95                     5,61% 37,83%

COMP CP-16

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PISO DE BORRACHA TIPO ESPORTIVO EM PLACAS DE 

50X50CM, ESP. 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CONFORME DETALHES EM 

PROJETO.  TUDO INCLUÍDO.

M² 225,26               123.210,46                     3,19% 41,03%

DER-ED S071701

JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25, 

COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, ALIZAR, CAIXILHO E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE 

VIDRO

M2 153,66               103.831,13                     2,69% 43,72%

DER-ED S190106
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, 

INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS
M2 2.580,85            83.929,24                       2,17% 45,89%

DER-ED S100208

ÍNDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFÁLTICA ATENDENDO NBR 9952, ASFALTO POLIMERIZADO 

ESP.3MM, REFORÇ.C/ FILME INT. POLIETILENO, REGUL. BASE C/ ARG.1:4 ESP.MÍN.15MM, 

PROTEÇÃO MEC. ARG.1:4 ESP.20MM E JUNTAS DILAT.

M2 256,60               79.830,82                       2,07% 47,96%

COMP CP-10
QUADRO BRANCO PARA PINCEL EM LAMINADO MELAMÍNICO BRILHANTE, INCLUSIVE 

INSTALAÇÃO
UND 12,00                 77.228,76                       2,00% 49,96%

DER-ED S200206

BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 8 CM 

E RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO MÍNIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE 

PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM

M2 512,70               65.189,80                       1,69% 51,65%

DER-ED S040238
FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 3 

VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFÔRMA)
M2 561,94               61.200,88                       1,59% 53,23%

DER-ED S151402 FIO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 2.5 MM2 M 6.353,00            59.781,73                       1,55% 54,78%

DER-ED S120220
CERÂMICA 10 X 10 CM, MARCAS DE REFERÊNCIA ELIANE, CECRISA OU PORTOBELLO, NAS 

CORES BRANCO OU AREIA, COM REJUNTE ESP. 0.5 CM, EMPREGANDO ARGAMASSA COLANTE
M2 515,57               59.074,00                       1,53% 56,31%

SINAPI 94993
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
M2 422,83               50.853,76                       1,32% 57,63%

DER-ED S040243
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, 

DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
KG 3.371,88            48.622,50                       1,26% 58,89%

DER-ED S040331

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO 

BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. 

BOMBEAVEL)

M3 50,25                 42.483,86                       1,10% 59,99%

DER-ED S061903

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV. C/ ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 

1ª QUALIDADE ESP. 30MM, COM VISOR DE VIDRO, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E 

FECHADURAS EXTERNAS EM LATÃO CROMADO LA FONTE/EQUIV. EXCLUSIVE MARCO, NAS 

DIMENSÕES: 0.90 X 2.10 M

UND 22,00                 42.197,10                       1,09% 61,08%

DER-ED S090312 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA COM LARGURA DE 40 CM M 135,55               41.992,03                       1,09% 62,17%

DER-ED S010325 DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO M2 1.216,19            41.727,47                       1,08% 63,25%

DER-ED S190104
PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, 

INCLUSIVE SELADOR EM PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS
M2 1.190,90            39.692,69                       1,03% 64,28%

DER-ED S130315

RODAPÉ DE MÁRMORE OU GRANITO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 

HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, 

H=7CM

M 565,02               37.828,08                       0,98% 65,26%

A

B

C



ITENS DE RELEVÂNCIA: CURVA ABC CONSULTORIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEMEI ZÉLIA VIANNA DE AGUIAR

LOCAL: GUAÇUÍ/ES

ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO          CREA: ES-7.839/D

CLASSIFICAÇÃO ORGÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE  CUSTO TOTAL (R$) PESO (%) PESO ACUM. (%)

DER-ED S200326
FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL
M2 911,51               36.916,15                       0,96% 66,21%

DER-ED S141216 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXÕES, DIÂM. 65MM (21/2") M 124,41               34.495,16                       0,89% 67,11%

DER-ED S010255 REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS, TIPO COLONIAL, INCLUSIVE CUMEEIRAS M2 1.216,19            34.223,58                       0,89% 67,99%

COMP CP-15

MURO DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 10X20X20CM, C/ PILARES A CADA 2 M, ESP. 

10CM E H=0.60M, REVESTIDO COM CHAPISCO, REBOCO E PINTURA ACRÍLICA A 2 DEMÃOS, 

INCL. PILARES, CINTAS E SAPATAS, EMPREGANDO ARG. CIMENTO CAL E AREIA. TUDO 

INCLUÍDO.

M 61,70                 32.194,44                       0,83% 68,83%

DER-ED S040224
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK = 30 MPA (COM BRITA 1 E 2) - 

(5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)
M3 28,49                 27.732,26                       0,72% 69,55%

DER-ED S120303
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA 

OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM
M2 383,09               27.609,29                       0,72% 70,26%

DER-ED S150801
ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 3/4", INCLUSIVE 

ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO
M 1.224,00            27.050,40                       0,70% 70,96%

DER-ED S040206

FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDAÇÕES, LEVANDO-SE EM CONTA A 

UTILIZAÇÃO 5 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E 

DESFORMA)

M2 234,60               25.151,46                       0,65% 71,61%

DER-ED S181002

LUMINARIA SOBREPOR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA, REFLETOR ALETAS 

PARABÓLICAS ALUM.ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA INCLUSIVE 2 LÂMPADAS LED T8 20W TEMP. 

DE COR 5000K BIVOLT C/ 1,20M - REF. CS232AL-N - AMES, 2447 - LUMAVI OU EQUIVALENTE

UND 80,00                 24.764,00                       0,64% 72,26%

DER-ED S120227
RODA PAREDE EM GRANITO CINZA ANDORINHA 7X2CM, COM ACABAMENTO ABAULADO NOS 

DOIS LADOS
M 388,24               24.633,82                       0,64% 72,89%

DER-ED S170220 BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM M2 43,42                 23.742,48                       0,62% 73,51%

DER-ED S130111 LASTRO IMPERMEABILIZADO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 6 CM M2 294,18               23.552,05                       0,61% 74,12%

SICRO 2003983 TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 79,83                 22.283,74                       0,58% 74,70%

COMP CP-07

RESTAURAÇÃO DE PISO DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE VERNIZ, COM ACABAMENTO 

BRILHANTE, EM PISO DE MADEIRA TIPO TÁBUA CORRIDA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE 

RASPAGEM, CALAFETAÇÃO E APLICAÇÃO DE CUPINICIDA

M² 307,99               21.882,68                       0,57% 75,26%

DER-ED S010201 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO M2 713,35               21.849,91                       0,57% 75,83%

SINAPI 93393

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 285,28               19.632,96                       0,51% 76,34%

DER-ED S110201 FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO M2 330,77               19.303,73                       0,50% 76,84%

DER-ED S151429
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90ºC HEPR - 

70,0 MM2
M 130,00               16.816,80                       0,44% 77,27%

DER-ED S160613
PONTO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COMPLETO, INCLUSIVE BLOCO AUTÔNOMO DE 

ILUMINAÇÃO 2X9W COM TOMADA UNIVERSAL
UND 54,00                 16.635,24                       0,43% 77,70%

DER-ED S151420
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90ºC HEPR - 

10,0 MM2
M 669,00               16.169,73                       0,42% 78,12%

DER-ED S170561
RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 15.000L, INCLUSIVE PEÇA DE MADEIRA 5 X 16CM PARA 

APOIO, EXCLUSIVE FLANGES E TORNEIRAS DE BOIA
UND 1,00                   15.185,24                       0,39% 78,52%

COMP CP-24
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA DE 2,20 X 2,10M, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS , 

COM BARRA ANTIPÂNICO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 
UND 3,00                   15.118,83                       0,39% 78,91%

SINAPI 103322

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

M2 226,41               14.931,73                       0,39% 79,29%

DER-ED S141110

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/ 

TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM, LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST. INTERNO C/ 

CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZ, INCL. ESCAVAÇÃO, REATERRO E ENCHIMENTO

UND 15,00                 14.494,50                       0,38% 79,67%

SINAPI 97088
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 

USO DE TELA Q-92. AF_09/2021
KG 435,39               14.176,29                       0,37% 80,04%

C
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DER-ED S190417
PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU 

METALATEX, A DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO A UMA DEMÃO, EM METAL
M2 422,33               13.206,26                       0,34% 80,38%

COMP ELE-05

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, 

REFLETOR EM ALUMÍNIO, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQUETE 

ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CAN03-S232 OU EQUIVALENTE

UND 34,00                 12.517,44                       0,32% 80,70%

SINAPI 97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 781,71               11.584,94                       0,30% 81,00%

DER-ED S010202 DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM CERÂMICA M2 683,85               11.276,68                       0,29% 81,30%

DER-ED S180702

VENTILADOR DE TETO BASE MADEIRA SEM ALOJAMENTO PARA LUMINÁRIA, REF. TRON OU 

EQUIVALENTE, COM COMANDO DE INTERRUPTOR SIMPLES, SEM DIMER PARA REGULAGEM DE 

VELOCIDADE

UND 31,00                 11.147,91                       0,29% 81,58%

DER-ED S170353
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO LINHA ANTI-VANDALISMO, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, 

DECA OU DOCOL
UND 15,00                 10.831,95                       0,28% 81,86%

DER-ED S010256 REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE CUMEEIRA M2 1.201,20            10.798,78                       0,28% 82,14%

DER-ED S130236

PISO CERÂMICO ESMALTADO, PEI 5, ACABAMENTO SEMIBRILHO, DIM. 45X45CM, REF. DE COR 

CARGO PLUS WHITE ELIANE/EQUIV. ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, 

INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 114,09               10.755,26                       0,28% 82,42%

DER-ED S160602

HIDRANTE DE PAREDE, COM ABRIGO EM CHAPA, 60X90X17CM, COM SUPORTE E MANGUEIRA 

20M 63MM, ADAPTADOR ROSCA FÊMEA E ENGATE RÁPIDO, ESGUICHO EM LATÃO REGULAVEL, 

REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º/ 63MM

UND 4,00                   10.101,64                       0,26% 82,68%

DER-ED S010246
LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA 

DE TINTA
M2 2.250,08            10.057,85                       0,26% 82,95%

COMP CP-02
BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2 CM COM ABERTURA PARA CUBA 

DE EMBUTIR, E RODABANCADA H=7CM ESP.=2CM.
M² 11,20                 9.968,99                         0,26% 83,20%

DER-ED S151128 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1 1/4" (40MM), INCLUSIVE CONEXÕES M 258,00               9.757,56                         0,25% 83,46%

DER-ED S130103
REGULARIZAÇÃO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERÂMICO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA NO TRAÇO 1:5, ESPESSURA 3CM
M2 294,18               9.434,35                         0,24% 83,70%

DER-ED S160675
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇAVEL BIVOLT 

12/24V PARA PAREDE OU TETO
UND 37,00                 9.382,46                         0,24% 83,94%

DER-ED S090302 RUFO DE CHAPA METÁLICA Nº 26 COM LARGURA DE 30 CM M 188,79               9.243,15                         0,24% 84,18%

COMP SDAI-05
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 3/4", TIPO LEVE, INCLUSIVE 

CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 285,00               9.171,30                         0,24% 84,42%

DER-ED S141909
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE 

CONEXÕES
M 84,81                 9.071,27                         0,23% 84,66%

DER-ED S210210 PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM M2 16,66                 8.985,23                         0,23% 84,89%

DER-ED S210301
GUARDA CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, DIÂM. 3" E 2", H=0.8 M INCLUSIVE 

PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE
M 18,20                 8.936,01                         0,23% 85,12%

DER-ED S190117
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, 

INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A DUAS DEMÃOS
M2 323,39               8.508,39                         0,22% 85,34%

COMP CP-09 BANCO DE JARDIM OU PRAÇA ESTILO TAMANDUÁ DE MADEIRA MACIÇA - 1,5M 3 LUGARES UND 14,00                 7.845,04                         0,20% 85,54%

DER-ED S151421
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90ºC HEPR - 

16,0 MM2
M 230,00               7.822,30                         0,20% 85,75%

DER-ED S050206
DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM 3 CM DE ESPESSURA, FIXADA COM 

CANTONEIRA DE FERRO CROMADO
M2 11,74                 7.794,53                         0,20% 85,95%

DER-ED S040245
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA 

DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A 1")
KG 506,78               7.662,50                         0,20% 86,15%

SINAPI 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 8,64                   7.610,63                         0,20% 86,34%

DER-ED S190103
EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, MARCAS 

DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX
M2 330,77               7.604,40                         0,20% 86,54%

COMP ELE-01

CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) DE PVC, 5 ENTRADAS, LINHA CINZA, 

REF. CONDULETE TOP, MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE OU EQUIVALENTE, COM ADAPTADORES 

NOS DIÂMETROS APROPRIADOS

UND 399,00               7.389,48                         0,19% 86,73%

C
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COMP CP-29

PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL 

COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS. 

INCLUSO CHUMBAMENTO.                         

M2 7,56                   7.306,43                         0,19% 86,92%

DER-ED S061902

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV. C/ ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 

1ª QUALIDADE ESP. 30MM, COM VISOR DE VIDRO, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E 

FECHADURAS EXTERNAS EM LATÃO CROMADO LA FONTE/EQUIV. EXCLUSIVE MARCO, NAS 

DIMENSÕES: 0.80 X 2.10 M

UND 4,00                   7.281,80                         0,19% 87,11%

COMP CP-08 RAMPA DE ACESSIBILIDADE M² 9,79                   7.177,53                         0,19% 87,30%

COMP CP-17 BOMBA INCÊNDIO 4,0 CV TRIFÁSICA 220/380V 2.1/2 POL. UND 1,00                   6.961,07                         0,18% 87,48%

DER-ED S151127 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1" (32MM), INCLUSIVE CONEXÕES M 222,35               6.883,95                         0,18% 87,65%

DER-ED S170115
CUBA LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA, 30CM, L-41, COMPLETA, MARCAS DE REFERÊNCIA DECA, 

CELITE OU IDEAL STANDARD, INCL. VÁLVULA E SIFÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA
UND 15,00                 6.827,55                         0,18% 87,83%

COMP SDAI-04 CABO BLINDADO 2 VIAS 2X1,5 MM2 M 355,00               6.503,60                         0,17% 88,00%

DER-ED S040246
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, 

DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM
KG 419,24               6.355,67                         0,16% 88,16%

COMP CP-14
LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO EM RELEVO INOX COM 25 LETRAS COM 40 CM DE ALTURA, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 2,00                   6.129,00                         0,16% 88,32%

DER-ED S200253

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO PASTILHADO, VERMELHO, DIM. 

20X20 CM, ESP. 1.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO E LASTRO

M2 58,35                 6.064,31                         0,16% 88,48%

DER-ED S120205
RODA-PAREDE DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU EQUIVALENTE, DE 10 X 2.5CM, FIXADO 

COM PARAFUSO E BUCHA PLÁSTICA N° 8
M 89,69                 6.063,04                         0,16% 88,64%

DER-ED S130321

RODAPÉ DE GRANITO CINZA ESP. 2CM, H=7CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, 

CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM CIMENTO 

BRANCO

M 99,50                 5.944,13                         0,15% 88,79%

DER-ED S030201 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM M3 79,18                 5.754,80                         0,15% 88,94%

COMP SDAI-02 DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL COM BASE, REF.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE UND 35,00                 5.721,45                         0,15% 89,09%

COMP ELE-04
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/II, 275V, 12,5/60KA, 

REF. CLAMPER OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 20,00                 5.686,80                         0,15% 89,24%

SINAPI 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 12,00                 5.538,00                         0,14% 89,38%

COMP CP-20

SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO, COM CONEXÕES, PRESSOSTATO, MANOMETRO, TANQUE DE 

PRESSAO, BOTONEIRA, EXCLUSIVE QUADRO DE COMANDO E CASA DE MAQUINAS (VIDE ITEM 

18.024.0050).FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND 1,00                   5.415,76                         0,14% 89,52%

DER-ED S160808 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE PAR TRANÇADO 4 PARES CATEGORIA 5E M 1.039,00            5.413,19                         0,14% 89,66%

SINAPI 86888
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 9,00                   5.408,37                         0,14% 89,80%

DER-ED S141907
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE 

CONEXÕES
M 85,08                 5.227,31                         0,14% 89,94%

DER-ED S140701 PONTO DE ÁGUA FRIA (LAVATÓRIO, TANQUE, PIA DE COZINHA, ETC...) PT 37,00                 5.138,56                         0,13% 90,07%

SINAPI 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
M 38,32                 5.072,03                         0,13% 90,20%

DER-ED S071104 PORTÃO DE FERRO DE ABRIR EM BARRA CHATA, INCLUSIVE CHUMBAMENTO M2 6,50                   5.051,67                         0,13% 90,33%

DER-ED S200243

CANALETA NO PISO EM CONCRETO SIMPLES COM DIMENSÕES INTERNAS DE 20 X 10 CM E 

GRELHA EM FERRO DIAM. 1/2" A CADA 3 CM FIXADOS EM CANTONEIRA DE 3/4" X 1/8" APOIADA 

SOBRE REQUADRO EM CANTONEIRA DE 1" X 3/16"

M 13,75                 4.880,56                         0,13% 90,46%

DER-ED S170528
RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 5.000 L, INCLUSIVE PEÇA DE MADEIRA 6 X 16 CM PARA 

APOIO, EXCLUSIVE FLANGES E TORNEIRA DE BÓIA
UND 1,00                   4.735,76                         0,12% 90,58%

DER-ED S120302
REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA 

LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 5MM
M2 159,76               4.692,15                         0,12% 90,70%

DER-ED S170519
DUCHA MANUAL ACQUA JET , LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO REF.C 2195, MARCAS DE 

REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
UND 11,00                 4.630,56                         0,12% 90,82%

C
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DER-ED S170530

CUBA EM AÇO INOX Nº 02(DIM.560X340X150)MM, MARCAS DE REFERÊNCIA FRANKE, STRAKE, 

TRAMONTINA, INCLUSIVE VÁLVULA DE METAL 31/2" E SIFÃO CROMADO 1 X 1/2", EXCL. 

TORNEIRA

UND 7,00                   4.575,48                         0,12% 90,94%

COMP ELE-06

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, 

REFLETOR EM ALUMÍNIO, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQUETE 

ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CAN03-S216 OU EQUIVALENTE

UND 21,00                 5.038,74                         0,13% 91,07%

DER-ED S130304 RODAPÉ DE MADEIRA DE LEI 7.0 X 1.5 CM, FIXADO COM PARAFUSO E BUCHA PLÁSTICA N° 7 M 96,08                 4.463,87                         0,12% 91,19%

COMP ELE-16
VENTILADOR DE PAREDE PRETO, EM AÇO, DIÂMETRO DE 60CM, COM REGULAGEM DE 

INCLINAÇÃO E CONTROLE DE VELOCIDADE. REF.: VENTISOL
UND 14,00                 4.462,78                         0,12% 91,30%

COMP CP-23  LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA M² 1.190,90            4.311,05                         0,11% 91,41%

DER-ED S141411 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 32MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES M 89,77                 4.144,68                         0,11% 91,52%

DER-ED S061301

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 

1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA 

EXTERNA EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIV., EXCLUSIVE MARCO, NAS DIM.:0.60 X 2.10 

M

UND 3,00                   4.141,71                         0,11% 91,63%

COMP CP-25
PORTÃO ELETRÔNICO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL 1,20 X 3,00M, COM 

REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL COM TRILHOS E ROLDANAS
UND 1,00                   3.970,80                         0,10% 91,73%

DER-ED S120101
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, 

ESPESSURA 5 MM
M2 440,08               3.925,51                         0,10% 91,83%

DER-ED S151405 FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 10.0 MM2 M 168,00               3.924,48                         0,10% 91,93%

DER-ED S140702 PONTO COM REGISTRO DE PRESSÃO (CHUVEIRO, CAIXA DE DESCARGA, ETC...) PT 13,00                 3.895,45                         0,10% 92,04%

DER-ED S170354
CHUVEIRO COMPLETO, LINHA ANTI-VANDALISMO, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA 

OU DOCOL
UND 2,00                   3.776,42                         0,10% 92,13%

COMP ELE-08
TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 10A/250V, COM 

PLACA 4X2" PARA CONDULETE
UND 125,00               3.660,00                         0,09% 92,23%

DER-ED S151403 FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 4.0 MM2 M 290,00               3.651,10                         0,09% 92,32%

DER-ED S140710
PONTO PARA CAIXA SIFONADA, INCLUSIVE CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA 

EM AÇO INOX
UND 13,00                 3.595,02                         0,09% 92,42%

DER-ED S010501 LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA M2 229,51               3.403,63                         0,09% 92,50%

COMP ELE-03
CABO PP 3X2,5MM², COMPRIMENTO DE 1M, COM PLUGUES 2P+T, 10A - 250V, MACHO E FÊMEA, 

PARA LIGAÇÃO DE LUMINÁRIAS
UND 89,00                 3.340,17                         0,09% 92,59%

DER-ED S140706 PONTO PARA ESGOTO SECUNDÁRIO (PIA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, BIDÊ, ETC...) PT 26,00                 3.297,32                         0,09% 92,68%

DER-ED S130308 SOLEIRA DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM M 48,10                 3.228,95                         0,08% 92,76%

COMP CP-04 RESTAURAÇÃO DE BRINQUEDOS DE MADEIRA PARA PLAYGROUND UND 12,00                 2.950,44                         0,08% 92,84%

SINAPI 100875
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00                   2.928,08                         0,08% 92,91%

DER-ED S010319 REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A BASE DE ÓLEO OU ESMALTE SOBRE ESQUADRIAS M2 119,50               2.827,37                         0,07% 92,98%

DER-ED S110101
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:3, 

ESPESSURA 5 MM
M2 159,76               2.720,71                         0,07% 93,06%

SINAPI 86872
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00                   2.661,00                         0,07% 93,12%

COMP ELE-07

LUMINÁRIA DE SOBREPOR HERMÉTICA COM CORPO EM POLICARBONATO INJETADO E 

DIFUSOR DE POLICARBONATO TRANSPARENTE MICROTEXTURIZADO (PRISMÁTICO), COM 2 

LÂMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER 

CHT01-S232IP66 OU EQUIVALENTE

UND 19,00                 2.659,62                         0,07% 93,19%

DER-ED S010209 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA M3 36,40                 2.573,11                         0,07% 93,26%

DER-ED S151130 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 2" (60MM), INCLUSIVE CONEXÕES M 46,00                 2.545,64                         0,07% 93,33%

DER-ED S030101 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE PROFUNDIDADE M3 36,12                 2.437,58                         0,06% 93,39%

DER-ED S120301
EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA 

LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 20 MM
M2 56,99                 2.427,20                         0,06% 93,45%

DER-ED S010240 RETIRADA DE PONTOS ELÉTRICOS (LUMINÁRIAS, INTERRUPTORES E TOMADAS) UND 187,00               2.410,43                         0,06% 93,51%

COMP CP-05 RETIRADA, TRANSPORTE E RECOLOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DO PLAYGROUND UND 12,00                 2.396,64                         0,06% 93,58%

C
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DER-ED S170315
TORNEIRA PRESSÃO CROMADA DIAM. 1/2" PARA PIA, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, 

DECA OU DOCOL
UND 7,00                   2.059,26                         0,05% 93,63%

DER-ED S160605

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO ABC COM CAPACIDADE 2A-20B:C (6 KG), 

INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA SINALIZADORA EM PVC 

FOTOLUMINESCENTE

UND 7,00                   2.037,35                         0,05% 93,68%

COMP SDAI-03
CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL COM 2 BATERIAS INTERNAS DE 12V – 

2,3AH, REF.: CIE – 1125 - INTELBRAS
UND 1,00                   1.989,64                         0,05% 93,73%

DER-ED S150316

QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC. P/ 44 DISJ. DIN, 

C/BARRAM TRIF. 150A BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG COM PORTA, 

ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH YALE, REF. QDETG II-44DIN-CEMAR OU EQUIV.

UND 1,00                   1.969,81                         0,05% 93,78%

DER-ED S080201
ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO CHAPA COMPENSADA 10 MM, 

MOLDURA DE ALUMÍNIO EM PERFIL L 3/4", FIXADO COM PARAFUSOS CROMADOS
M2 2,60                   1.963,88                         0,05% 93,84%

DER-ED S141410 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES M 56,35                 1.957,03                         0,05% 93,89%

DER-ED S151406 FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 16.0 MM2 M 58,00                 1.938,94                         0,05% 93,94%

DER-ED S140705 PONTO PARA ESGOTO PRIMÁRIO (VASO SANITÁRIO) PT 11,00                 1.927,20                         0,05% 93,99%

SINAPI 95472

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA 

BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00                   1.905,44                         0,05% 94,04%

COMP ELE-02 CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 35.0 MM2 M 34,00                 1.815,94                         0,05% 94,08%

DER-ED S150636 CAIXA SEXTAVADA EM PVC DE 3X3X1 1/2", MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX UND 115,00               1.739,95                         0,05% 94,13%

DER-ED S030103 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA M3 107,67               1.695,80                         0,04% 94,17%

SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019
M2 512,70               1.661,14                         0,04% 94,21%

DER-ED S150805
CAIXA DE LIGAÇÃO DE ALUMÍNIO SILÍCIO, TIPO CONDULETES, SEM ROSCA, NO FORMATO X, 

INCLUSIVE TAMPA COM VEDAÇÃO, DIÂMETRO 3/4"
UND 47,00                 1.639,83                         0,04% 94,26%

DER-ED S151140 ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 3", MARCA REF. KANAFLEX OU EQUIVALENTE M 29,00                 1.504,23                         0,04% 94,30%

COMP SDAI-06 CABO FLEXIVEL PVC 750V, 2X1,5 MM2 M 100,00               1.408,00                         0,04% 94,33%

COMP CP-21

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UND 33,00                 1.406,79                         0,04% 94,37%

DER-ED S160111
CAIXA PARA TELEFONE PADRÃO TELEMAR, DIM. 1070 X 520 X 500 MM, COM TAMPA DE FERRO 

TIPO R2, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
UND 1,00                   1.398,41                         0,04% 94,41%

DER-ED S151901

QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC. P/ 16 DISJ. DIN, 

C/BARRAM TRIF. 100A BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG COM PORTA, 

ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH YALE, REF. QDTN II-16DIN-CEMAR OU EQUIV.

UND 2,00                   1.385,58                         0,04% 94,44%

COMP CP-28
PORTAO DE ABRIR, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"  VERTICAL, COM REQUADRO, 

ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO. INCLUSO CHUMBAMENTO.                         
M2 1,35                   1.384,20                         0,04% 94,48%

DER-ED S040806
LIMPEZA DE AÇO COM LIXAMENTO E ESCOVAMENTO COM ESCOVA DE AÇO, ATÉ A COMPLETA 

REMOÇÃO DE PARTÍCULAS SOLTAS, MATERIAIS INDESEJÁVEIS E CORROSÃO
M2 44,10                 1.373,71                         0,04% 94,51%

COMP CP-03 PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO UN 11,00                 1.325,06                         0,03% 94,55%

DER-ED S170329
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DIAM. 25MM (1"), MARCAS DE REFERÊNCIA 

FABRIMAR, DECA OU DOCOL
UND 7,00                   1.310,12                         0,03% 94,58%

SINAPI 98106

CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO 

PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 

INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020

UN 1,00                   1.281,23                         0,03% 94,61%

DER-ED S160840 PATCH PANEL 24 PORTAS RJ45/IDC CAT.5E, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19" UND 3,00                   1.147,14                         0,03% 94,64%

DER-ED S151417
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90ºC HEPR - 

2,5MM2
M 96,00                 1.109,76                         0,03% 94,67%

DER-ED S010214 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTES M2 57,75                 1.088,58                         0,03% 94,70%

DER-ED S151338
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 10 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. 

SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UND 38,00                 1.087,94                         0,03% 94,73%

SINAPI 98110
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 

0,3 M. AF_12/2020
UN 2,00                   1.077,38                         0,03% 94,76%

C
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COMP ELE-10 INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2" PARA CONDULETE DE PVC UND 27,00                 1.047,87                         0,03% 94,78%

COMP CP-22

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UND 16,00                 1.044,48                         0,03% 94,81%

SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 

A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 10,00                 1.016,60                         0,03% 94,84%

DER-ED S030203 LASTRO DE BRITA 3 E 4, APILOADO MANUALMENTE M3 3,64                   1.015,99                         0,03% 94,86%

DER-ED S010215 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS M2 84,35                 993,64                            0,03% 94,89%

DER-ED S151904

QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC. P/ 44 DISJ. DIN, 

C/BARRAM TRIF. 100A BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG COM PORTA, 

ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH YALE, REF. QDTN II-44DIN-CEMAR OU EQUIV

UND 1,00                   985,23                            0,03% 94,92%

DER-ED S160603
HIDRANTE DE RECALQUE NO PASSEIO EM CAIXA METÁLICA DE 40X60X40CM, INCL. REGISTRO 

GLOBO ANGULAR 90º DE 63MM, ADAPTADOR P/ ENGATE RÁPIDO E TAMPA C/ CORRENTE
UND 1,00                   970,25                            0,03% 94,94%

COMP CP-01 TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 8,00                   963,68                            0,02% 94,97%

DER-ED S141908
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 75MM (3"), INCLUSIVE 

CONEXÕES
M 10,63                 949,04                            0,02% 94,99%

DER-ED S140208

PADRÃO ENTRADA D'ÁGUA COM CAIXA ENTERRADA PARA HIDRÔMETRO COM DIÂMETRO DE 

1" - PADRÃO 2B DA CESAN. CAIXA EM ALVENARIA 60X80X40CM E COM TAMPA ARTICULADA DE 

FERRO FUNDIDO, REGISTRO E CONEXÕES PARA INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO. CONFERIR 

DETALHE

UND 1,00                   931,76                            0,02% 95,01%

DER-ED S160811 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE PADRÃO 19" - 12 U´S X 570MM UND 1,00                   917,58                            0,02% 95,04%

DER-ED S160870
CERTIFICAÇÃO AVULSA DOS PONTOS COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DO EQUIPAMENTO DE 

TESTE MAIS DE 101 PONTOS
UND 26,00                 872,56                            0,02% 95,06%

DER-ED S150635 CAIXA DE PASSAGEM 400X400X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA UND 3,00                   870,00                            0,02% 95,08%

COMP CP-12 RALO SEMI ESFÉRICO TIPO ABACAXI DIÃMETRO DE 150MM UND 10,00                 850,90                            0,02% 95,10%

DER-ED S151310
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, 

GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UND 6,00                   849,60                            0,02% 95,13%

COMP CAB-006 ESPELHO 4X2", EM PVC, PARA CONDULETE, COM 02 CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT. 5E UND 16,00                 836,96                            0,02% 95,15%

COMP ELE-12
INTERRUPTOR DE TRÊS TECLAS SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2" PARA CONDULETE DE 

PVC
UND 7,00                   834,75                            0,02% 95,17%

COMP CP-11 RESTAURAÇÃO DE ARMARIOS DE MADEIRA M² 8,19                   800,57                            0,02% 95,19%

DER-ED S170330
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DIAM 32MM (11/4"), MARCAS DE REFERÊNCIA 

FABRIMAR, DECA OU DOCOL
UND 3,00                   799,35                            0,02% 95,21%

DER-ED S142118 ENGATE FLEXÍVEL DE PVC PARA LAVATÓRIO UND 36,00                 795,96                            0,02% 95,23%

DER-ED S151902

QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC. P/ 28 DISJ. DIN, 

C/BARRAM TRIF. 100A BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG COM PORTA, 

ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH YALE, REF. QDTN II-28DIN-CEMAR OU EQUIV.

UND 1,00                   756,33                            0,02% 95,25%

DER-ED S150634 CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA UND 4,00                   750,68                            0,02% 95,27%

DER-ED S160845 PATCH CORD MULTILAN EXTRA FLEXÍVEL CAT 5E U/UTP RJ-45 - 1,50 M UND 26,00                 744,90                            0,02% 95,29%

COMP CP-18
VALVULA DE BLOQUEIO MANUAL TIPO BORBOLETA WAFER 3” DISCO EM INOX E CORPO EM 

FOFO.
UND 1,00                   739,28                            0,02% 95,31%

DER-ED S170313
TORNEIRA PRESSÃO CROMADA, DIAM. 1/2" PARA TANQUE, MARCAS DE REFERÊNCIA 

FABRIMAR, DECA OU DOCOL
UND 3,00                   695,67                            0,018% 95,33%

DER-ED S150633 CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA UND 5,00                   687,95                            0,018% 95,35%

COMP SDAI-01 AVISADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL REF.: SAV 520E - INTELBRAS UND 3,00                   623,34                            0,02% 95,36%

DER-ED S010223 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS UND 25,00                 609,25                            0,016% 95,38%

SINAPI 94490
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 8,00                   589,84                            0,015% 95,39%

DER-ED S151339
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 125 A, CURVA C - 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, 

GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UND 1,00                   578,84                            0,015% 95,41%

DER-ED S010279 RETIRADA DE QUADRO DE GIZ (1.29 X 3.95M) UND 21,00                 575,61                            0,015% 95,42%

DER-ED S151350 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 25A, 30MA, 2 MÓDULOS UND 4,00                   572,52                            0,015% 95,44%

C
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DER-ED S151301
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. 

SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UND 19,00                 543,97                            0,014% 95,45%

COMP CP-19
VALVULA DE BLOQUEIO MANUAL TIPO BORBOLETA WAFER 2 1/2” DISCO EM INOX E CORPO EM 

FOFO.
UND 1,00                   540,76                            0,01% 95,47%

DER-ED S060103
MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 1ª (PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE) COM 15X3 

CM DE BATENTE, NAS DIMENSÕES DE 0.80 X 2.10 M
UND 1,00                   526,49                            0,014% 95,48%

DER-ED S010216 RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO M 42,04                 495,23                            0,013% 95,49%

DER-ED S151131 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 3" (85MM), INCLUSIVE CONEXÕES M 5,00                   487,75                            0,013% 95,50%

COMP CAB-002
CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) DE PVC, 5 ENTRADAS, LINHA CINZA, 

REF. CONDULETE TOP, MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE OU EQUIVALENTE
UND 27,00                 477,36                            0,012% 95,52%

DER-ED S141217 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXÕES, DIÂM. 80MM (3") M 1,55                   470,96                            0,012% 95,53%

DER-ED S160674
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO 

ENDEREÇAVEL, TIPO QUEBRA VIDRO
UND 3,00                   467,28                            0,012% 95,54%

DER-ED S160676 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE ELETRONICA MÉDIA TIPO CORNETA UND 3,00                   454,80                            0,012% 95,55%

DER-ED S151139 ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 2", MARCA REF. KANAFLEX OU EQUIVALENTE M 14,00                 453,04                            0,012% 95,56%

DER-ED S150632 CAIXA DE PASSAGEM 150X150X80MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA UND 5,00                   414,10                            0,011% 95,58%

DER-ED S142106 SIFÃO EM PVC PARA TANQUE 2" UND 10,00                 385,60                            0,010% 95,59%

DER-ED S010286 DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO M2 21,96                 382,98                            0,010% 95,60%

DER-ED S150614

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSÕES DE 

30X30X50CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO 

ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM

UND 2,00                   372,96                            0,010% 95,61%

COMP ELE-11
INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2" PARA CONDULETE DE 

PVC
UND 5,00                   348,90                            0,009% 95,61%

DER-ED S151330
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, 

GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UND 2,00                   331,54                            0,009% 95,62%

DER-ED S170317
REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA DIAM. 20MM (3/4"), MARCAS DE 

REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
UND 2,00                   326,42                            0,008% 95,63%

DER-ED S141412 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 40MM (11/4"), INCLUSIVE CONEXÕES M 5,62                   320,22                            0,008% 95,64%

DER-ED S142121 TORNEIRA DE BÓIA DE PVC, DIÂM. 11/4" (32MM) UND 1,00                   315,56                            0,008% 95,65%

COMP ELE-14
CHAVE DE PARTIDA DIRETA 2CV, 220V, TRIFÁSICO, COM INDICADOR LUIMINOSO E RELÉ DE 

SOBRECARGA. REF.: WEG OU EQUIVALENTE.
UND 1,00                   278,74                            0,007% 95,66%

COMP ELE-09
TOMADA DUPLA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 10A/250V, 

COM PLACA 4X2" PARA CONDULETE
UND 5,00                   277,25                            0,007% 95,66%

COMP CAB-001 CAIXA DE TELEFONE EM CHAPA DE AÇO PADRÃO TELEBRAS DO TIPO CIE-3 400X400X120 MM UND 1,00                   275,05                            0,007% 95,67%

COMP CAB-007 ESPELHO 4X2", EM PVC, PARA CONDULETE, COM CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT. 5E UND 5,00                   257,55                            0,007% 95,68%

SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2022
UN 5,00                   255,85                            0,007% 95,68%

DER-ED S010225 RETIRADA DE BANCADA DE PIA M2 7,95                   232,45                            0,006% 95,69%

COMP ELE-13
INTERRUPTOR DE UMA TECLA PARALELO 10A/250V, COM PLACA 4X2" PARA CONDULETE DE 

PVC
UND 6,00                   209,94                            0,005% 95,69%

SINAPI 94491
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  40 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00                   200,18                            0,005% 95,70%

COMP CAB-005
CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 14,00                 199,92                            0,005% 95,70%

DER-ED S142120 TORNEIRA DE BÓIA DE PVC, DIÂM. 1" (25MM) UND 1,00                   196,19                            0,005% 95,71%

DER-ED S160825 GUIA DE CABOS FECHADO HORIZONTAL PADRÃO 19" - 1 U´S, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19" UND 4,00                   172,84                            0,004% 95,71%

DER-ED S151003

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 10 FUROS 10X20X20CM, 

DIMENSÃO DE 30X30X30CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA 

DE CONCRETO ESP. 5CM E LASTRO DE BRITA 5CM

UND 1,00                   165,91                            0,004% 95,72%

COMP CP-06 RESTAURAÇÃO DE 2 BANCOS DE MADEIRA UND 1,00                   163,98                            0,004% 95,72%

DER-ED S160833
BANDEJA FIXAÇÃO DUPLA 1 U X 500MM CARGA MÁXIMA 20KG, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 

19"
UND 1,00                   145,32                            0,004% 95,73%

COMP ELE-17 TAMPA CEGA OU COM FURO 4X2" EM PVC P/CONDULETE UND 14,00                 144,34                            0,004% 95,73%

C
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DER-ED S160823
CALHA COM 8 TOMADAS 20A, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK PADRÃO 19", COM CHICOTE DE 2 

METROS DE COMPRIMENTO
UND 1,00                   138,96                            0,004% 95,73%

DER-ED S151126 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 3/4" (25MM), INCLUSIVE CONEXÕES M 6,00                   127,08                            0,003% 95,74%

DER-ED S141212 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXÕES, DIÂM. 25MM (1") M 1,00                   124,53                            0,003% 95,74%

DER-ED S142125 ADAPTADOR DE PVC COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA DE 32MMX1" UND 3,00                   122,97                            0,003% 95,74%

DER-ED S151318
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. 

SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UND 3,00                   122,07                            0,003% 95,75%

SINAPI 97664 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 58,00                 106,14                            0,003% 95,75%

DER-ED S010323 RETIRADA DE TORNEIRAS E REGISTROS UND 8,00                   103,12                            0,003% 95,75%

SINAPI 94489
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00                   97,86                              0,003% 95,75%

DER-ED S010227 RETIRADA DE CAIXA D'ÁGUA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO UND 2,00                   97,48                              0,003% 95,76%

DER-ED S141524
ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA, DIÂMETRO 40MM 

(1 1/4")
UND 2,00                   89,38                              0,002% 95,76%

SINAPI 93667
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00                   88,79                              0,002% 95,76%

DER-ED S142124 ADAPTADOR DE PVC COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA DE 25MMX3/4" UND 3,00                   81,33                              0,002% 95,76%

COMP CAB-003 TAMPA CEGA OU COM FURO 4X2" EM PVC P/ CONDULETE UND 6,00                   61,86                              0,002% 95,77%

COMP CAB-004
CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 4,00                   48,60                              0,001% 95,77%

DER-ED S010271 RETIRADA DE CAIXAS/QUADROS ELÉTRICOS UND 2,00                   35,00                              0,001% 95,77%

DER-ED S150628 CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X2" UND 3,00                   34,14                              0,001% 95,77%

COMP CP-26 RETIRADA DE HIDROMETRO COM PLUG UND 1,00                   33,61                              0,001% 95,77%

INDICE DE 

REMOÇÃO DE 

ENTULHO

DER-ED S030304

ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS 

(CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, 

TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA

M3 156,54               14.626,89                       0,38% 96,15%

TOPOGRAFIA DER-ED S010512
EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA SERVIÇOS SIMPLES DE LOCAÇÃO E NIVELAMENTO (INCLUINDO 

EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E PROFISSIONAIS NIVEL MÉDIO)
MÊS 0,50                   13.499,39                       0,35% 96,50%

DER-ED S020352

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, DIM. 6.00X2.40M, C/ BANHEIRO 

(VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BÁSC), INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT 

ILUMINAÇÃO, 2 TOM. ELÉT. E 1 TOM.TELEF. ISOLAM.TÉRMICO(TETO E PAREDES), PISO EM 

COMP. NAVAL, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

MS 18,00                 22.763,16                       0,59% 97,09%

DER-ED S020355

ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITÁRIO, INCL PORTA, BÁSC, 2 PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 

3VASOS, 3LAVATÓRIOS, CALHA MICTÓRIO, 6 CHUVEIROS (1 ELETRICO), TORN.,REGISTROS, 

PISO COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18 E LAUDO DESCONTAMINAÇÃO

MS 18,00                 21.336,66                       0,55% 97,64%

DER-ED S020346 LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA - TIPO TORRE (ALUGUEL MENSAL) M 1.306,44            20.380,46                       0,53% 98,17%

DER-ED S020350

TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. 

MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", C/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. 

ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X)

M 70,00                 17.590,30                       0,46% 98,62%

DER-ED S020356

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, 1 PT 

ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, 

INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

MS 18,00                 15.534,36                       0,40% 99,03%

DER-ED S020713

REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS., CABO DE LIGAÇÃO ATÉ 

BARRACÕES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA (QUANDO NECESSÁRIO), CONS. 

20M ENTRE PADRÃO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)

M 20,00                 13.445,60                       0,35% 99,37%

C

CANTEIRO DE 

OBRAS
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DER-ED S020344 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO PARA BARRACÃO DE OBRA UND 3,00                   5.940,87                         0,15% 99,53%

DER-ED S141910
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 150MM (6"), INCLUSIVE 

CONEXÕES
M 25,00                 3.879,25                         0,10% 99,63%

DER-ED S020305 PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER M2 8,00                   3.512,56                         0,09% 99,72%

DER-ED S020711
RESERVATÓRIO DE POLIESTILENO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM E 

8X7CM, ELEVADO DE 4M, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)
UND 1,00                   2.986,95                         0,08% 99,80%

DER-ED S020712

REDE DE ÁGUA COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4", CONF. ESPEC. CESAN, INCL. 

TUBOS E CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O 

PADRÃO A 25M, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)

M 25,00                 1.723,00                         0,04% 99,84%

DER-ED S200402 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS) M2 3.391,00            4.916,95                         0,13% 99,97%

DER-ED S010402 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL) M2 229,51               1.191,15                         0,03% 100,00%

3.860.496,48R$      100%

LIMPEZA

TOTAL ORÇAMENTO 

CANTEIRO DE 

OBRAS
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DETALHAMENTO BDI E LEIS SOCIAIS 



Para Equipamentos

GRUPO A - Administração Central
Administração Central 3,26% 3,00%

3,26% 3,00%
GRUPO B - Administração Local
Administração Local 7,63% 3,00%

7,63% 3,00%
GRUPO C - Tributos
C1 - ISSQN 4,00% 0,00%
C2 - PIS 0,65% 0,65%
C3 - CONFINS 3,00% 3,00%

7,65% 3,65%
GRUPO D - Custos Financeiros
Custos Financeiros 0,61% 0,60%

0,61% 0,60%
GRUPO E - Risco, garantia e seguros
Seguros / Garantia e Riscos 1,50% 1,00%

1,50% 1,00%
GRUPO F - Lucro

7,00% 3,45%
7,00% 3,45%

31,01% 15,57%

OBS:

1 - A fórmula para cálculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um
empreendimento a título de Benefícios e Despesas Indiretas é:

A = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ;
B = ADMINISTRAÇÃO LOCAL;
C = TRIBUTOS
D = CUSTOS FINANCEIROS ;
E = RISCOS, GARANTIAS E SEGUROS;
F = LUCRO

Total Grupo A

DETALHAMENTO DE BDI

Para Serviços
3ª FAIXA  - R$ 3.300.000,01 e 

R$ 20.000.000,00

BDI Total

BDI = {(1 + A + B + E)*(1 + D)*(1 + F)}  -1, onde:

(1 – C)

Total Grupo B

Total Grupo C

Total Grupo D

Total Grupo E

Lucro
Total Grupo F



% 

A.1 INSS 20,00

A.2 FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) 8,00

A.3 SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) 1,80

A.4 SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44) 1,30

A.5 SEBRAE (já considerado no item A.3 e A.4) -

A.6 INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) 0,20

A.7 SALÁRIO-EDUCAÇÃO (Decreto 87.043/82) 2,50

A.8 SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99) 3,00

A.9 SECONCI/Medicina do Trabalho 1,00

37,80

% 

B.1 Descanso Semanal Remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 7º da CF/88) 17,52

B.2 Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) 3,91

B.3 Auxílio doença e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) 0,76

B.4 Licença Paternidade (Art. 7º da CF/88) 0,11

B.5 Faltas Legais (Art. 473 da CLT) 0,67

B.6 13º Salário (Lei nº 4090/62) 10,11

B.7 Aviso Prévio Trabalhado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) 0,34

33,42

% 

C.1 Dispensa sem justa causa (LC 110/01) 5,34

C.2 Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) 11,20

C.3 Aviso prévio indenizado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) 11,29

C.4 FGTS sobre aviso prévio indenizado (Súmula 305 TST) 0,90

C.5 INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) 2,26

30,99

% 

D.1 Incidência do grupo A sobre o grupo B 12,63

12,63

114,84

% 

E.1 Refeição/alimentação (Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016) 25,75

E.2 Vale Transporte (Lei nº 7418/85 e Decreto 95.247/87) 6,03

E.3  Uniforme/equipamento de segurança (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei nº 6.514/77e Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016) 2,67

E.4 Plano de Saúde (Convenção Coletiva do Trabalho 2012/2013 7,98

42,43

157,27

GRUPO A - Encargos Sociais Básicos

DETALHAMENTO DO PERCENTUAL DE LEIS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS E COMPLEMENTARES

GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidência do grupo A

GRUPO C - Encargos Sociais que não recebem a incidência do grupo A

GRUPO D - Reincidência dos encargos sociais básicos

GRUPO E - Encargos complementares

TOTAL GERAL =  

TOTAL GRUPO A = 

TOTAL GRUPO B = 

TOTAL GRUPO C =

TOTAL DOS GRUPOS A + B + C + D =

TOTAL GRUPO E =

TOTAL GRUPO D =
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ÍNDICE DE REAJUSTE 



i0 i1 i0 i1 i0 i1 i0 i1
jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 jun/23 jul/23 abr/23 abr/23 abr/23 abr/23 jul/22 abr/23 abr/23 abr/23

TERRAPLENAGEM 491,416 488,816 488,757 486,977 487,167 482,559 482,082 478,685 474,719 472,85 467,005 459,06 459,932 472,85 472,85 1,000 472,85 472,85 1,000 491,416 472,85 0,962 472,85 472,85 1,000
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 481,095 477,218 474,553 475,046 476,748 476,229 475,56 474,233 471,909 473,029 471,696 470,402 468,944 473,029 473,029 1,000 473,029 473,029 1,000 481,095 473,029 0,983 473,029 473,029 1,000

SERVIÇOS COM AÇO PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 99,677 99,677 99,677 99,677 99,677 99,677 99,677 99,272 98,438 98,964 98,99 98,572 98,127 98,964 98,964 1,000 98,964 98,964 1,000 99,677 98,964 0,993 98,964 98,964 1,000
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (SEM AÇO) 462,968 463,469 465,11 465,188 466,407 466,762 467,534 467,289 467,746 466,481 462,757 462,605 462,265 466,481 466,481 1,000 466,481 466,481 1,000 462,968 466,481 1,008 466,481 466,481 1,000

PAVIMENTAÇÃO 524,435 527,266 529,532 537,964 540,015 540,112 542,515 543,705 547,672 548,765 546,562 544,113 545,735 548,765 548,765 1,000 548,765 548,765 1,000 524,435 548,765 1,046 548,765 548,765 1,000
CONSULTORIA ( Supervisão e Projetos) 266,491 269,72 270,288 271,372 273,773 273,676 276,133 277,437 277,093 277,972 277,437 282,935 287,46 277,972 277,972 1,000 277,972 277,972 1,000 266,491 277,972 1,043 277,972 277,972 1,000

DRENAGEM 439,139 441,884 443,913 444,628 445,735 446,975 448,996 449,899 451,976 451,496 450,732 452,897 454,027 451,496 451,496 1,000 451,496 451,496 1,000 439,139 451,496 1,028 451,496 451,496 1,000
SINALIZAÇÃO  HORIZONTAL 430,588 431,853 435,515 441,039 442,777 442,775 445,721 444,833 445,561 443,559 443,765 442,221 441,2 443,559 443,559 1,000 443,559 443,559 1,000 430,588 443,559 1,030 443,559 443,559 1,000

PAVIMENTOS CONCRETO CIMENTO PORTLAND 401,728 405,895 411,298 411,979 412,44 411,088 413,111 414,467 415,126 412,675 406,407 408,415 408,541 412,675 412,675 1,000 412,675 412,675 1,000 401,728 412,675 1,027 412,675 412,675 1,000
CONSERVAÇÃO  RODOVIÁRIA 395,976 399,944 401,681 403,089 404,057 405,872 409,307 409,568 410,981 411,186 411,241 413,002 414,977 411,186 411,186 1,000 411,186 411,186 1,000 395,976 411,186 1,038 411,186 411,186 1,000

LIGANTES BETUMINOSOS 1154,301 1142,91 1037,655 962,455 947,95 939,221 902,89 891,083 868,611 863,498 859,584 856,433 854,938 863,498 863,498 1,000 863,498 863,498 1,000 1154,301 863,498 0,748 863,498 863,498 1,000
IGP - DI 1169,426 1162,956 1148,811 1141,733 1139,734 1143,225 1143,861 1144,271 1140,357 1128,805 1102,506 1086,474 1082,105 1128,805 1128,805 1,000 1128,805 1128,805 1,000 1169,426 1128,805 0,965 1128,805 1128,805 1,000

ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1043,76 1044,679 1045,616 1046,896 1050,701 1051,632 1056,418 1056,896 1060,116 1061,635 1067,919 1075,54 1076,626 1061,635 1061,635 1,000 1061,635 1061,635 1,000 1043,76 1061,635 1,017 1061,635 1061,635 1,000
VERGALHÕES E ARAMES DE AÇO CARBONO 1574,989 1531,015 1472,642 1447,983 1440,203 1430,641 1432,789 1404,025 1371,78 1360,703 1373,147 1363,043 1351,728 1360,703 1360,703 1,000 1360,703 1360,703 1,000 1574,989 1360,703 0,864 1360,703 1360,703 1,000

PRODUTOS  SIDERÚRGICOS 401,756 393,151 384,074 376,701 370,619 369,511 372,102 372,211 366,294 370,244 369,31 367,367 363,615 370,244 370,244 1,000 370,244 370,244 1,000 401,756 370,244 0,922 370,244 370,244 1,000
PRODUTOS DE AÇO GALVANIZADO 557,926 536,118 517,315 508,887 510,995 501,928 502,15 503,236 496,578 495,013 495,757 493,839 485,17 495,013 495,013 1,000 495,013 495,013 1,000 557,926 495,013 0,887 495,013 495,013 1,000

SINALIZAÇÃO VERTICAL 263,211 263,971 262,282 261,029 262,731 262,458 262,803 264,129 263,489 263,333 262,761 262,397 262,524 263,333 263,333 1,000 263,333 263,333 1,000 263,211 263,333 1,000 263,333 263,333 1,000
ASFALTO DILUÍDO 1182,779 1170,016 1057,262 946,947 945,951 949,21 891,166 870,656 831,606 835,548 835,688 832,592 836,301 835,548 835,548 1,000 835,548 835,548 1,000 1182,779 835,548 0,706 835,548 835,548 1,000

CIMENTO ASFÁLTICO PETRÓLEO (CAP 7 e 20) 1239,637 1227,417 1106,327 1027,438 1011,41 991,166 942,283 933,22 908,302 905,848 903,619 904,582 900,584 905,848 905,848 1,000 905,848 905,848 1,000 1239,637 905,848 0,731 905,848 905,848 1,000
EMULSÕES (RR1C E RR2C) 1083,695 1071,537 984,135 927,199 913,364 900,992 864,722 855,788 839,74 835,39 829,183 825,778 822,744 835,39 835,39 1,000 835,39 835,39 1,000 1083,695 835,39 0,771 835,39 835,39 1,000
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 137,926 137,878 138,47 138,236 138,68 138,985 139,869 139,653 139,676 139,898 139,936 139,689 140,831 139,898 139,898 1,000 139,898 139,898 1,000 137,926 139,898 1,014 139,898 139,898 1,000

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 187,871 183,736 184,317 182,909 182,224 179,005 178,293 175,051 171,356 170,004 163,581 158,558 158,342 170,004 170,004 1,000 170,004 170,004 1,000 187,871 170,004 0,905 170,004 170,004 1,000
OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE 162,59 162,14 161,736 161,486 161,736 161,309 161,466 160,897 159,692 159,239 157,764 156,412 156,481 159,239 159,239 1,000 159,239 159,239 1,000 162,59 159,239 0,979 159,239 159,239 1,000
ÍNDICE DE EMULSÃO ASFÁLTICA MODIFICADO 181,048 178,906 168,254 160,911 158,592 156,933 151,743 150,695 148,242 146,325 144,573 142,872 141,47 146,325 146,325 1,000 146,325 146,325 1,000 181,048 146,325 0,808 146,325 146,325 1,000

ÍNDICE DE ASFALTO MODIFICADO POR POLÍMERO 177,804 176,125 162,217 153,156 150,127 148,253 142,264 141,087 137,879 137,001 135,947 135,934 134,757 137,001 137,001 1,000 137,001 137,001 1,000 177,804 137,001 0,771 137,001 137,001 1,000
ÍNDICE DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO 176,135 175,627 166,162 158,576 157,682 155,499 150,526 147,308 143,372 142,496 141,046 140,474 140,119 142,496 142,496 1,000 142,496 142,496 1,000 176,135 142,496 0,809 142,496 142,496 1,000

ÍNDICE DE ASFALTO BORRACHA 187,427 185,494 169,75 160,764 157,366 155,318 148,956 147,797 145,293 144,826 143,473 143,483 143,116 144,826 144,826 1,000 144,826 144,826 1,000 187,427 144,826 0,773 144,826 144,826 1,000

ÍNDICE DE SUPERESTRUTURA DE PASSARELAS METÁLICA 122,872 120,173 117,66 118,421 119,653 119,486 119,664 119,138 118,458 117,68 117,501 115,031 114,644 117,68 117,68 1,000 117,68 117,68 1,000 122,872 117,68 0,958 117,68 117,68 1,000

SERVIÇOS
ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIÁRIAS

R R R R

REAJUSTE

DER-EDIF SINAPI DER-ES SICRO
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BASES EXTERNAS 



BDI: 0,00% abr/23

CÓDIGO ÓRGÃO DESCRIÇÃO UNIDADE  PREÇO UNITÁRIO 
DATABASE 

REFERÊNCIA
ÍNDICE REAJUSTE

 PREÇO UNITÁRIO 

REAJUSTADO 

17859 SETOP
RASPAGEM EM PISO DE MADEIRA, EXCLUSIVE 

CALAFETAÇÃO
M² 3,35R$     JUN/22 1,025908754 3,44R$    

17861 SETOP
APLICAÇÃO DE VERNIZ EM PISO DE MADEIRA, 

UMA (1) DEMÃO, EXCLUSIVE RASPAGEM
M² 10,57R$     JUN/22 1,025908754 10,84R$    

17864 SETOP

CALAFETAÇÃO DE PISO DE TÁBUA CORRIDA DE 

MADEIRA (10CMX100CM), EXCLUSIVE 

APLICAÇÃO DE VERNIZ/RESINA

M² 9,61R$     JUN/22 1,025908754 9,86R$    

20558 SETOP

ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO 

METÁLICO PARA TELHADO, EXCLUSIVE 

PINTURA (FABRICAÇÃO)

KG 2,11R$     JUN/22 1,025908754 2,16R$    

20559 SETOP

ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO 

METÁLICO PARA TELHADO, EXCLUSIVE 

PINTURA (TRANSPORTE E MONTAGEM)

KG 3,71R$     JUN/22 1,025908754 3,81R$    

20609 SETOP

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E 

ENGRADAMENTO METÁLICO SOBRE LAJE PARA 

TELHAS CERÂMICAS EM AÇO, COBERTURA 

PADRÃO DO PRÉDIO ESCOLAR, EXCLUSIVE 

FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E 

PINTURA

KG 14,12R$     JUN/22 1,025908754 14,49R$    

50497 SETOP

PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, 

DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO 

FUNDO ANTICORROSIVO

M² 23,47R$     JUN/22 1,025908754 24,08R$    

CÓDIGO ÓRGÃO DESCRIÇÃO UNIDADE  PREÇO UNITÁRIO 
DATABASE 

REFERÊNCIA
ÍNDICE REAJUSTE

 PREÇO UNITÁRIO 

REAJUSTADO 

2C 04 07 03 00 11 TCPO MASSA A BASE DE EPÓXI KG 142,99R$     out/22 1,014078762 145,00R$    

I1613 SEINFRA CUPINICIDA (PENTOX OU SIMILAR) P/ MADEIRAS L 21,21R$     ABR/22 1,071770736 22,73R$    

02525-E EMOP
ARRUELA DE BORRACHA SBR PARA FLANGE, PN 

10, COM DIAMETRO NOMINAL DE 080MM
UND 2,97R$     SET/22 1,015320156 3,02R$    

10042-E EMOP TIRANTE DE ACO CARBONO C/PORCAS 16X180MM UND 19,60R$     SET/22 1,015320156 19,90R$    

TABELAS REFERENCIAIS DIVERSAS - PARTICULARES E PÚBLICAS

SERVIÇOS

INSUMOS



 
TABELAS REFERENCIAIS DIVERSAS - PARTICULARES E PÚBLICAS 
OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DA REFORMA 
E AMPLIAÇÃO DA CEMEI ZÉLIA VIANNA DE AGUIAR 
LOCAL: GUAÇUÍ/ES 
ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO - CREA: ES-7.839/D 
 

 
CP-07 

SETOP - 17859 
RASPAGEM EM PISO DE MADEIRA, EXCLUSIVE CALAFETAÇÃO 

SETOP - 17861 
APLICAÇÃO DE VERNIZ EM PISO DE MADEIRA, UMA (1) DEMÃO, EXCLUSIVE RASPAGEM 

SETOP - 17864 
CALAFETAÇÃO DE PISO DE TÁBUA CORRIDA DE MADEIRA (10CMX100CM), EXCLUSIVE APLICAÇÃO 

DE VERNIZ/RESINA 

 

 

 



 
TABELAS REFERENCIAIS DIVERSAS - PARTICULARES E PÚBLICAS 
OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DA REFORMA 
E AMPLIAÇÃO DA CEMEI ZÉLIA VIANNA DE AGUIAR 
LOCAL: GUAÇUÍ/ES 
ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO - CREA: ES-7.839/D 
 

 
CP-07 

SEINFRA - I1613 
CUPINICIDA (PENTOX OU SIMILAR) P/ MADEIRAS 

 



 
TABELAS REFERENCIAIS DIVERSAS - PARTICULARES E PÚBLICAS 
OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DA REFORMA 
E AMPLIAÇÃO DA CEMEI ZÉLIA VIANNA DE AGUIAR 
LOCAL: GUAÇUÍ/ES 
ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO - CREA: ES-7.839/D 
 

 

CP-13 

SETOP – 20558 
ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO, EXCLUSIVE PINTURA 

(FABRICAÇÃO)  
 

 

 



 
TABELAS REFERENCIAIS DIVERSAS - PARTICULARES E PÚBLICAS 
OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DA REFORMA 
E AMPLIAÇÃO DA CEMEI ZÉLIA VIANNA DE AGUIAR 
LOCAL: GUAÇUÍ/ES 
ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO - CREA: ES-7.839/D 
 

 
CP-13 

SETOP – 20559 
ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO, EXCLUSIVE PINTURA 

(TRANSPORTE E MONTAGEM) 

 

 



 
TABELAS REFERENCIAIS DIVERSAS - PARTICULARES E PÚBLICAS 
OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DA REFORMA 
E AMPLIAÇÃO DA CEMEI ZÉLIA VIANNA DE AGUIAR 
LOCAL: GUAÇUÍ/ES 
ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO - CREA: ES-7.839/D 
 

 
CP-13 

SETOP - 20609 
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO SOBRE LAJE PARA 

TELHAS CERÂMICAS EM AÇO, COBERTURA PADRÃO DO PRÉDIO ESCOLAR, EXCLUSIVE 
FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E PINTURA 

 

 



 
TABELAS REFERENCIAIS DIVERSAS - PARTICULARES E PÚBLICAS 
OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DA REFORMA 
E AMPLIAÇÃO DA CEMEI ZÉLIA VIANNA DE AGUIAR 
LOCAL: GUAÇUÍ/ES 
ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO - CREA: ES-7.839/D 
 

 
CP-13 

SETOP - 50497 
PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO 

FUNDO ANTICORROSIVO 

 

 



 
TABELAS REFERENCIAIS DIVERSAS - PARTICULARES E PÚBLICAS 
OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DA REFORMA 
E AMPLIAÇÃO DA CEMEI ZÉLIA VIANNA DE AGUIAR 
LOCAL: GUAÇUÍ/ES 
ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO - CREA: ES-7.839/D 
 

 
CP-18 E CP-19 

EMOP - 02525-E 
ARRUELA DE BORRACHA SBR PARA FLANGE, PN 10, COM DIAMETRO NOMINAL DE 080MM 

EMOP - 10042-E 
TIRANTE DE ACO CARBONO C/PORCAS 16X180MM 

 



 
TABELAS REFERENCIAIS DIVERSAS - PARTICULARES E PÚBLICAS 
OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DA REFORMA 
E AMPLIAÇÃO DA CEMEI ZÉLIA VIANNA DE AGUIAR 
LOCAL: GUAÇUÍ/ES 
ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO - CREA: ES-7.839/D 
 

 
CP-27 

TCPO - 2C 04 07 03 00 11 
MASSA A BASE DE EPÓXI 

 



VOLUME 03 - ORÇAMENTO 
15

4 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

Apresenta-se a seguir as ART dos responsáveis técnicos pelo presente projeto. 



PARTICIPAÇÃO:

ATIVIDADE(S) TÉCNICA(S): 59 - 23.1 - ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO

Após a conclusão das atividades técnicas, o profissional deverá proceder a baixa desta ART.

Qtde de Pavimento(s): 0 Nº Pavimento(s): 0 Dimensão/Quantidade: 0 Unidade de medida: M2

NATUREZA: 100 - RESPONSABILIDADE TÉCNICA

PROJETO(S)/SERVIÇO(S): 100 - NENHUM

NÍVEL: 100 - COORDENAÇÃO TÉCNICA

NATUREZA DO(S) SERVIÇO(S): 1101 - EDIFICAÇÕES

TIPO DA OBRA/SERVIÇO: 112 - EDIFICAÇÃO FINS SERVIÇOS PÚBLICOS

KLEBER PEREIRA MACHADO

ENGENHEIRO CIVIL

AVANTEC ENGENHARIA LTDAEmpresa contratada:

Registro: ES-007839/D

Título profissional: RNP: 0801860725

Registro: 9950

1. Responsável Técnico

4. Atividade Técnica

Contratante: CPF/CNPJ:

Rua:

27174135000120MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

PRAÇA JOÃO ACACINHO

Complemento:

305/2021 Nº do Aditivo:

2835534952
GUAÇUÍ UF: ESCidade:

29560000

CENTRO

Valor do Contrato/Honorários:

Contrato:

R$1,00

Nº:

PESSOA JURÍDICA

CEP:

S/N

Tipo de contratante:

Bairro:
Telefone:

0

2. Dados do Contrato

Rua:

Complemento:
Cidade:

Nº:
Bairro: JARDIM CAMBURI                          Quadra

:

91        

Lote
:CEP:

, 

CPF/CNPJ:27174135000120

UF:

RUA PEDRO BUSATTO

2° PAVIMENTO
VITÓRIA                                 

Data de início: 16/12/2021 14/07/2022Prev. Término:
ES 29090470

Coord. Geogr.:

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍProprietário:

3. Dados da Obra/Serviço

Profissional

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto 
nº5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.>

Contratante

6. Declarações

NENHUMA ENTIDADE

7. Entidade de classe

Declaro serem verdadeiras as informações acima.
_______________,_____de_________________de_______

______________________________________

______________________________________
KLEBER PEREIRA MACHADO - CPF: 07179486760

Local Data

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - CPF/CNPJ: 27174135000120

8.Assinaturas

•  A ART é válida somente quando quitada, podendo sua 
conferência ser realizada no site do CREA.

• A autenticidade deste documento pode ser verificada no 
site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br

• A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade 
do profissional e do contratante com o objetivo de 
documentar o vínculo contratual.

www.creaes.org.br      creaes@creaes.org.br
tel: (27)3134-0046          art@creaes.org.br

9. Informações

Valor ART: Registrada em: Valor Pago: Nosso Número:Data de pagamento:R$ 88,78 13/06/2022 13/06/2022 R$ 88,78 140000000010899770

PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, PARA REFORMA DA ESCOLA ZÉLIA VIANNA DE AGUIAR, CONFORME CONTRATO 305/2021, LOCALIZADA 
NA RUA MANUEL OLEGÁRIO DE CARVALHO, CENTRO, GUAÇUÍ/ES.

5. Observações

ART de Obra ou Serviço

ART de Equipe

0820220110546
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