PROJETO DE ENGENHARIA DE DRENAGEM
E PAVIMENTAGCAO DO CENTRO, EM
GUACUI/ES

VOLUME 03 -ORCAMENTO

Consultoria:

avantec

Solugdes em Engenharia

Vitoria | ES
2024



.....

#B&¥ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAGUI

SUMARIO
1 APRESENTACAO oot 3
2 MAPA DE SITUACAO/LOCALIZACAO ..o 5
3 ORCAMENTO ..ttt 7
3.1. RESUMO DE ORCAMENTO .....oouiiiiiiiiecieeteee et 8
3.2. PLANILHA ORCAMENTARIA........coiiiiiiteeieeeeeee e, 9
3.3. MEMORIA DE CALCULO .....ooviiiiiieeeeeeeee et 10
3.4. COMPOSICOES ANALITICAS DE PRECOS UNITARIOS........ccoveeeveeeenne. 11
3.5. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO .......ccccciiuieeeieeeeeeeeeee e, 12
3.6. INDICE DE REAJUSTAMENTO .....viiiiiiiiieiecieeee ettt 13
3.7. DETALHAMENTO DE BDI ..c.viviiiiiiiiciccieeie ettt 14
4 EXIGENCIAS TECNICAS PARA A CONTRATACAO DAS OBRAS ........o........ 16
4.1 ITENS DE MAIOR RELEVANCIA FINANCEIRA (CURVA ABC) .....coovvviiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeee 16
5 ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ..oovooiieiiiieeeeeee 17

2

avantec

Solugées em Engenharia VOLUME 03 - ORCAMENTO



.....

&% PREFEITURA MUNICIPAL DE GUACUI

1  APRESENTACAO

A AVANTEC Engenharia Ltda., sediada na Avenida Fernando Ferrari, n° 1080, Centro
Empresarial América, Torre Norte, sala 503, Mata da Praia, Vitéria-ES, inscrita sob o CNPJ
n° 05.844.663/0001-06, em atendimento as atribuicdes que lhe sdo devidas, conforme

contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Guagui, vem por meio deste encaminhar o

Projeto de Engenharia de Drenagem e Pavimentacdo do bairro Centro, de Guagui/ES,

contendo os seguintes itens:
e Estudos Topograficos;
e Estudos Hidrologicos;
e Estudos Geoldgicos;
e Estudos Geotécnicos;
e Projeto Geométrico;
e Projeto de Terraplenagem;
e Projeto de Drenagem;

e Projeto de Pavimentagao;

e Projeto de Sinalizagéo;

ESTACAS _
RUA EXTENSAO (m)
INICIAL

Rua Emiliana Emery 500 + 0,00 513 + 8,198 268,20
Rua Emiliana Emery 600 + 0,00 613 + 8,409 268,41
Rua Capitdo Waldir Alves Siqueira 700 + 0,00 714 + 13,319 293,32
Rua Dr. Custddio Tristdo 800 + 0,00 802 + 19,225 59,23
Rua Emiliana Emery 900 + 0,00 903 + 2,755 62,76
Rua Joaquim Martinho de Carvalho 1000 + 0,00 1003 + 9,933 69,93
Rua José Beato 1100 + 0,00 1101 + 17,068 37,07

EXTENSAO TOTAL (m) 1058,91
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O presente Projeto é constituido pelo(s) seguinte(s) volume(s):

e VOLUME 01 — RELATORIO DO PROJETO, contendo as metodologias, critérios e

normas utilizados na elaboracdo dos estudos e projetos.

e VOLUME 02 - PROJETO DE EXECUCAO, contendo os desenhos relativos ao projeto,

detalhes e informagBes necessarias a execucgdo da obra.

e VOLUME 03 - ORCAMENTO, contendo orgamento da obra.

AVANTEC ENGENHARIA LTDA
Eng® Thiago Gomes Bonomo
CREA: ES-018427/D
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2  MAPA DE SITUACAO/LOCALIZACAO

Apresenta-se a seguir o Mapa de Situacdo / Localizacdo destacando o presente
empreendimento no contexto nacional e estadual, bem como a regido de inser¢ao, principais

localidades e a rede de transporte no entorno de Guacui/ES.
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| PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
’YMARATAIZES -
i TTULO MAPA DE LOCALIZACAO
LOCAL: .
CONVENCAO GUACUI-ES .
RUA CONTEMPLADA COORDENADOR : CREA: ESCALA: FORMATO: PRANCHA:
— NO PROJETO f ES-018427/D S/ESCALA A3
Eng® Civil: THIAGOJGOMES BONOMO
RUA EXISTENTE AUTOR DO PROJETO: CREA: REVISAO: DATA: MAP-O]‘
Eng® Civit THIAGOHGOMMF% BONOMO ES-018427/D RO 2024
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3 ORCAMENTO

O orcamento para a execucdo da obra projetada foi elaborado com base na Resolugdo N°
366, de 22 de novembro de 2022, do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo
(TCEES), especificada na categoria | - Obras rodoviarias, estradas rurais e pavimentacao

urbana:.
A data base da planilha é maio de 2024, tendo como tabelas referenciais:

a) Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro-ES) do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes (DNIT), com data-base de janeiro de 2024, reajustado

para maio de 2024,

b) Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil (SINAPI), com
data-base de maio de 2024.

c) Tabela Referéncia de Precos e Composicfes de Custos Unitarios do Departamento
de Edificacbes e de Rodovias do Espirito Santo (DER-ES), com data-base de julho de
2023, reajustado para maio de 2024;

d) Preco de Edificacbes do DER/ES (Departamento de Edificacbes e de Rodovias do
Espirito Santo) com data base de abril de 2024, reajustado para maio de 2024,

e) Composicbes proprias, provenientes de outros sistemas mantidos por 6rgados e
entidades publicas, substituindo nelas os custos unitarios dos insumos pelos das

tabelas de referéncia, ou por cotagcfes de preco.

Sobre os precos unitarios da planilha orcamentéria foi aplicado um BDI fixado em 23,32% e
para aquisicdo de insumos e equipamentos o BDI de 15,57%.
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3.12. RESUMO DE ORGCAMENTO
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RESUMO DE ORGCAMENTO CONSULTORIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAGUI avantec
OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE DRENAGEM E PAVIMENTAGAO, GUAGUI/ES Solugges em Engenharia
EXTENSAO: 1,06 KM BDI: 23,32% LEIS SOCIAIS: 157,27%

LOCAL: RUAS EMILIANA EMERY, CAP. WALDIR ALVES, DR. CUSTODIO TRISTAO, JOAQUIM
MARTINHO, JOSE BEATO, GUAGUI/ES

ORGAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO | CREA: ES-018427/D

BDI DIF: 15,57% DATA-BASE: MAIO/2024

BONIFICAGAO: 15,28%  TAB. REF.: SICRO/DER-ES

DESCRIGAO VALORES (RS$)

01 INSTALAGAO DE CANTEIRO DE OBRAS 4,59% 115.591,26
02  |DEMOLICOES E RETIRADAS 5,63% 141.887,54
03  |TERRAPLENAGEM 2,22% 55.983,23
04 |DRENAGEM 3,90% 98.253,84
05  |PAVIMENTAGAO 75,23% 1.894.780,90
06  [SINALIZAGAO 2,83% 71.248,28
07  |MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS 0,24% 6.047,72
08  |ADMINISTRAGAO LOCAL 5,35% 134.830,60

CUSTO TOTAL (R$) R$ 2.518.623,37
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3.2. PLANILHA ORGCAMENTARIA
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PLANILHA ORGAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAGUI
OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE DRENAGEM E PAVIMENTAGAO, GUAGUI/ES

EXTENSAO: 1,06 KM

LOCAL: RUAS EMILIANA EMERY, CAP. WALDIR ALVES, DR. CUSTODIO TRISTAO, JOAQUIM MARTINHO, JOSE BEATO,

GUAGUIES

ORCAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO | CREA: ES-018427/D

ORGAO

CcODIGO

DESCRICAO SERVIGO

INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS

SEM DESONERAGAO
BDI: 23,32%
BDI DIF: 15,57%
BONIFICAGAO: 15,28%

LEIS 157,27%
SOCIAIS: (DER-ES)

UNIDADE

QUANTIDADE

TAB. REF.: SICRO/DER-ES

DATA-BASE: MAIO/2024

CUSTO UNIT.
(R$)

PREGO UNIT.
(R$)

REAJUSTE

INDICE

CONSULTORIA:

CUSTO UNIT.

avantec

Solugges om Engenharia

PREGO UNIT.

REAJUSTADO (R$) REAJUSTADO (R$)

VALOR TOTAL
(R$)

115.591,26

TAPUME TELHA METALICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM MOBILIZAGAO E
01.01 DER-ES | 100882 |ESTR. MAD. 8'X8", INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINTETICO C/ H=40CM M 120,00 193,90|  2332% 239.12| e e Aoko 1,072 207,86 256,34 30.760,80
(REAPROVEITAMENTO 2X) :
01.02 | DEREDIF| $S020305 |PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO DER M2 16,00 244,31 23,32% 301,28 Dﬁgﬁgﬁﬁﬁgfo 1,002 244,80 301,88 4.830,08
ALUGUEL DE CONTAINER P/ ESCRITORIO C/ AR CONDICIONADO E BANHEIRO, MOBILIZAGRO E
01.03 DER-ES 41578 |ISOLAMTERMICO E ACUSTICO, 2 LUMINARIAS, JANELA DE VIDRO, TOMADA P/|  MES 5,00 100424  2332% 1.349,42| MOBLIEACRO = 1,072 1.173,03 1.446,58 7.232,90
COMPUT. E TELEF. ¢
01.04 DERES | 41579 |ALUGUEL DE CONTAINER PARA ALMOXARIFADO MES 5,00 74675 2332% 920,89 D"ég;g;ﬁéﬁg o 1,072 800,52 987,19 4.935,95
ALUGUEL DE CONTAINER TIPO SANITARIO COM 3 VASOS SANITARIOS, ) MOBILIZAGAO E
01.05 DER-ES 1500 | D v B CNUVEIDS. 2 N ANAG b PO LA MES 5,00 1.02566|  23.32% 126485 HOSLENCOFS 1,072 1.009,51 1.355,92 6.779,60
] ALUGUEL DE CONTAINER TIPO VESTIARIO, 2 LUMINARIAS, PISO ESPECIAL E y MOBILIZACAO E
01.06 DER-ES 41454 | IANELA MES 5,00 677,33  23.32% 835.28| MO0 LN o 1,072 726,10 895,42 447710
REFEITORIO C/ PAREDES CHAPA DE COMP. 12MM E PONT. 8X8CM, PISO CIMENT. E MOBILIZAGAO E
01.07 DER-ES 41530 |COB. TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSP. M2 37,00 504,23|  23,32% 621,82 £ 1,072 540,53 666,59 24.663,83
(121M/FUNC/TURNO) DESMOBILIZACAO
RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE ) MOBILIZAGAO E
01.08 DER-ES ars2r | O o ) 1,00 220222 2332% 282677 HOBEAC R 1,072 2457,26 3.030,30 3.030,30
REDE DE AGUA C/ PADRAO DE ENTRADA D'AGUA DIAM. 3/4" CONF. CESAN, INCL. MOBILIZAGAO E
01.09 DER-ES 41501 |TUBOS E CONEXOES P/ ALIMENT., DISTRIB., EXTRAVAS. E LIMP., CONS. O PADRAO M 25,00 5379|  2332% 66,33 E 1,072 57,66 7111 177775
e DESMOBILIZAGAO
REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCL. TUBOS E CONEXOES DE s MOBILIZACAO E
0110 DER-ES #1499 |LIGACAO ENTRE CAIXAS. CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M ] M 25,00 d0247)  2332% 496.33] DESMOBILIZACAO 1072 43145 532,07 1830175
REDE DE LUZ INCL. PADRAO ENTR. ENERGIA TRIFAS. CABO LIGAGAO ATE MOBILIZAGAO E
01.11 DER-ES 41503 |BARRACOES, QUADRO DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORCA, CONS. 20M ENTRE M 20,00 521,98|  23,32% 643,71| OB o 1,072 559,56 690,06 13.801,20
PADRAO ENTR.E QDG DESMOBILIZAGA
02 DEMOLIGOES E RETIRADAS 141.887,54
02.01 SICRO | 1600441 |REMOGAO DE PARALELEPIPEDOS Y3 1.639,71 378 23.32% 4,66] PAVIMENTAGAO 1,017 3,84 4.74 7.772,22
02.02 comp | pEm1a [PEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO COM PREMOLDADO DE CONCRETO ESPESSURA| . 6.541,79 1351 23,32% 16,66 - 1,000 13,51 16,66 108.986,22
02.03 SICRO | 4915669 |REMOGAO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIVENTO 3 409,07 758  23.32% 9,35| PAVIMENTAGAO 1,017 7,71 9,51 3.890,25
02.04 DER-ES | 42870 |DEMOLIGAO MECANICA DE CONCRETO EM VIAS URBANAS M3 1,05 288,19  23,32% 35540  DRENAGEM 1,020 293,95 362,51 380,63
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - INDICE NACIONAL
02.05 SINAPI 100998 [CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M* / 111 HP) E T 2.183,88 600|  2332% 7.40| DA CONSTRUGAO 1,000 6,00 7.40 16.160,71
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 CVIL
INDICE NACIONAL
02.06 SICRO | 5914389 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA PAVIMENTADA KM 3.057.43 oro|  2332% 0,97| DA CONSTRUGAO 1,018 0.80 0,99 3.026,85
CcIvIL
& INDICE NACIONAL
02.07 SICRO | 5914359 LF;?SEZSRTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M* - RODOVIA EM LEITOl 1.091,94 122 2332% 1,50| DA CONSTRUGAO 1,018 1,24 1,53 1.670,66
CIvIL
NAGEM
AVACAD ™ O 0 AVAD D
03.01 SICRO | 5501706 |frzopincis ¥3 2.276,89 676  23,32% 8,34| TERRAPLENAGEM 1,005 6,79 8,38 19.080,33
03.02 SICRO | 5502978 |COMPACTAGAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL 3 6,60 500  23.32% 6,17| TERRAPLENAGEM 1,005 5,03 6,20 40,92
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M - INDICE NACIONAL
03.03 SINAPI | 100998 |CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 080 M / 111 HP) E T 3.859,49 600  23,32% 7.40| DA CONSTRUGAO 1,000 6,00 7.40 28.560,22
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 cIvIL
TNDICE NACIONAL
03.04 SICRO | 5914389 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M* - RODOVIA PAVIMENTADA TKM 5.403,29 o79|  23,32% 0,97| DA CONSTRUGAO 1,018 0,80 099 5.349,25
CIvIL
" TNDICE NACIONAL
03.05 SICRO | 5914350 Li?ﬁiiSRTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M - RODOVIA EM LEITOl 1y 1.929,75 122 2332% 1,50| DA CONSTRUGAO 1,018 1,24 1,53 2.952,51
CIVIL
04 DRENAGEM 98.253,84
04.01 SICRO | 4805757 |ESCAVAGAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA 3 155,93 6.76|  23.32% 834|  DRENAGEM 1,003 6,78 8,37 1.305,13
04.02 COMP | DER40304 [REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO M3 51,29 107,66  2332% 132,77|  DRENAGEM 1,020 109,81 135,43 6.946,20
04.03 DERES | 43059 E;ﬁ;ig%‘;;}f’q%\w\s C/ COMPACTAGAO MECANICA (COMPACTADOR MANUAL), M3 64,97 50,13  2332% 61,82| DRENAGEM 1,020 51,13 63,06 4.097,00




PLANILHA ORGAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAGUI
OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE DRENAGEM E PAVIMENTAGAO, GUAGUI/ES
EXTENSAO: 1,06 KM
LOCAL: RUAS EMILIANA EMERY, CAP. WALDIR ALVES, DR. CUSTODIO TRISTAO, JOAQUIM MARTINHO, JOSE BEATO,

GUAGUIES

ORCAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO | CREA: ES-018427/D

SEM DESONERAGAO
BDI: 23,32%
BDI DIF: 15,57%
BONIFICAGAO: 15,28%

LEIS 157,27%
SOCIAIS: (DER-ES)

TAB. REF.: SICRO/DER-ES

DATA-BASE: MAIO/2024

CONSULTORIA:

avantec

REAJUSTE
< . - CUSTO UNIT. PREGO UNIT. CUSTO UNIT. PREGOUNIT.  VALOR TOTAL
ORGAO  CODIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE  QUANTIDADE 5 s e e o
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM INDICE NACIONAL
04.04 SINAPI | 100994 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA T 331,76 460  2332% 567| DA CONSTRUGAO 1,000 4,60 5,67 1.881,07
(CAGAMBA DE 1,20 M/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 CIVIL
INDICE NACIONAL
04.05 SICRO | 5914389 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA PAVIMENTADA KM 216,48 ore|  2332% 0,97| DA CONSTRUGAO 1,018 0.80 0,99 214,31
CcIvIL
& INDICE NACIONAL
04.06 SICRO | 5914359 LF;‘T\S;;E’RTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M - RODOVIA EM LEITOl  gyy 77,32 122 2332% 1,50| DA CONSTRUGAO 1,018 1,24 1,53 118,29
] CcIvIL
04.07 DERES | 41241 Sméﬁgg&g"" BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM|  jp 15,00 158042|  23,32% 194897|  DRENAGEM 1,020 1,612,03 1.987,95 20.819,25
04.08 SICRO | 2003983 |TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 118,13 21319  23.32% 262,91|  DRENAGEM 1,003 213,83 263,70 31.150,88
& INDICE NACIONAL
04.09 SICRO | 5915014 Eﬁ?ﬁfﬁfﬁg EECA?SMTfAA-MRI’g'—['J;C\)C\)/IEI;T\;/(I?v?EENR'IlﬁDE\OM CAPACIDADE DE 11 T E COM| 12.416,24 146 2332% 1,80| DA CONSTRUGAO 1,018 1,49 1,83 2272171
i CIvIL
05 PAVIMENTAGAO 1.894.780,90
PISTA DE ROLAMENTO
05.01 DER-ES | 40754 |REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO (100% P.L)H = 0,20 M M2 8.418,89 183 2332% 226 PAVIMENTAGAO 1,046 1,91 2,36 19.868,58
05.02 SICRO | 4011276 |BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL s 1.262,83 22457 2332% 276,94| PAVIMENTACAO 1,017 228,39 281,65 355.676,06
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM INDICE NACIONAL
05.03 SINAPI | 100994 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA T 2.395,66 460  2332% 5,67| DA CONSTRUCAO 1,000 4,60 5,67 13.583,39
(CAGAMBA DE 1,20 M/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 CVIL
INDICE NACIONAL
05.04 SICRO | 5914389 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M* - RODOVIA PAVIMENTADA KM 200.996,11 oro|  2332% 0,97| DA CONSTRUGAO 1,018 0.80 0,99 198.986,14
CcIvIL
PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA), ESP = 08 CM, COLCHAO
05.05 COMP | DER40884 |AREIA ESP. = 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS BLOCOS E| M2 8.179,88 12326|  2332% 152,01  DRENAGEM 1,046 128,93 159,00 1.300.600,92
AREIA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM INDICE NACIONAL
05.06 SINAPI | 100994 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA| T 531,69 460  2332% 567| DA CONSTRUGAO 1,000 4,60 5,67 3.014,68
(CAGAMBA DE 1,20 M/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 CIVIL
05.07 SICRO | 1107900 igENlizEggligES&EQSQ;SCONFECQAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL M 497 48950  23,32% 603,65 PAVIMENTACAO 1,017 497,82 613,91 305113
06 SINALIZAGAO 71.248,28
SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL
06.01 DER-ES 40925  [SINALIZAGAO HORIZONTAL TMD=400, VIDA UTIL 2 A 3 ANOS, TAXA=0,60 L/M? M2 1.145,51 18,76 23,32% 23,14 i'gs:—z'éﬁﬁf 1,018 19,10 23,56 26.988,21
PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLASTICO POR EXTRUSAO - ) y SINALIZACAO
06.02 sicRo | 5213400 [POULRA DF SETAS M 129,16 9841|  2332% 12136) P ORZONTAL 0,999 98,31 121,24 15.659,35
06.03 DER-ES | 40937  [SINALIZAGAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO M2 13,72 61268|  23,32% 755,56 S'\’;‘é\"i'Tzléifo 1,002 613,91 757,07 10.387,00
SINALIZAGAO DE OBRAS
CONE PLASTICO PARA CANALIZAGAO DE TRANSITO - UTILIZAGAO DE 150 CICLOS - . SINALIZAGAO
06.04 SICRO | 5213835 | SO P i e AOA DIARA UN.DIA 900,00 083|  2332% 102  SNALIZACA 1,002 083 1,02 918,00
y SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE s SINALIZACAO
06.05 DERES | 40036 |SALIZAGRO MERTCS M2 12,00 78265  23.32% s65,17|  SIALZACA 1,002 784,22 967,10 11.605,20
¥ TELA DE PROTEGAO DE SEGURANGA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA ) SINALIZAGAO
06.06 DERES | 41350 |TA OF PROTECEO OF M 211,78 2140|  2332% 2630 JNALIZACRO 1,018 21,79 26,87 5.690,52

MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS

6.047,72

08.01

COMP

ADM-02

ADMINISTRAGAO LOCAL

ADMINISTRAGAO LOCAL

UND

1,00

109.333,93

23,32%

134.830,60

1,000

109.333,93

134.830,60

134.830,60
134.830,60

TOTAL

2.518.623,37

OBS.: As composigoes proprias foram r

em cada i As

oriundas do DER-ES foram reajustadas conforme o indice do 6rgéo por categoria adequada
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MEMORIA DE CALCULO CONSULTORIA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAGUI

OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE DRENAGEM E PAVIMENTAGAO, GUAGUI/ES %xgﬂ”sen%rg
EXTENSAO: 1,06 KM

LOCAL: RUAS EMILIANA EMERY, CAP. WALDIR ALVES, DR. CUSTODIO TRISTAO, JOAQUIM MARTINHO, JOSE BEATO, GUAGUI/ES

ORGAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO | CREA: ES-018427/D

ESTACA EXTENSAO LARGURA VOLUME

CODIGO DESCRIGAO SERVICO POSIGAO QUANT. UNIDADE

INICIAL i i ()

INSTALAGAO DE CANTEIRO DE OBRAS
01.01| TAPUME TELHA METALICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINTETICO C/ H=40CM (REAPROVEITAMENTO 2X)

30,00 30,00 120,00
QUANTIDADE 120,00 M
01.02| PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO DER
2,00 2,00 4,00 8,00 16,00
QUANTIDADE 16,00 M2
01.03| ALUGUEL DE CONTAINER P/ ESCRITORIO C/ AR CONDICIONADO E BANHEIRO, ISOLAM.TERMICO E ACUSTICO, 2 LUMINARIAS, JANELA DE VIDRO, TOMADA P/ COMPUT. E TELEF.
5,00 5,00
QUANTIDADE 5,00 MES
01.04| ALUGUEL DE CONTAINER PARA ALMOXARIFADO
5,00 5,00
QUANTIDADE 5,00 MES
01.05| ALUGUEL DE CONTAINER TIPO SANITARIO COM 3 VASOS SANITARIOS, LAVATORIO, MICTORIO, 5 CHUVEIROS, 2 VENEZIANAS E PISO ESPECIAL
5,00 5,00
QUANTIDADE 5,00 MES
01.06| ALUGUEL DE CONTAINER TIPO VESTIARIO, 2 LUMINARIAS, PISO ESPECIAL E JANELA
5,00 5,00
QUANTIDADE 5,00 MES
01.07 REFEITORIO C/ PAREDES CHAPA DE COMP. 12MM E PONT. 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSP. Area por n° total n° turnos de Area total (m?
“"1(1,21M?/FUNC/TURNO) funcionario (m?) func./més almogo (m?)
1,21 30,00 1,00 37,00 37,00
QUANTIDADE 37,00 M2
01.08 |[RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM, ELEVADO DE 4M
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 up
01.09 REDE DE AGUA C/ PADRAO DE ENTRADA D'AGUA DIAM. 3/4" CONF. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES P/ ALIMENT., DISTRIB., EXTRAVAS. E LIMP., CONS. O
~7|PADRAO A 25M
25,00 25,00
QUANTIDADE 25,00 M
01.10 [REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCL. TUBOS E CONEXOES DE LIGAGAO ENTRE CAIXAS, CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M
25,00 25,00
QUANTIDADE 25,00 M

REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTR. ENERGIA TRIFAS. CABO LIGAGAO ATE BARRACOES, QUADRO DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORGA, CONS. 20M ENTRE

0111 PADRAO ENTR.E QDG




MEMORIA DE CALCULO CONSULTORIA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUACUI
OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ‘éNGENHARIA DE DRENAGEM E PAVIMENTAGAO, GUAGUI/ES as‘,ﬁggﬂ:gteﬁ?
EXTENSAO: 1,06 KM
LOCAL: RUAS EMILIANA EMERY, CAP. WALDIR ALVES, DR. CUSTODIO TRISTAO, JOAQUIM MARTINHO, JOSE BEATO, GUAGUI/ES
ORCAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO | CREA: ES-018427/D
cODIGO DESCRIGAO SERVICO _— ESTACA POSICAO AT EXT:EHI:)SAO LAR(g.l)JRA VO(;L:)ME UNIDADE
20,00 20,00
QUANTIDADE 20,00 M
02 DEMOLIGOES E RETIRADAS
02.01|REMOGAO DE PARALELEPIPEDOS
Pavimento poliédrico Esp. (m) Area (m?) Volume (m3)
Ramo 600 - Rua Emiliana Emery 610 + 9,77 610 + 9,77 0,10 61,89 6,19 61,89
Ramo 700 - Rua Cap. Waldir A. Squieira 704 + 4,58 704 + 7,35 0,10 37,03 3,70 37,03
Ramo 800 - Rua Dr. Custddio Tristao 800 + 1489 802 + 11,27 0,10 404,27 40,43 404,27
Ramo 1000 - Rua Joaquim M. de Carvalho 1000 + 7,26 1003  + 2,13 0,10 623,71 62,37 623,71
Ramo 1100 - Rua José Beato 1100 + 1,28 1101 + 17,07 0,10 512,81 51,28 512,81
QUANTIDADE 1.639,71 M
02.02| DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO COM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ESPESSURA ATE 10 CM
Pavimento sextavado Esp. (m) Area (m?) Volume (m3)
Ramo 500 - Rua Emiliana Emery 500 + 5,52 513 + 8,20 0,08 1.410,85 112,87 1.410,85
Ramo 600 - Rua Emiliana Emery 600 + 5,51 613 + 841 0,08 1.410,85 112,87 1.410,85
Ramo 700 - Rua Cap. Waldir A. Squieira 700 + 0,00 706 + 1528 0,08 1.612,69 129,02 1.612,69
Ramo 700 - Rua Cap. Waldir A. Squieira 707 + 11,07 714 + 433 0,08 1.517,00 121,36 1.517,00
Ramo 900 - Rua Emiliana Emery 900 + 3,53 902 + 12,75 0,08 590,40 47,23 590,40
QUANTIDADE 6.541,79 M2
02.03|REMOGAO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO
Pavimento poliédrico Esp. (m) Area (m?) Volume (m3)
Ramo 600 - Rua Emiliana Emery 610 + 9,77 610 + 9,77 0,05 61,89 3,09 3,09
Ramo 700 - Rua Cap. Waldir A. Squieira 704 + 4,58 704 + 7,35 0,05 37,03 1,85 1,85
Ramo 800 - Rua Dr. Custddio Tristao 800 + 14,89 802 + 11,27 0,05 404,27 20,21 20,21
Ramo 1000 - Rua Joaquim M. de Carvalho 1000 + 7,26 1003 + 2,13 0,05 623,71 31,19 31,19
Ramo 1100 - Rua José Beato 1100 + 1,28 1101 + 17,07 0,05 512,81 25,64 25,64
Pavimento sextavado Esp. (m) Area (m?) Volume (m3)
Ramo 500 - Rua Emiliana Emery 500 + 5,52 513 + 8,20 0,05 1.410,85 70,54 70,54
Ramo 600 - Rua Emiliana Emery 600 + 5,51 613 + 841 0,05 1.410,85 70,54 70,54
Ramo 700 - Rua Cap. Waldir A. Squieira 700 + 0,00 706 + 1528 0,05 1.612,69 80,63 80,63
Ramo 700 - Rua Cap. Waldir A. Squieira 707 + 11,07 714 + 4,33 0,05 1.517,00 75,85 75,85
Ramo 900 - Rua Emiliana Emery 900 + 3,53 902 + 12,75 0,05 590,40 29,52 29,52
QUANTIDADE 409,07 M
02.04 DEMOLIGAO MECANICA DE CONCRETO EM VIAS URBANAS
Rampas Esp. (m) Area (m?) Volume (m3)
Ramo 500 - Rua Emiliana Emery 509 + 11,92 509 + 14,64 2,72 0,06 1,10 0,07 0,07
Ramo 500 - Rua Emiliana Emery 510 + 2,53 510 + 6,03 3,51 0,06 2,1 0,13 0,13
Ramo 500 - Rua Emiliana Emery 510 + 16,81 510 + 19,41 2,60 0,06 0,85 0,05 0,05




MEMORIA DE CALCULO CONSULTORIA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAGUI

OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE DRENAGEM E PAVIMENTAGAO, GUAGUI/ES ast,l‘u{cgen“g,ﬁmc
EXTENSAO: 1,06 KM

LOCAL: RUAS EMILIANA EMERY, CAP. WALDIR ALVES, DR. CUSTODIO TRISTAO, JOAQUIM MARTINHO, JOSE BEATO, GUAGUI/ES

ORCAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO | CREA: ES-018427/D

coDIGO DESCRIGAO SERVIGO INIGIAL e POSIGAO QUANT. EXT:E':)SAO LAR(g.l)JRA VO(;L:)ME UNIDADE
Ramo 600 - Rua Emiliana Emery 611 + 1498 611 + 1791 2,94 0,06 1,86 0,11 0,11
Ramo 600 - Rua Emiliana Emery 611 + 19,60 612 + 5,53 5,94 0,06 3,70 0,22 0,22
Ramo 700 - Rua Cap. Waldir A. Squieira 711+ 1531 712 + 0,44 5,14 0,06 1,00 0,06 0,06
Ramo 1000 - Rua Joaquim M. de Carvalho 1000 + 18,05 1001 + 5,89 7,83 0,06 5,80 0,35 0,35
Ramo 1000 - Rua Joaquim M. de Carvalho 1002 + 3,73 1002 + 6,38 2,65 0,06 1,14 0,07 0,07
QUANTIDADE 1,05 M3

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M® - CARGA COM

02.05|ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). Esp. (m) Area (m?) Volume (m?) Dens. (t/m?) Massa (t)

AF_07/2020

Remogéo de pavimento poliédrico

Ramo 600 - Rua Emiliana Emery 610 + 977 610 + 977 0,10 61,89 6,19 2,40 14,85 14,85
Ramo 700 - Rua Cap. Waldir A. Squieira 704 + 458 704 + 7,35 0,10 37,03 3,70 2,40 8,89 8,89
Ramo 800 - Rua Dr. Custédio Tristao 800 + 14,89 802 + 11,27 0,10 404,27 40,43 2,40 97,02 97,02
Ramo 1000 - Rua Joaquim M. de Carvalho 1000 + 7,26 1003 + 2,13 0,10 623,71 62,37 2,40 149,69 149,69
Ramo 1100 - Rua José Beato 1100 + 1,28 1101 + 17,07 0,10 512,81 51,28 2,40 123,07 123,07

Demolicdo de pavimento sextavado

Ramo 500 - Rua Emiliana Emery 500 + 5,52 513 + 820 0,08 1.410,85 112,87 2,40 270,88 270,88
Ramo 600 - Rua Emiliana Emery 600 + 5,51 613 + 841 0,08 1.410,85 112,87 2,40 270,88 270,88
Ramo 700 - Rua Cap. Waldir A. Squieira 700 + 0,00 706+ 1523 0,08 1.612,69 129,02 2,40 309,64 309,64
Ramo 700 - Rua Cap. Waldir A. Squieira 707 + 11,07 714 + 433 0,08 1.517,00 121,36 2,40 291,26 291,26
Ramo 900 - Rua Emiliana Emery 900 + 3,53 902 + 12,75 0,08 590,40 47,23 2,40 113,36 113,36

Remocéo de camada granular (areia

Pavimento poliédrico

Ramo 600 - Rua Emiliana Emery 610 + 9,77 610 + 9,77 0,05 61,89 3,09 1,30 4,02 4,02
Ramo 700 - Rua Cap. Waldir A. Squieira 704 + 458 704 + 7,35 0,05 37,03 1,85 1,30 2,41 2,41
Ramo 800 - Rua Dr. Custédio Tristéo 800 + 14,89 802 + 11,27 0,05 404,27 20,21 1,30 26,28 26,28
Ramo 1000 - Rua Joaquim M. de Carvalho 1000 + 7,26 1003 + 2,13 0,05 623,71 31,19 1,30 40,54 40,54
Ramo 1100 - Rua José Beato 1100 + 1,28 1101 + 17,07 0,05 512,81 25,64 1,30 33,33 33,33

Pavimento sextavado

Ramo 500 - Rua Emiliana Emery 500 + 5,52 513 + 820 0,05 1.410,85 70,54 1,30 91,71 91,71
Ramo 600 - Rua Emiliana Emery 600 + 5,51 613 + 841 0,05 1.410,85 70,54 1,30 91,71 91,71
Ramo 700 - Rua Cap. Waldir A. Squieira 700 + 0,00 706 + 1523 0,05 1.612,69 80,63 1,30 104,82 104,82
Ramo 700 - Rua Cap. Waldir A. Squieira 707 + 11,07 714 + 433 0,05 1.517,00 75,85 1,30 98,61 98,61
Ramo 900 - Rua Emiliana Emery 900 + 3,53 902 + 12,75 0,05 590,40 29,52 1,30 38,38 38,38

Demolicéo de concreto

Ramo 500 - Rua Emiliana Emery 509 + 11,92 509 + 14,64 0,06 1,10 0,07 2,40 0,16 0,16
Ramo 500 - Rua Emiliana Emery 510 + 2583 510 + 6,03 0,06 2,11 0,13 2,40 0,30 0,30
Ramo 500 - Rua Emiliana Emery 510 + 16,81 510 + 1941 0,06 0,85 0,05 2,40 0,12 0,12

Ramo 600 - Rua Emiliana Emery 611 + 14,98 611 + 1791 0,06 1,86 0,11 2,40 0,27 0,27




MEMORIA DE CALCULO CONSULTORIA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAGUI

OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE DRENAGEM E PAVIMENTAGAO, GUAGUI/ES asxagﬂngtegrg
EXTENSAO: 1,06 KM

LOCAL: RUAS EMILIANA EMERY, CAP. WALDIR ALVES, DR. CUSTODIO TRISTAO, JOAQUIM MARTINHO, JOSE BEATO, GUAGUI/ES

ORCAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO | CREA: ES-018427/D

cODIGO DESCRIGAO SERVICO _— ESTACA POSICAO AT EXT:EHI:)SAO LAR(g.l)JRA b VO(;L:)ME UNIDADE
Ramo 600 - Rua Emiliana Emery 611 + 1960 612 + 553 0,06 3,70 0,22 2,40 0,53 0,53
Ramo 700 - Rua Cap. Waldir A. Squieira 711+ 1531 712 + 0,44 0,06 1,00 0,06 2,40 0,14 0,14
Ramo 1000 - Rua Joaquim M. de Carvalho 1000 + 18,05 1001 + 5,89 0,06 5,80 0,35 2,40 0,84 0,84
Ramo 1000 - Rua Joaquim M. de Carvalho 1002 + 3,73 1002+ 6,38 0,06 1,14 0,07 2,40 0,16 0,16
QUANTIDADE 2.183,88 T
02.06| TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M - RODOVIA PAVIMENTADA DMT (Km) Massa (t)
Transporte do material de demoligédo - da obra para o bota fora 1,40 2183,88 3.057,43
QUANTIDADE 3.057,43 TKM
02.07| TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M - RODOVIA EM LEITO NATURAL DMT (Km) Massa (t)
Transporte do material de demoligédo - da obra para o bota fora 0,50 2183,88 1.091,94
QUANTIDADE 1.091,94 TKM
03 TERRAPLENAGEM
03.01|ESCAVAGAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA vide folha de cubacdo
Ramo 500 - Rua Emiliana Emery 500 + 0,00 513 + 8,20 398,57 398,57
Ramo 600 - Rua Emiliana Emery 600 + 0,00 613 + 8,41 397,63 397,63
Ramo 700 - Rua Cap. Waldir A. Squieira 700 + 0,00 714 + 13,32 794,42 794,42
Ramo 800 - Rua Dr. Custédio Tristao 800 + 0,00 802 + 19,23 126,00 126,00
Ramo 900 - Rua Emiliana Emery 900 + 0,00 903 + 2,76 203,48 203,48
Ramo 1000 - Rua Joaquim M. de Carvalho 1000 + 0,00 1003 + 9,93 233,01 233,01
Ramo 1100 - Rua José Beato 1100 + 0,00 1101 + 17,07 123,79 123,79
QUANTIDADE 2.276,89 M

03.02| COMPACTAGAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL

Considerando o reaproveitamento do material escavado vide folha de cubacdo
Ramo 900 - Rua Emiliana Emery 900 + 0,00 903 + 2,76 6,60 6,60
QUANTIDADE 6,60 M

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M® - CARGA COM

03.03 [ ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M* / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). Emp. Dens. (t/m?) Volume (m?)
AF 07/2020
Carga manobra e descarga do material de 1° categoria 1,21 1,40 2.270,29 3.859,49
QUANTIDADE 3.859,49 T
Vol. Escavado Vol.
03.04| TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M - RODOVIA PAVIMENTADA Emp. Dens. (t/m%) ) m) Reaproveitado DMT(Km) Massa (t)
(m?)
Transporte do material descartado - da obra para o bota fora 1,21 1,40 2.276,89 6,60 1,40 3.859,49 5.403,29
QUANTIDADE 5.403,29 TKM
03.05| TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M - RODOVIA EM LEITO NATURAL DMT(Km) Massa (t)

Transporte do material descartado - da obra para o bota fora 0,50 3.859,49 1.929,75




MEMORIA DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAGUI
OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE DRENAGEM E PAVIMENTAGAO, GUAGUI/ES

EXTENSAO:

1,06 KM

LOCAL: RUAS EMILIANA EMERY, CAP. WALDIR ALVES, DR. CUSTODIO TRISTAO, JOAQUIM MARTINHO, JOSE BEATO, GUAGUI/ES
ORGAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO | CREA: ES-018427/D

coDIGO

CONSULTORIA:

avantec

Solugdes em Engenharia

[
i

04.01

04.02

04.03

04.04

04.05

04.06

04.07

04.08

DESCRIGAO SERVIGO ESTACA ) QUANT. EXTENSAO LARGURA VOLL:ME TOTAL UNIDADE
INICIAL (m) (m) (m?)
QUANTIDADE 1.929,75 TKM
DRENAGEM
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1? CATEGORIA Extenséo (m) Largura (m) Prof. (m) Volume (m?)
Escavagéo para PEAD @0,40 m (Ramal de ligagéo) 118,13 1,10 1,20 155,93 155,93
QUANTIDADE 155,93 M
p Volume - Volume Volume do bergo Volume do tubo  Volume de
REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO reaproveitado  Extensdo (m) - oLt . ) ) reaterro (m)
(m?)
Escavagéo para PEAD @0,40 m (Ramal de ligagdo) 64,97 118,13 155,93 16,48 23,19 51,29 51,29
QUANTIDADE 51,29 M3
Volume
REATERRO DE CAVAS C/ COMPACTAGAO MECANICA (COMPACTADOR MANUAL), EM VIAS URBANAS reaproveitado
(m?)
PEAD @0,40m 64,97 64,97
QUANTIDADE 64,97 M3
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E Emp. Dens. (t/m°) Volume (m?)
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020
Carga, manobra e descarga do material de 12 categoria (material escavado) 1,21 1,40 155,93 265,08
Carga, manobra e descarga do material de areia 1,30 51,29 66,68
QUANTIDADE 331,76 T
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M® - RODOVIA PAVIMENTADA DMT(Km)
Transporte do material descartado - da obra para o bota fora (material escavado - material reaproveitado) 1,40 154,63 216,48
QUANTIDADE 216,48 TKM
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M* - RODOVIA EM LEITO NATURAL DMT(Km)
Transporte do material descartado - da obra para o bota fora (material escavado - material reaproveitado) 0,50 154,63 77,32
QUANTIDADE 77,32 TKM
CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS Quant. (und)
Ramo 500 - Rua Emiliana Emery 500 0,00 513 8,20 4,00 4,00
Ramo 600 - Rua Emiliana Emery 600 0,00 613 8,41 3,00 3,00
Ramo 700 - Rua Cap. Waldir A. Squieira 700 0,00 714 13,32 6,00 6,00
Ramo 900 - Rua Emiliana Emery 900 0,00 903 2,76 1,00 1,00
Ramo 1000 - Rua Joaquim M. de Carvalho 1000 0,00 1003 9,93 1,00 1,00
QUANTIDADE 15,00 up
TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Ramal de ligacdo Extensdo (m)
Ramo 500 - Rua Emiliana Emery 500 0,00 513 8,20 27,01 27,01




MEMORIA DE CALCULO CONSULTORIA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAGUI

OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE DRENAGEM E PAVIMENTAGAO, GUAGUI/ES avantec
EXTENSAO: 1,06 KM

LOCAL: RUAS EMILIANA EMERY, CAP. WALDIR ALVES, DR. CUSTODIO TRISTAO, JOAQUIM MARTINHO, JOSE BEATO, GUAGUI/ES

ORGAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO | CREA: ES-018427/D

Soluges em Engenharia

cODIGO DESCRIGAO SERVICO _— ESTACA POSICAO AT EXT:EHI:)SAO LAR(g.l)JRA VO(;L:)ME UNIDADE
Ramo 600 - Rua Emiliana Emery 600 + 0,00 613 + 8,41 13,44 13,44
Ramo 700 - Rua Cap. Waldir A. Squieira 700 + 0,00 714 + 13,32 56,08 56,08
Ramo 900 - Rua Emiliana Emery 900 + 0,00 903 + 2,76 10,92 10,92
Ramo 1000 - Rua Joaquim M. de Carvalho 1000 + 0,00 1003 + 9,93 10,67 10,67
QUANTIDADE 118,13 M
04.09| TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA Extensdo (m) Mas?talnl;;near DMT (Km) Massa (t)
Transporte do tubo PEAD @0,40m 118,13 0,13 832,00 14,92 12.416,24
QUANTIDADE 12.416,24 TKM
05 PAVIMENTAGAO
PISTA DE ROLAMENTO
05.01|REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO (100% P..) H = 0,20 M Excedente (m) Area e(’;fgde“‘e Larg. Média (m)  Area pista (m?)
Ramo 500 - Rua Emiliana Emery 500 + 6,19 513 + 8,20 262,01 0,24 62,88 5,37 1.408,20 1.471,08
Ramo 600 - Rua Emiliana Emery 600 + 6,13 613 + 8,41 262,28 0,24 62,95 5,61 1.471,90 1.534,85
Ramo 700 - Rua Cap. Waldir A. Squieira 700 + 0,00 714+ 7,34 287,34 0,24 68,96 10,84 3.114,58 3.183,54
Ramo 800 - Rua Dr. Custédio Tristao 800 + 14,89 802 + 13,24 38,35 0,24 9,20 11,10 425,72 434,93
Ramo 900 - Rua Emiliana Emery 900 + 3,26 902 + 16,85 53,58 0,24 12,86 11,07 593,13 605,99
Ramo 1000 - Rua Joaquim M. de Carvalho 1000 + 7,26 1003  + 3,84 56,58 0,24 13,58 11,59 655,71 669,29
Ramo 1100 - Rua José Beato 1100 + 1,35 1101+ 17,07 35,72 0,24 8,57 14,30 510,63 519,21
QUANTIDADE 8.418,89 M2
05.02| BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL Larg. Média (m) Excedente (m) 'o" E("‘Tff)de"'e Esp. (m) Area pista (m?) V°'”:':3)pis“‘
Ramo 500 - Rua Emiliana Emery 500 + 6,19 513 + 8,20 5,37 262,01 0,24 9,43 0,15 1.408,20 211,23 220,66
Ramo 600 - Rua Emiliana Emery 600 + 6,13 613 + 8,41 5,61 262,28 0,24 9,44 0,15 1.471,90 220,79 230,23
Ramo 700 - Rua Cap. Waldir A. Squieira 700 + 0,00 714+ 7,34 10,84 287,34 0,24 10,34 0,15 3.114,58 467,19 477,53
Ramo 800 - Rua Dr. Custédio Tristao 800 + 14,89 802 + 13,24 11,10 38,35 0,24 1,38 0,15 425,72 63,86 65,24
Ramo 900 - Rua Emiliana Emery 900 + 3,26 902 + 16,85 11,07 53,58 0,24 1,93 0,15 593,13 88,97 90,90
Ramo 1000 - Rua Joaquim M. de Carvalho 1000 + 7,26 1003  + 3,84 11,59 56,58 0,24 2,04 0,15 655,71 98,36 100,39
Ramo 1100 - Rua José Beato 1100 + 1,35 1101+ 17,07 14,30 35,72 0,24 1,29 0,15 510,63 76,60 77,88
QUANTIDADE 1.262,83 M
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
05.03| BASCULANTE 10 M?* - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E Emp. Dens. (tm°)
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020
Carga, manobra e descarga de BGS 1,26 1,50 1.262,83 2.395,66
QUANTIDADE 2.395,66 T
05.04| TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M* - RODOVIA PAVIMENTADA DMT (Km)
Transporte da BGS - da pedreira para o canteiro de obras 82,40 2.395,66 197.402,61
Transporte da BGS - do canteiro de obras para a obra 1,50 2.395,66 3.593,49




MEMORIA DE CALCULO CONSULTORIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAGUI

OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE DRENAGEM E PAVIMENTAGAO, GUAGUI/ES avantec
EXTENSAO: 1,06 KM

LOCAL: RUAS EMILIANA EMERY, CAP. WALDIR ALVES, DR. CUSTODIO TRISTAO, JOAQUIM MARTINHO, JOSE BEATO, GUAGUI/ES

ORGAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO | CREA: ES-018427/D

Solugdes em Engenharia

coDIGO DESCRIGAO SERVIGO INIGIAL e POSIGAO QUANT. EXT:E':)SAO LAR(g.l)JRA VO(;L:)ME UNIDADE
QUANTIDADE 200.996,11 TKM
05.05|PAVIMENTAGAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA), ESP = 08 CM, COLCHAO AREIA ESP. = 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS BLOCOS E AREIA Larg. Média (m) Area (m?)

Ramo 500 - Rua Emiliana Emery 500 + 6,19 513 + 8,20 262,01 5,37 1.408,20 1.408,20

Ramo 600 - Rua Emiliana Emery 600 + 6,13 613 + 841 262,28 5,61 1.471,90 1.471,90

Ramo 700 - Rua Cap. Waldir A. Squieira 700 + 0,00 714 + 7,34 287,34 10,84 3.114,58 3.114,58

Ramo 800 - Rua Dr. Custédio Tristéo 800 + 1489 802 + 13,24 38,35 11,10 425,72 425,72

Ramo 900 - Rua Emiliana Emery 900 + 3,26 902 + 16,85 53,58 11,07 593,13 593,13

Ramo 1000 - Rua Joaquim M. de Carvalho 1000 + 7,26 1003 + 3,84 56,58 11,59 655,71 655,71

Ramo 1100 - Rua José Beato 1100 + 1,35 1101+ 17,07 35,72 14,30 510,63 510,63
QUANTIDADE 8.179,88 M2

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
05.06| BASCULANTE 10 M?* - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E Esp. (m) Area (m?) Dens. (t/m?) Volume (md)
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

Carga, manobra e descarga de areia 0,05 8.179,88 1,30 408,99 531,69
QUANTIDADE 531,69 T

05.07| CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Guia de travamento Extenséao (m) Volume (m?)

Ramo 500 - Rua Emiliana Emery 500 + 0,00 513 + 820 4,03 0,15 0,30 0,18 0,18

Ramo 600 - Rua Emiliana Emery 600 + 0,00 613 + 8,41 13,05 0,15 0,30 0,59 0,59

Ramo 700 - Rua Cap. Waldir A. Squieira 700 + 0,00 714  + 13,32 28,47 0,15 0,30 1,28 1,28

Ramo 800 - Rua Dr. Custédio Tristédo 800 + 0,00 802 + 19,23 10,80 0,15 0,30 0,49 0,49

Ramo 900 - Rua Emiliana Emery 900 + 0,00 903 + 2,76 15,10 0,15 0,30 0,68 0,68

Ramo 1000 - Rua Joaquim M. de Carvalho 1000 + 0,00 1003 + 9,93 11,85 0,15 0,30 0,53 0,53

Ramo 1100 - Rua José Beato 1100 + 0,00 1101+ 17,07 27,05 0,15 0,30 1,22 1,22
QUANTIDADE 4,97 L

06 SINALIZAGAO

SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL
06.01|SINALIZAGAO HORIZONTAL TMD=400, VIDA UTIL 2 A 3 ANOS, TAXA=0,60 L/M?

Quantidade Comprimento

Ramo 500 - Rua Emiliana Emery Largura (m)

(und) (m)
Faixa de pedestre (FTP) 14,00 4,00 0,40 22,40 22,40
Faixa de retengéo (LRE) 11,11 0,40 4,45 4,45
Ramo 600 - Rua Emiliana Emery
Faixa de pedestre (FTP) 25,00 4,00 0,40 40,00 40,00
Faixa de retengéo (LRE) 9,78 0,40 3,91 3,91

Ramo 700 - Rua Cap. Waldir A. Squieira
Faixa de pedestre (FTP) 99,00 4,00 0,40 158,40 158,40
Faixa de retengéo (LRE) 42,74 0,40 17,10 17,10




MEMORIA DE CALCULO CONSULTORIA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAGUI

OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE DRENAGEM E PAVIMENTAGAO, GUAGUI/ES aSoluYaangtergrg
EXTENSAO: 1,06 KM

LOCAL: RUAS EMILIANA EMERY, CAP. WALDIR ALVES, DR. CUSTODIO TRISTAO, JOAQUIM MARTINHO, JOSE BEATO, GUAGUI/ES

ORGAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO | CREA: ES-018427/D

ESTACA EXTENSAO LARGURA VOLUME

CODIGO DESCRIGAO SERVICO POSIGAO QUANT. UNIDADE

INICIAL i i ()

Ramo 800 - Rua Dr. Custédio Tristéo
Faixa de pedestre (FTP) 13,00 4,00 0,40 20,80 20,80
Faixa de retengéo (LRE) 11,30 0,40 4,52 4,52

Ramo 900 - Rua Emiliana Emery
Faixa de pedestre (FTP) 15,00 4,00 0,40 24,00 24,00
Faixa de retengéo (LRE) 12,19 0,40 4,87 4,87

Ramo 1000 - Rua Joaquim M. de Carvalho
Faixa de pedestre (FTP) 15,00 4,00 0,40 24,00 24,00
Faixa de retengéo (LRE) 11,63 0,40 4,65 4,65

Ramo 1100 - Rua José Beato
Faixa de pedestre (FTP) 24,00 4,00 0,40 38,40 38,40
Faixa de retengéo (LRE) 16,05 0,40 6,42 6,42

Ramo 500 - Rua Emiliana Emery
Marca delimitadora de estacionamento regulamentado - tracejada (MER-02) 132,56 0,10 6,63 6,63

Ramo 600 - Rua Emiliana Emery
Marca delimitadora de estacionamento regulamentado - continua (MER-01) 2,20 0,10 0,22 0,22

Marca delimitadora de estacionamento regulamentado - tracejada (MER-02) 134,52 0,10 6,73 6,73

Ramo 700 - Rua Cap. Waldir A. Squieira

Linha amarela continua - simples (LFO-01) 96,20 0,10 9,62 9,62
Linhas de divisao de fluxos de mesmo sentido - tracejada (LMS-02) 110,72 0,10 5,54 5,54
Marca delimitadora de estacionamento regulamentado - continua (MER-01) 12,54 0,10 1,25 1,25
Marca delimitadora de estacionamento regulamentado - tracejada (MER-02) 362,73 0,10 18,14 18,14

Ramo 800 - Rua Dr. Custédio Tristédo

Linhas de divisao de fluxos de mesmo sentido - tracejada (LMS-02) 41,55 0,10 2,08 2,08
Marca delimitadora de estacionamento regulamentado - continua (MER-01) 4,20 0,10 0,42 0,42
Marca delimitadora de estacionamento regulamentado - tracejada (MER-02) 83,11 0,10 4,16 4,16

Ramo 900 - Rua Emiliana Emery

Linha amarela continua - simples (LFO-01) 45,45 0,10 4,54 4,54
Marca delimitadora de estacionamento regulamentado - continua (MER-01) 4,22 0,10 0,42 0,42
Marca delimitadora de estacionamento regulamentado - tracejada (MER-02) 90,92 0,10 4,55 4,55

Ramo 1000 - Rua Joaquim M. de Carvalho

Linha amarela continua - simples (LFO-01) 54,44 0,10 5,44 5,44
Marca delimitadora de estacionamento regulamentado - continua (MER-01) 4,20 0,10 0,42 0,42




MEMORIA DE CALCULO CONSULTORIA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAGUI

OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE DRENAGEM E PAVIMENTAGAO, GUAGUI/ES as‘:}‘{cgﬂﬁlste,‘%rg
EXTENSAO: 1,06 KM

LOCAL: RUAS EMILIANA EMERY, CAP. WALDIR ALVES, DR. CUSTODIO TRISTAO, JOAQUIM MARTINHO, JOSE BEATO, GUAGUI/ES

ORGAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO | CREA: ES-018427/D

ESTACA EXTENSAO LARGURA VOLUME

CODIGO DESCRIGAO SERVICO POSIGAO QUANT. TOTAL UNIDADE

INICIAL i i ()

Marca delimitadora de estacionamento regulamentado - tracejada (MER-02) 88,89 0,10 4,44 4,44

Ramo 1100 - Rua José Beato
Linha amarela continua - simples (LFO-01) 17,23 0,10 1,72 1,72

Taxa
Contraste 1,20 579,40 695,27
Vide nota de servigo nas pranchas SIN-05 a SIN-09
QUANTIDADE 1.145,51 M2

06.02 PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLASTICO POR EXTRUSAO - ESPESSURA DE 3,0 MM
Ramo 500 - Rua Emiliana Emery

Zebrado branco (LCA) 85,48 0,10 8,55 8,55
Zebrado branco (ZPA) 59,27 0,30 17,78 17,78
Zebrado amarelo (LCA) 109,19 0,10 10,92 10,92
Zebrado amarelo (ZPA) 70,62 0,30 21,19 21,19

Ramo 600 - Rua Emiliana Emery

Zebrado branco (LCA) 70,39 0,10 7,04 7,04
Zebrado branco (ZPA) 48,35 0,30 14,51 14,51
Zebrado amarelo (LCA) 109,27 0,10 10,93 10,93

Ramo 700 - Rua Cap. Waldir A. Squieira
Zebrado branco (LCA) 83,95 0,10 8,40 8,40
Zebrado branco (ZPA) 69,93 0,30 20,98 20,98

Ramo 1000 - Rua Joaquim M. de Carvalho
Zebrado branco (LCA) 28,79 0,10 2,88 2,88
Zebrado branco (ZPA) 20,02 0,30 6,00 6,00

Vide nota de servigo nas pranchas SIN-05 a SIN-09
QUANTIDADE 129,16 M2

06.03 |SINALIZAGAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO
PLACAS OCTOGONAIS

Ramo 500 - Rua Emiliana Emery 1,00 0,59 0,59
Ramo 600 - Rua Emiliana Emery 1,00 0,59 0,59
Ramo 700 - Rua Cap. Waldir A. Squieira 1,00 0,59 0,59
Ramo 900 - Rua Emiliana Emery 2,00 0,59 1,18
Ramo 1000 - Rua Joaquim M. de Carvalho 2,00 0,59 1,18
Ramo 1100 - Rua José Beato 1,00 0,59 0,59

PLACAS CIRCULARES
Ramo 500 - Rua Emiliana Emery 4,00 0,20 0,80




MEMORIA DE CALCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAGUI

OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE DRENAGEM E PAVIMENTAGAO, GUAGUI/ES

EXTENSAO: 1,06 KM

LOCAL: RUAS EMILIANA EMERY, CAP. WALDIR ALVES, DR. CUSTODIO TRISTAO, JOAQUIM MARTINHO, JOSE BEATO, GUAGUI/ES
ORGAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO | CREA: ES-018427/D

CODIGO DESCRIGAO SERVIGO

INICIAL

e POSIGAO QUANT.

EXTENSAO
(m)

LARGURA
(m)

VOLUME
(m°)

CONSULTORIA:

avantec

Solugdes em Engenharia

UNIDADE

Ramo 600 - Rua Emiliana Emery 4,00 0,20 0,80

Ramo 700 - Rua Cap. Waldir A. Squieira 12,00 0,20 2,40

Ramo 800 - Rua Dr. Custddio Tristdo 2,00 0,20 0,40

Ramo 900 - Rua Emiliana Emery 2,00 0,20 0,40

Ramo 1000 - Rua Joaquim M. de Carvalho 2,00 0,20 0,40

PLACAS QUADRADAS

Ramo 500 - Rua Emiliana Emery 2,00 0,20 0,40

Ramo 600 - Rua Emiliana Emery 2,00 0,20 0,40

Ramo 700 - Rua Cap. Waldir A. Squieira 7,00 0,20 1,40

Ramo 800 - Rua Dr. Custddio Tristdo 1,00 0,20 0,20

Ramo 900 - Rua Emiliana Emery 2,00 0,20 0,40

Ramo 1000 - Rua Joaquim M. de Carvalho 2,00 0,20 0,40

Ramo 1100 - Rua José Beato 3,00 0,20 0,60

Vide nota de servigo nas pranchas SIN-05 a SIN-09

QUANTIDADE 13,72 M2

SINALIZAGAO DE OBRAS
06.04 | CONE PLASTICO PARA CANALIZAGAO DE TRANSITO - UTILIZAGAO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAGAO E 01 RETIRADA DIARIA Cones/Més Meses de obra Dias/Més

6,00 5,00 30,00 900,00

QUANTIDADE 900,00 UN.DIA
06.05SINALIZAGAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA

Considerando uma placa a cada 500 m dos dois lados

Ramo 500 - Rua Emiliana Emery 500 + 0,00 513 + 8,20 2,00 268,20 1,00 2,00

Ramo 700 - Rua Cap. Waldir A. Squieira 700 + 0,00 714 + 13,32 2,00 293,32 1,00 2,00

Ramo 800 - Rua Dr. Custddio Tristao 800 + 0,00 802 + 19,23 2,00 59,23 1,00 2,00

Ramo 900 - Rua Emiliana Emery 900 + 0,00 903 + 2,76 2,00 62,76 1,00 2,00

Ramo 1000 - Rua Joaquim M. de Carvalho 1000 + 0,00 1003 + 9,93 2,00 69,93 1,00 2,00

Ramo 1100 - Rua José Beato 1100 + 0,00 1101+ 17,07 2,00 37,07 1,00 2,00

QUANTIDADE 12,00 M2
06.06| TELA DE PROTEGAO DE SEGURANGA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZAGAO DE OBRAS

Considerando 20% da extenséo do eixo

Ramo 500 - Rua Emiliana Emery 500 + 0,00 513  + 8,20 20% 268,20 53,64

Ramo 600 - Rua Emiliana Emery 600 + 0,00 613 + 8,41 20% 268,41 53,68

Ramo 700 - Rua Cap. Waldir A. Squieira 700 + 0,00 714  + 1332 20% 293,32 58,66

Ramo 800 - Rua Dr. Custédio Tristao 800 + 0,00 802 + 19,23 20% 59,23 11,85

Ramo 900 - Rua Emiliana Emery 900 + 0,00 903 + 2,76 20% 62,76 12,55

Ramo 1000 - Rua Joaquim M. de Carvalho 1000 + 0,00 1003 + 9,93 20% 69,93 13,99

Ramo 1100 - Rua José Beato 1100 + 0,00 1101 + 17,07 20% 37,07 7,41

QUANTIDADE 211,78 M




CONSULTORIA:

MEMORIA DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAGUI
OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE DRENAGEM E PAVIMENTAGAO, GUAGUI/ES a“l‘u{cgn“g,ﬁmc

EXTENSAO: 1,06 KM
LOCAL: RUAS EMILIANA EMERY, CAP. WALDIR ALVES, DR. CUSTODIO TRISTAO, JOAQUIM MARTINHO, JOSE BEATO, GUAGUI/ES
ORGAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO | CREA: ES-018427/D

ESTACA EXTENSAO LARGURA VOLUME TOTAL UNIDADE

CODIGO DESCRICAO SERVICO POSIGAO QUANT.
¢ ¢ & (m) (m) (m)

INICIAL
07 MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER ATE 50 KM

4,00 4,00

Mobilizag&o e desmobilizagéo de Containers

QUANTIDADE

4,00 ub

8 ADMINISTRAG. OCAl
08.01| ADMINISTRAGAO LOCAL

1,00 1,00
1,00 UND

QUANTIDADE
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COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO

CODIGO: ADM-02
DESCRICAO: ADMINISTRAGAO LOCAL
UNIDADE: und
DATA BASE: mai/23
ORCAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO CREA: ES-018427/D
(A) EQUIPAMENTO Codigo Orgao Quant. Horas prod. | Horas imp. | Valor prod. Valor imp. Custo horario
TOTAL (A) : 0,00
(B) MAO DE OBRA Cédigo Orgio Unidade [Encargos (%) Valor Consumo Custo horario
Engenheiro P9812 SICRO més 84,04 25.050,31 1,20200 30.110,46
Engenheiro auxiliar P9946 SICRO més 84,04 22.486,07 1,20200 27.028,26
Laboratorista P9858 SICRO més 84,04 5.307,38 1,20200 6.379,46
Topografo P9949 SICRO més 84,04 5.697,97 1,20200 6.848,96
Auxiliar de topografia P9950 SICRO més 84,04 5.057,40 1,20200 6.078,99
Vigia P9827 SICRO més 84,04 2.645,42 1,20200 3.179,79
Encarregado geral P9840 SICRO més 84,04 10.520,44 1,20200 12.645,56
Técnico de seguranca do trabalho P9876 SICRO més 84,04 6.559,59 1,20200 7.884,63
TOTAL(B):|  100.156,11
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) +(C) : 100.156,11
(D) PRODUCAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO [(A) + (B) + (C)]/ (D) : 100.156,11
(F) MATERIAIS Cédigo Orgio Unidade Custo unit. Ci Custo
Aluguel mensal de laboratério de solos 10588 DER-ES Mes 4.371,13 1,20200 5.254,09
Aluguel mensal de instrumento de topografia ( Estagdo Total ) 10587 DER-ES Mes 3.264,34 1,20200 3.923,73
TOTAL (F) : 9.177,82
(G) SERVICOS Cédigo Orgio Unidade Custo unit. Ci Custo
TOTAL (G) : 0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE Cédigo Orgdo Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (H) : 0,00
CONSULTORIA: CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 109.333,93
avantec BDI: 23,32% 25.496,67
Solugses om Engenharia PRECO UNITARIO TOTAL : 134.830,60




COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO

cODIGO: DRE-01
DESCRIGAO: FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE GRELHA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA.
UNIDADE: UND
DATA BASE: mai/23
ORCAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO CREA: ES-018427/D
(A) EQUIPAMENTO Codigo Orgso Quant. Horas prod. | Horasimp. | Valor prod. Valor imp. Custo horario
TOTAL (A) : 0,00
(B) MAO DE OBRA Cédigo Orgso Unidade | Encargos (%) Valor Consumo Custo horario
Servente P9824 SICRO h 157,27 16,89 0,51090 8,63
Pedreiro P9821 SICRO h 157,27 24,28 0,51090 12,40
TOTAL (B) : 21,03
(B) ITENS DE INCIDENCIA Cédigo Orgso % M3o de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL(C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 21,03
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 21,03
(F) MATERIAIS Cédigo Orgso Unidade Custo unit. Consumo Custo
Grelha articulada, inclusive caixilho em ferro fundido 10782 DER-ES ud 365,03 1,000 365,025
TOTAL (F) : 365,03
(G) SERVICOS Cédigo Orgso Unidade Custo unit. Consumo Custo
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), 88629 SINAPI M3 623,46 0,00566 3,529
TOTAL (G) : 3,53
(H) ITENS DE TRANSPORTE Caédigo Orgdo Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo
Referéncia: 103003 - SINAPI TOTAL (H) : 0,00
CONSULTORIA: € CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 389,58
[MANtEs BDI: 23,32% 90,85
avantec

PRECO UNITARIO TOTAL :

480,43




COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO

cODIGO: DEM-01
DESCRIGAO: RETIRADA DE GRELHA DE FERRO FUNDIDO
UNIDADE: UND
DATA BASE: mai/23
ORCAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO CREA: ES-018427/D
(A) EQUIPAMENTO Codigo Orgso Quant. Horas prod. | Horasimp. | Valor prod. Valor imp. Custo horario
C d XA 187/400 PCM, ATLAS ou
om.pressor ear / 30059 DER-ES 0,147000 1,00 0,00 214,21 34,03 31,48
equivalente
Martelet: . ec. RH 658 110 pcm/24k
arielete man.e m pem/24kg 30061 DER-ES 0,310000 1,00 0,00 24,76 22,80 7,67
(ATLAS) ou equivalente
TOTAL (A) : 39,15
(B) MAO DE OBRA Cédigo Orgso Unidade | Encargos (%) Valor Consumo Custo horario
Servente P9824 SICRO h 157,27 16,89 0,38235 6,45
TOTAL (B) : 6,45
(B) ITENS DE INCIDENCIA Cédigo Orgso % M3o de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL(C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 45,60
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 45,60
(F) MATERIAIS Cédigo Orgso Unidade Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (F) : 0,00
(G) SERVICOS Cédigo Orgso Unidade Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (G) : 0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE Caédigo Orgdo Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo
Referéncia: 280214 - LABOR TOTAL (H) : 0,00
CONSULTORIA: - CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 45,60
2vantes BDI: 23,32% 10,63

PRECO UNITARIO TOTAL :

56,23




COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO

cODIGO: DEM-11A
DESCRIGAO: DEMOLICAO DE PAVIMENTAGCAO COM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ESPESSURA ATE 10 CM
UNIDADE: m?2
DATA BASE: mai/23
ORCAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO CREA: ES-018427/D
(A) EQUIPAMENTO Codigo Orgso Quant. Horas prod. | Horasimp. | Valor prod. Valor imp. Custo horario
TOTAL (A) : 0,00
(B) MAO DE OBRA Cédigo Orgso Unidade | Encargos (%) Valor Consumo Custo horario
Pedreiro P9821 SICRO h 157,27 24,28 0,07000 1,69
Servente P9824 SICRO h 157,27 16,89 0,70000 11,82
TOTAL (B) : 13,51
(B) ITENS DE INCIDENCIA Cédigo Orgso % M3o de obra| Equipam. Material Custo
TOTAL(C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 13,51
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 13,51
(F) MATERIAIS Cédigo Orgso Unidade Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (F) : 0,00
(G) SERVICOS Cédigo Orgso Unidade Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (G) : 0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE Caédigo Orgdo Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo
Referéncia: 3R 03 42 00 00 00 00 05 09 - TCPO TOTAL (H) : 0,00
CONSULTORIA: CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 13,51
2¥|ANLeS BDI: 23,32% 3,15
avantec

PRECO UNITARIO TOTAL :

16,66




COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO

cODIGO: DER 40304
DESCRIGAO: REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO
UNIDADE: M3
DATA BASE: mai/23
ORCAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO CREA: ES-018427/D
(A) EQUIPAMENTO Codigo Orgio Quant. Horas prod. | Horasimp. | Valor prod. Valor imp. Custo horario
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY 30029 DER-ES 1,000000 0,20 0,80 205,83 75,22 101,34
TOTAL (A) : 101,34
(B) MAO DE OBRA Cédigo Orgso Unidade | Encargos (%) Valor Consumo Custo horario
Encarregado de terraplenagem 20067 DER-ES h 157,27 36,32 0,20000 7,26
Servente 20002 DER-ES h 157,27 15,45 2,20000 33,99
TOTAL (B) : 41,25
(B) ITENS DE INCIDENCIA Cédigo Orgso % M3o de obra| Equipam. Material Custo
Ferramentas manuais 2000 DER-ES 5,0000 X 2,06
TOTAL (C) : 2,06
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 144,65
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 16,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 9,04
(F) MATERIAIS Cédigo Orgio Unidade Custo unit. Consumo Custo
Areia suja jazida com carregamento mecanico 10111 DER-ES m3 37,92 1,000 37,920
TOTAL (F) : 37,92
(G) SERVICOS Cédigo Orgio Unidade Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (G) : 0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE Cédigo Orgdo Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo
Transp. De Areia suja jazida c/ carreg. 1093 DER-ES t 19,50 5,70 40,47 1,50000 60,71
Referéncia: 40304 DER-ES TOTAL (H) : 60,71
CONSULTORIA: CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 107,67
ava ntec BDI: 23,32% 25,10
Solugdes em Engenharia PRECO UNITARIO TOTAL : 132,77




COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO

cODIGO: DER 40884
DESCRICAO: PAVIMENTAGCAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 Mpa), ESP = 08 CM, COLCHAO AREIA ESP. = 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E
CAO: TRANSPORTE DOS BLOCOS E AREIA
UNIDADE: M2
DATA BASE: mai/23
ORCAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO CREA: ES-018427/D
(A) EQUIPAMENTO Codigo Orgio Quant. Horas prod. | Horasimp. | Valor prod. Valor imp. Custo horario
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou
© 9 P ( A ) 30032 DER-ES 1,000000 0,10 0,90 342,18 111,91 134,93
equivalente
TOTAL (A) : 134,93
(B) MAO DE OBRA Cédigo Orgso Unidade | Encargos (%) Valor Consumo Custo horario
Calceteiro 20035 DER-ES h 157,27 19,16 1,00000 19,16
Encarregado de pavimentagdo 20065 DER-ES h 157,27 34,93 0,50000 17,46
TOTAL (B) : 67,52
(B) ITENS DE INCIDENCIA Cédigo Orgio % M3o de obra| Equipam. Material Custo
Ferramentas manuais 2000 DER-ES 5,0000 X 3,37
TOTAL (C) : 3,37
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 205,82
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 5,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 41,16
(F) MATERIAIS Cédigo Orgio Unidade Custo unit. Consumo Custo
Areia grossa jazida com carregamento mecanico 10109 DER-ES m3 76,83 0,050 3,84
Bloco para pavimentagao intertravado - esp= 08 cm, resisténcia 35 MPa 10267 DER-ES M2 73,32 1,000 73,32
TOTAL (F) : 77,16
(G) SERVICOS Cédigo Orgio Unidade Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (G) : 0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE Cédigo Orgdo Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo
Ti . De Arei jazid .
ranfp‘ e Areia grossa jazida ¢/ carreg 1026 DER-ES t 19,50 5,70 40,47 0,07500 3,04
Mecanico
Transp. De Bloco p/ pavimentagdo - esp = 8cm 1605 DER-ES t 3,10 0,00 9,94 0,19200 1,91
Referéncia: 40884 DER-ES TOTAL (H) : 4,95
CONSULTORIA: CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 123,27
avantec BDI: 23,32% 28,74
Selusoes em Enqenhara PRECO UNITARIO TOTAL : 152,01
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3.5. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO CONSULTORIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAGUI

OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE DRENAGEM E PAVIMENTAGAO, GUAGUIES avantec
EXTENSAO: 1,06 KM Solugdes em Engenharia
LOCAL: RUAS EMILIANA EMERY, CAP. WALDIR ALVES, DR. CUSTODIO TRISTAO, JOAQUIM MARTINHO, JOSE BEATO, GUAGUI/ES

ORCAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO | CREA: ES-018427/D

PROCESSO LICITATORIO

DESCRIGAQ VALORES (R$) DIAS
60
Fisico (% 83,79% 4,05% 4,05% 4,05% 4,05%
01 [INSTALAGAO DE CANTEIRO DE OBRAS (%) 115.591,26 ° ° ° > °
Financeiro (RS) 96.850,82 4.685,11 4.685,11 4.685,11 4.685,11
Fisico (% 100,00%
02 |DEMOLIGOES E RETIRADAS - ,( ) 141.887,54 o
Financeiro (R$) 141.887,54
Fisico (% 100,00%
03 |TERRAPLENAGEM - ,( ) 55.983,23 °
Financeiro (R$) 55.983,23
Fisico (% 50,00% 25,00% 25,00%
04 |DRENAGEM isico (%) 98.253,84 2 2 2
Financeiro (RS) 49.126,92 24.563,46 24.563,46
Fisico (% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
05 |PAVIMENTAGAO isico (%) 1.894.780,90 o ° o °
Financeiro (RS) 473.695,23 473.695,23 473.695,23 473.695,23
Fisico (% 50,00% 50,00%
06 [SINALIZAGAO isico (%) 71.248,28 o o
Financeiro (RS) 35.624,14 35.624,14
Fisico (% 50,00% 50,00%
07 |MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS (%) 6.047,72 ° o
Financeiro (R$) 3.023,86 3.023,86
Fisico (% 12,49% 22,13% 21,10% 22,59% 21,69%
08 |ADMINISTRAGAO LOCAL (%) 134.830,60 ° ° ° ° °
Financeiro (RS) 16.840,89 29.836,54 28.447,19 30.462,14 29.243,83

Total Parcial (%) 0,00% 0,00% 0,00% 12,49%

Total Acumulado (%) RS$ 2.518.623,37 0,00% 0,00% 0,00% 12,49%

22,13%
34,62%

Total Financeiro (R$) 0,00 0,00 0,00 314.586,34 557.343,79
Total Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 314.586,34 871.930,13

1.403.321,12

21,10%
55,72%

22,59%
78,31%

531.390,99 569.030,08

1.972.351,20

21,69%
100,00%
546.272,17

2.518.623,37
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3.6. INDICE DE REAJUSTAMENTO
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REAJUSTE

DER-EDIF SINAPI DER-ES SICRO CESAN
SERVIGOS }_ INDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIARIAS i0 i1 R i0 i1 R i0 i R i0 i1 R i0 i1 R

juli23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23 jan/24 fevi24 mar/24 abr/24 mail24 abri24  mail24 mail24 _mail24 juli23  mail24 jan/24 mail24 mail24 _mail24
TERRAPLENAGEM 459,932 467,622 480,66 484,795 486,217 484,452 480,943 483,105 481,995 483,417 483,549 483,417 483,549 1,000 483,549 483,549 1,000 459,932 483,549 1,051 480,943 483,549 1,005 483,549 483,549 1,000
PAVIMENTAGAO 545,735 549,539 555,551 557,643 559,396 559,696 561,021 562,597 563,503 567,092 570,769 567,092 570,769 1,006 570,769 570,769 1,000 545,735 570,769 1,046 561,021 570,769 1,017 570,769 570,769 1,000
PAVIMENTOS CONCRETO CIMENTO PORTLAND 408,541 410,944 414,659 415,699 415,016 418,323 418,463 417,714 417,74 419,113 419,189 419,113 419,189 1,000 419,189 419,189 1,000 408,541 419,189 1,026 418,463 419,189 1,002 419,189 419,189 1,000
DRENAGEM 454,027 455,057 457,035 458,98 459,138 460,612 461,999 462,516 462,854 463,39 463,273 463,39 463,273 1,000 463,273 463,273 1,000 454,027 463,273 1,020 461,999 463,273 1,003 463,273 463,273 1,000
SINALIZAGAO HORIZONTAL 4412 445,46 447,761 448,609 452,729 452,578 449,558 450,77 449,677 450,438 449,283 450,438 449,283 0,997 449,283 449,283 1,000 4412 449,283 1,018 449,558 449,283 0,999 449,283 449,283 1,000
SINALIZAGAO VERTICAL 262,524 262,879 262,822 262,463 262,533 262,481 262,501 262,72 262,386 262,444 262,939 262,444 262,939 1,002 262,939 262,939 1,000 262,524 262,939 1,002 262,501 262,939 1,002 262,939 262,939 1,000
SERVICOS COM ACO PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 98,127 97,201 97,14 97,198 96,867 96,805 96,812 97,105 96,833 96,486 96,136 96,486 96,136 0,996 96,136 96,136 1,000 98,127 96,136 0,980 96,812 96,136 0,993 96,136 96,136 1,000
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (SEM ACO) 462,265 463,755 466,65 468,655 468,332 470,417 470,348 470,416 470,724 471,797 471,476 471,797 471,476 0,999 471,476 471,476 1,000 462,265 471,476 1,020 470,348 471,476 1,002 471,476 471,476 1,000
SUPERESTRUTURA DE PASSARELAS METALICA 114,644 114,631 114,859 114,619 112,906 114,598 116,072 116,058 116,195 114,305 113,613 114,305 113,613 0,994 113,613 113,613 1,000 114,644 113,613 0,991 116,072 113,613 0,979 113,613 113,613 1,000
OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE 156,481 157,602 160,079 160,721 160,54 160,259 159,693 160,249 159,627 159,685 159,73 159,685 159,73 1,000 159,73 159,73 1,000 156,481 159,73 1,021 159,693 159,73 1,000 159,73 159,73 1,000
CONSERVAGAO RODOVIARIA 414,977 417,771 420,689 423,349 424,661 426,331 428,067 429,318 429,968 431,285 432,657 431,285 432,657 1,003 432,657 432,657 1,000 414,977 432,657 1,043 428,067 432,657 1,011 432,657 432,657 1,000
CIMENTO ASFALTICO PETROLEO - CAP 900,584 908,838 929,588 944,433 969,912 958,276 907,836 906,289 925,601 954,063 952,118 954,063 952,118 0,998 952,118 952,118 1,000 900,584 952,118 1,057 907,836 952,118 1,049 952,118 952,118 1,000
EMULSAO ASFALTICA 822,744 830,779 845,544 857,397 874,642 866,239 827,793 827,538 839,792 862,322 861,707 862,322 861,707 0,999 861,707 861,707 1,000 822,744 861,707 1,047 827,793 861,707 1,041 861,707 861,707 1,000
EMULSAO ASFALTICA MODIFICADA 141,47 142,618 144,722 146,636 148,09 146,94 142,075 142,308 143,964 147,95 148,404 147,95 148,404 1,003 148,404 148,404 1,000 141,47 148,404 1,049 142,075 148,404 1,045 148,404 148,404 1,000
EMULSAO ASFALTICA DE IMPRIMAGAO 140,119 139,854 142,719 144,892 147,119 146,525 141,119 140,922 142,165 143,571 142,19 143,571 142,19 0,990 142,19 142,19 1,000 140,119 142,19 1,015 141,119 142,19 1,008 142,19 142,19 1,000
ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO - ADP 836,301 833,036 901,229 919,369 924,883 923,711 892,861 881,24 887,907 899,539 911,498 899,539 911,498 1,013 911,498 911,498 1,000 836,301 911,498 1,090 892,861 911,498 1,021 911,498 911,498 1,000
ASFALTO MODIFICADO POR POLIMERO 134,757 135,556 137,517 139,239 141,831 140,277 134,214 134,146 136,206 139,592 140,004 139,592 140,004 1,003 140,004 140,004 1,000 134,757 140,004 1,039 134,214 140,004 1,043 140,004 140,004 1,000
ASFALTO BORRACHA 143,116 144,39 146,594 148,079 150,794 148,678 141914 141,793 144,034 147,783 147,639 147,783 147,639 0,999 147,639 147,639 1,000 143,116 147,639 1,032 141,914 147,639 1,040 147,639 147,639 1,000
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 158,342 161,663 169,965 173,461 17506 173,752 171,365 171,65 169,619 169,414 169,741 169,414 169,741 1,002 169,741 169,741 1,000 158,342 169,741 1,072 171,365 169,741 0,991 169,741 169,741 1,000
ADMINISTRAGAO LOCAL 140,831 142,316 143,711 144,577 144,988 145289 145,655 146,21 146,341 146,904 147,124 146,904 147,124 1,001 147,124 147,124 1,000 140,831 147,124 1,045 145,655 147,124 1,010 147,124 147,124 1,000
CONSULTORIA, SUPERVISAO E PROJETO 287,46 289,599 289,838 291,498 290,486 290,189 290,267 288,772 289,857 289,583 290,572 289,583 290,572 1,003 290,572 290,572 1,000 287,46 290,572 1,011 290,267 290,572 1,001 290,572 290,572 1,000
INDICE NACIONAL DA CONSTRUGAO CIVIL 1076,626 1078,412 1082,104 1084,242 1084,986 1088,312 1091,25 1092,685 1095,738 1101,389 1110,887 1101,389 1110,89 1,009 1110,89 1110,89 1,000 1076,63 1110,89 1,032 1091,25 1110,89 1,018 1110,89 1110,89 1,000
IGP -DI 1082,105 1082,593 1087,419 1092,974 1098,48 1105,541 1102,571 1098,095 1094,763 1102,66 1112,26 1102,66 1112,26 1,009 1112,26 1112,26 1,000 1082,11 1112,26 1,028 1102,57 1112,26 1,009 1112,26 1112,26 1,000
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 468,944 466,726 467,606 468,524 467,395 467,998 0 0 0,000 0 0 0,000 468,944 0 0,000 0 0 0,000 0 0 0,000
LIGANTES BETUMINOSOS 854,938 862,977 883,089 895,096 912,509 906,315 0 0 0,000 0 0 0,000 854,938 0 0,000 0 0 0,000 0 0 0,000
VERGALHOES E ARAMES DE AGO CARBONO 1351,728 1336,081 1323,058 1305,337 129943 1296,786 0 0 0,000 0 0 0,000 1351,73 0 0,000 0 0 0,000 0 0 0,000
PRODUTOS SIDERURGICOS 363,615 354,768 354,555 349,959 345593 347,117 0 0 0,000 0 0 0,000 363,615 0 0,000 0 0 0,000 0 0 0,000
PRODUTOS DE AGO GALVANIZADO 485,17 480,993 475,112 475,76 475,559 475,097 0 0 0,000 0 0 0,000 485,17 0 0,000 0 0 0,000 0 0 0,000
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3.7. DETALHAMENTO DE BDI
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O detalhamento do BDI adotado para o orcamento esta em conformidade com a
Resolucdo N° 366, de 22 de novembro de 2022, da categoria de detalhamento
“Obras rodoviérias, estradas rurais e pavimentacdo urbana”, conforme pode se

observar na imagem da Tabela 1 abaixo:

ANEXO Il - PERCENTUAIS DE BDI

1. Para obras rodoviarias, estradas rurais e pavimentacao urbana:

Para as obras rodoviarias, esfradas rurais e pavimentagcao urbana sera
adotado o BDI de 23,32%, conforme indicado na Tabela 1', abaixo:

Tabela 1 - Referencial de BDI para obras rodoviarias, estradas rurais e pavimentagio urbana

REFERENCIAL DE BDI

Componentes Valores

A - Administragao Central 4.01%
B - Administrag&o Local 0%
C - Tributos ™~

C1-1SSQN 4.00%
C2-PIS 0,65%
C3 - COFINS 3,00%
D - Custos Financeiros 1.11%
E - Risco, Garantias e Seguros 0,96%
F - Lucro 7.30%
Total™ 23,32%

Notas:

A administracao local, quando considerada no BDI, podera representar parcela
correspondente a até 6,99%, elevando o valor do BDI paradigma para 30,31%.
" Os valores dos tributos (C) devem corresponder & realidade de cada ente,
conforme a respectiva legislacgao.
" A férmula adotada para célculo do BDI na tabela encontra-se indicada a seguir:
BDI=(1+A+E)(1+D)(1+F)-1 (2)
(1-C)
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4 EXIGENCIAS TECNICAS PARA A CONTRATACAO DAS OBRAS

4.1 ITENS DE MAIOR RELEVANCIA FINANCEIRA (CURVA ABC)

Adiante esta apresentada a CURVA ABC, contendo os itens de principal relevancia
financeira do orgamento da obra em ordem decrescente.

De forma adicional, a Consultora apresenta os servicos de maior relevancia fisica e
financeira e sugere que sejam considerados na fase de contratacéo, empreiteiros que
comprovem a execucdo de no minimo 50% dos quantitativos dos itens

correspondentes a estes itens.
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CURVA ABC SEM DESONERAGAO CONSULTORIA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAGUI ) BDI: 23,32% avantec
OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE DRENAGEM E PAVIMENTAGAO, GUAGUIES BDI DIF: 15,57% Selugses em Engenharia
EXTENSAO: 1,06 KM BONIFICACAO: 15,28%
LOCAL: RUAS EMILIANA EMERY, CAP. WALDIR ALVES, DR. CUSTODIO TRISTAO, JOAQUIM MARTINHO, JOSE BEATO, 157.27% TAB. REF.: SICRO/DER.ES
GUAGUI/ES LEIS SOCIAIS: 2 Fs)
ORGAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO | CREA: ES-018427/D DATA-BASE: MAIO/2024
~ " - PORCENTAGEM PORCENTAGEM
CLASSIFICAGAO  CODIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE  QUANTIDADE ) ACUMULADA (%)
PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA), ESP = 08 CM, COLCHAO AREIA ESP. = . .
(3 DER 40884 |50\, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS BLOCOS E AREIA Wz SR UL e et
4011276 |BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL VE 1.262,83 355.676,06 14,122% 65,761%
DEM-11A |DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO COM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ESPESSURA ATE 10 CM M2 6.541,79 108.986,22 4,327% 70,088%
2003983 |TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 118,13 31.150,88 1,237% 71,325%
41241  |CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS uD 15,00 29.819,25 1,184% 72,509%
40925  |SINALIZACAO HORIZONTAL TMD=400, VIDA UTIL 2 A 3 ANOS, TAXA=0,60 L/M? M2 1.145,51 26.988,21 1,072% 73,581%
40754  |REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO (100% P.I.)H = 0,20 M M2 8.418,89 19.868,58 0,789% 74,370%
5501706 |ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA Me 2.276,89 19.080,33 0,758% 75,127%
5213409 zl(l;lLEJARA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLASTICO POR EXTRUSAO - ESPESSURA DE iy 129.16 15.659.35 0.622% 75.749%
20936 '\SAIANQF:S:QAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INCLUSIVE SUPORTE EM V2 12.00 11.605.20 0.461% 76.210%
40937  [SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO M2 13,72 10.387,00 0,412% 76,622%
c 1600441 |REMOGCAO DE PARALELEPIPEDOS M2 1.639,71 7.772,22 0,309% 76,931%
DER 40304 [REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO M3 51,29 6.946,20 0,276% 77,206%
TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA . )
41359 | ALIZAGAO DE OBRAS M 211,78 5.690,52 0,226% 77,432%
43059 |REATERRO DE CAVAS C/ COMPACTAGAO MECANICA (COMPACTADOR MANUAL), EM VIAS M3 64.07 4.097.00 0.163% 77.505%
URBANAS
4915669 |REMOCAO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO Me 409,07 3.890,25 0,154% 77,750%
CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E R . .
1107900 |58 1A COMERGIAS M 4,97 3.051,13 0,121% 77.871%
4805757 |ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA Me 155,93 1.305,13 0,052% 77,923%
CONE PLASTICO PARA CANALIZACAO DE TRANSITO - UTILIZACAO DE 150 CICLOS - . .
5213835 | ORNECIMENTO, 01 IMPLANTACAO E 01 RETIRADA DIARIA UN.DIA 900,00 918,00 0,036% 77,959%
42870 |DEMOLICAO MECANICA DE CONCRETO EM VIAS URBANAS M3 1,05 380,63 0,015% 77,974%
5502978 |COMPACTAGAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL Me 6,60 40,92 0,002% 77,976%
TAPUME TELHA METALICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. . .
100882 1\1AD. 8"X8", INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINTETICO C/ H=40CM (REAPROVEITAMENTO 2X) M LAY SUEUEY Lo T
REFEITORIO C/ PAREDES CHAPA DE COMP. 12MM E PONT. 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. . )
41530 | 7¢| HAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSP. (1,21M2/FUNC/TURNO) e LY CRR Ui b0k




CURVA ABC

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAGUI
OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE DRENAGEM E PAVIMENTAGAO, GUAGUI/ES

EXTENSAO: 1,06 KM

LOCAL: RUAS EMILIANA EMERY, CAP. WALDIR ALVES, DR. CUSTODIO TRISTAO, JOAQUIM MARTINHO, JOSE BEATO,

SEM DESONERAGAO
BDI: 23,32%
BDI DIF: 15,57%
BONIFICAGAO: 15,28%

157,27%

CONSULTORIA:

avantec

Solugdes em Engenharia

TAB. REF.: SICRO/DER-ES

GUAGUIES LEIS SOCIAIS: et o)
ORGAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO | CREA: ES-018427/D DATA-BASE: MAIO/2024
REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTR. ENERGIA TRIFAS. CABO LIGACAO ATE BARRACOES, . .
41503 | QUADRO DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORCA, CONS. 20M ENTRE PADRAO ENTR.E QDG i ALY USHE Y Bhsilit Elelle
REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCL. TUBOS E CONEXOES DE LIGACAO . R
41499 |ENTRE CAIXAS, CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M M £3LY LSk g AR
ALUGUEL DE CONTAINER P/ ESCRITORIO C/ AR CONDICIONADO E BANHEIRO,
CANTEIRO DE 41578  |ISOLAM.TERMICO E ACUSTICO, 2 LUMINARIAS, JANELA DE VIDRO, TOMADA P/ COMPUT. E MES 5,00 7.232,90 0,287% 81,540%
OBRAS TELEF.
ALUGUEL DE CONTAINER TIPO SANITARIO COM 3 VASOS SANITARIOS, LAVATORIO, R R
41580 |\1icTORIO, 5 CHUVEIROS, 2 VENEZIANAS E PISO ESPECIAL LB Ry SR A el
41579  |ALUGUEL DE CONTAINER PARA ALMOXARIFADO MES 5,00 4.935,95 0,196% 82,005%
S020305 |PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO DER M2 16,00 4.830,08 0,192% 82,196%
41454  |ALUGUEL DE CONTAINER TIPO VESTIARIO, 2 LUMINARIAS, PISO ESPECIAL E JANELA MES 5,00 4.477,10 0,178% 82,374%
RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM, . s
41527 |2 20 D0 DE am uD 1,00 3.030,30 0,120% 82,495%
REDE DE AGUA C/ PADRAO DE ENTRADA D'AGUA DIAM. 3/4" CONF. CESAN, INCL. TUBOS E . .
41801 | CONEXOES P/ ALIMENT., DISTRIB., EXTRAVAS. E LIMP., CONS. O PADRAO A 25M M ALY LA Uil REE
MOBILIZAGAO DE ~ - . . .
EQUIPAMENTOS | 41495 [MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER ATE 50 KM uD 4,00 6.047,72 0,240% 82,805%
5914389 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA PAVIMENTADA TKM 209.673,31 207.576,55 8,242% 91,047%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M° - CARGA
100998 |COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M® / 111 HP) E DESCARGA LIVRE T 6.043,37 44.720,93 1,776% 92,823%
(UNIDADE: T). AF_07/2020
ITENS DE CARGA TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO . .
ETRANSPORTE | 291594 [DE 45 T.M- RODOVIA PAVIMENTADA TKM 12.416,24 22.721,71 0,902% 93,725%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
100994 |BASCULANTE 10 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) T 3.259,11 18.479,14 0,734% 94,458%
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020
5914359 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M® - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 3.099,01 4.741,46 0,188% 94,647%
ADM'E?J;’_AQAO ADM-02 |ADMINISTRACAO LOCAL UND 1,00 134.830,60 5,353% 100,000%
TOTAL 2.518.623,37 100,00% 100,00%
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#B8% PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAGUI

) ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A seguir estdo apresentadas as ART’s dos profissionais responsaveis técnicos pelo

presente projeto e orcamento.
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Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servi(;o
Lei n® 6.496, dapT de dezembro de 1977 CREA'ES 0820240080662

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES ART de Equipe

1. Responséavel Técnico
THIAGO GOMES BONOMO

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL,ENGENHEIRO DE PRODUGAO - RNP: 0807119334
CIviL Registro: ES-018427/D
Empresa contratada: AVANTEC ENGENHARIA LTDA Registro: 9950

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE GUAGUI CPF/ICNPJ: 27174135000120
Rua: PRACA JOAO ACACINHO Ne:  S/N

Complemento: CEP: 29560000

Cidade: GUAGUI UF: ES Bairro: CENTRO

Telefone: 2835534952

Contrato:  035/2022 N° do Aditivo: 0

Valor do Contrato/Honorarios: R$1,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

— 3. Dados da Obra/Servigo

Rua: BAIRROS DA PALHA, DA MATRIZ, QUINCAS MACHADO, CENTRO N°:  SIN

Complemento: TANCREDO NEVES E BALANGCA  Bairro: S/N Quadra Lote

Cidade: GUACUI UF: ES CEP: 29560000

Data de inicio:  21/02/2022 Prev. Término: 17/06/2024 Coord. Geogr.:

Proprietario: MUNICIPIO DE GUAGUI CPF/CNPJ:27174135000120
4. Atividade Técnica

Qtde de Pavimento(s): 0 N° Pavimento(s): O Dimensao/Quantidade: 4,45 Unidade de medida: KM

ATIVIDADE(S) TECNICA(S): 59 - 23.1 - ELABORAGAO DE ORGAMENTO

PARTICIPACAO:
NATUREZA: 100 - RESPONSABILIDADE TECNICA

NIVEL: 104 - EXECUGAO
NATUREZA DO(S) SERVIGO(S): 1102 - RODOVIAS,1206 - OBRAS DE DRENAGEM

TIPO DA OBRA/SERVIGO: 199 - OUTRAS OBRAS/SERVIGOS,301 - RODOVIAS,309 - PAVIMENTAGAO

PROJETO(S)/SERVICO(S): 100 - NENHUM

Apbs a conclusédo das atividades técnicas, o profissional devera proceder a baixa desta ART.

5. Observagdes
ORCAMENTO DE DRENAGEM E PAVIMENTA(;AO DOS BAIRROS DA PALHA, DA MATRIZ, QUINCAS MACHADO, CENTRO, TANCREDO NEVES E BALANCA, EM
GUAGCUI/ES, CONFORME CONTRATO 035/2022, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE GUAGUI.

—— 6. Declaragdes
~ 1 n—"
Prof\&ssional

Contratante

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacio especifica e no Decreto
n°5.296, de 2 de dezembro de 2004, as atividades profissionais acima relacionadas.>

7. Entidade de classe 9. Informacgbes
NENHUMA ENTIDADE . A ART é vélida somente quando quitada, podendo sua
conferéncia ser realizada no site do CREA.
8.Assinaturas . A autenticidade deste documento pode ser verificada no
Declaro serem verdadeiras as informacdes acima. site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br
o ) d?\ de . A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade

Data do profissional e do contratante com o objetivo de
documentar o vinculo contratual.

A

THIAGO GOMES BqNOMO - CPF: 05772065750

MUNICIPIO DE GUAGUI - CPF/CNPJ: 27174135000120 www.creaes.org.br  creaes@creaes.org.br fﬁ A'
¢ tel: (27)3134-0046 art@creaes.org.br CRE

Conselno Regional se Engennaria &
‘Agronomis do Espirits Samto.

Valor ART: R$ 99,64 Registrada em: 18/03/2024 Data de pagamento: 21/03/2024 Valor Pago: R$ 99,64 Nosso Numero: 140000000015720891





