
Objeto:
Endereço: BDI: 34,96%
Data-base: Responsável Técnico: Jaqueline de Assis Oliveira 

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 32.460,03 10,77%

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS R$ 3.092,56 1,03%

MOVIMENTO DE TERRA R$ 2.215,96 0,74%

PAREDES E PAINÉIS R$ 4.133,34 1,37%

ESQUADRIAS DE MADEIRA R$ 17.245,25 5,72%

ESQUADRIAS METÁLICAS R$ 9.741,24 3,23%

VIDROS E ESPELHOS R$ 1.111,95 0,37%

COBERTURA R$ 96.923,39 32,15%

IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 13.277,54 4,40%

REVESTIMENTO DE PAREDES R$ 60.092,26 19,93%

PISOS INTERNOS E EXTERNOS R$ 33.374,65 11,07%

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$                                                 625,92 0,40%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 1.203,10 0,40%

APARELHOS ELETRICOS R$ 583,95 0,19%

APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS R$ 6.496,74 2,15%

PINTURA R$ 12.564,43 4,17%

SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS R$ 6.334,43 2,10%

R$ 301.476,74 100%

       PLANILHA RESUMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - CNPJ: 27.174.135/0001-20
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MARIA UMBELINA DA SILVA
Rua Carlos Vieira de Rezende, Balança, Guaçuí-ES
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