

Proponente: Prefeitura Municipal de Guacuí

Obra: Contratação de Projetos de Prevenção e Combate a Incêndio e Planilha Orçamentária para as escolas.

Referencial: TABELA REFERENCIAL DE PREÇOS DE PROJETOS jan/2021 DER



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR		
			QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
01	CEMEI Creche Rita Perdigão				
01.01	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 10550	m ²	1.289,03	R\$ 3,02	R\$ 3.892,87
	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PLANILHA DE QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, MEMORIAL DESCRITIVO, COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO POR TIPOLOGIA E GLOBAL, COTAÇÕES DE PREÇOS E DETALHAMENTO DO BDI ADOTADO)				
01.02	10541	m ²	1.289,03	R\$ 5,31	R\$ 6.844,75
01.03	PROJETO SPDA (PARARRAIO) 10559	m ²	1.289,03	R\$ 2,66	R\$ 3.428,82
	TOTAL			R\$	14.166,44
02	EM Anísio Teixeira				
02.01	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 10551	m ²	2.433,26	R\$ 3,02	R\$ 7.348,45
	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PLANILHA DE QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, MEMORIAL DESCRITIVO, COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO POR TIPOLOGIA E GLOBAL, COTAÇÕES DE PREÇOS E DETALHAMENTO DO BDI ADOTADO)				
02.02	10542	m ²	2.433,26	R\$ 5,31	R\$ 12.920,61
02.03	PROJETO SPDA (PARARRAIO) 10560	m ²	2.433,26	R\$ 2,66	R\$ 6.472,47
	TOTAL			R\$	26.741,53
03	EM Eugênio de Souza Paixão				
03.01	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 10562	m ²	2.295,80	R\$ 3,02	R\$ 6.933,32
	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PLANILHA DE QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, MEMORIAL DESCRITIVO, COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO POR TIPOLOGIA E GLOBAL, COTAÇÕES DE PREÇOS E DETALHAMENTO DO BDI ADOTADO)				
03.02	10543	m ²	2.295,80	R\$ 5,31	R\$ 12.190,70
03.03	PROJETO SPDA (PARARRAIO) 10561	m ²	2.295,80	R\$ 2,66	R\$ 6.106,83
	TOTAL			R\$	25.230,84
04	EM José Antônio de Carvalho				
04.01	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 10553	m ²	937,49	R\$ 3,02	R\$ 2.831,22
	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PLANILHA DE QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, MEMORIAL DESCRITIVO, COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO POR TIPOLOGIA E GLOBAL, COTAÇÕES DE PREÇOS E DETALHAMENTO DO BDI ADOTADO)				
04.02	10544	m ²	937,49	R\$ 5,31	R\$ 4.978,07
04.03	PROJETO SPDA (PARARRAIO) 10562	m ²	937,49	R\$ 2,66	R\$ 2.493,72
	TOTAL			R\$	10.303,02
05	EM Deocleciano de Oliveira				

Proponente: Prefeitura Municipal de Guaquí


Obra: Contratação de Projetos de Prevenção e Combate a Incêndio e Planilha Orçamentária para as escolas.

Referencial: TABELA REFERENCIAL DE PREÇOS DE PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO JAN/2021 DER



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR		
			QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
05.01	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	m ²	1.555,77	R\$ 3,02	R\$ 4.698,43
	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PLANILHA DE QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, MEMORIAL DESCRITIVO, COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO POR TIPOLOGIA E GLOBAL, COTAÇÕES DE PREÇOS E DETALHAMENTO DO BDI ADOTADO)				
05.02	PROJETO SPDA (PARARRAIO)	m ²	1.555,77	R\$ 5,31	R\$ 8.261,14
05.03	PROJETO SPDA (PARARRAIO)	m ²	1.555,77	R\$ 2,66	R\$ 4.138,35
			TOTAL	R\$	17.097,91
06 EM Profª Elvira Bruzzi					
06.01	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	m ²	1.123,45	R\$ 3,02	R\$ 3.392,82
	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PLANILHA DE QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, MEMORIAL DESCRITIVO, COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO POR TIPOLOGIA E GLOBAL, COTAÇÕES DE PREÇOS E DETALHAMENTO DO BDI ADOTADO)				
06.02	PROJETO SPDA (PARARRAIO)	m ²	1.123,45	R\$ 5,31	R\$ 5.965,52
06.03	PROJETO SPDA (PARARRAIO)	m ²	1.123,45	R\$ 2,66	R\$ 2.988,38
			TOTAL	R\$	12.346,72
07 EM Profª Guiomar Soares de Azevedo					
07.01	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	m ²	1.395,60	R\$ 3,02	R\$ 4.214,71
	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PLANILHA DE QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, MEMORIAL DESCRITIVO, COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO POR TIPOLOGIA E GLOBAL, COTAÇÕES DE PREÇOS E DETALHAMENTO DO BDI ADOTADO)				
07.02	PROJETO SPDA (PARARRAIO)	m ²	1.395,60	R\$ 5,31	R\$ 7.410,64
07.03	PROJETO SPDA (PARARRAIO)	m ²	1.395,60	R\$ 2,66	R\$ 3.712,30
			TOTAL	R\$	15.337,64
08 Complexo Municipal João de Deus Soroldoni					
08.01	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	m ²	2.556,00	R\$ 3,02	R\$ 7.719,12
	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PLANILHA DE QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, MEMORIAL DESCRITIVO, COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO POR TIPOLOGIA E GLOBAL, COTAÇÕES DE PREÇOS E DETALHAMENTO DO BDI ADOTADO)				
08.02	PROJETO SPDA (PARARRAIO)	m ²	2.556,00	R\$ 5,31	R\$ 13.572,36
08.03	PROJETO SPDA (PARARRAIO)	m ²	2.556,00	R\$ 2,66	R\$ 6.798,96
			TOTAL	R\$	28.090,44
09 EM Isaura Marques da Silva					
09.01	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	m ²	2.796,00	R\$ 3,02	R\$ 8.443,92

8



Proponente: Prefeitura Municipal de Guaquí

Obra: Contratação de Projetos de Prevenção e Combate a Incêndio e Planilha Orçamentária para as escolas.

Referencial: TABELA REFERENCIAL DE PREÇOS DE PROJETOS Jan/2021 DER



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR		
			QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
09.02	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PLANILHA DE QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, MEMORIAL DESCRITIVO, COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO POR TIPOLOGIA E GLOBAL, COTAÇÕES DE PREÇOS E DETALHAMENTO DO BDI ADOTADO)	m ²	2.796,00	R\$ 5,31	14.846,76
09.03	PROJETO SPDA (PARARRAIO)	m ²	2.796,00	R\$ 2,66	7.437,36
				TOTAL	R\$ 30.728,04
				SUB TOTAL	R\$ 180.042,58
VALOR TOTAL R\$ 180.042,58					
Cento e oitenta mil, quarenta e dois reais e cinquenta e oito centavos					

Flávia Viera Souza

Superintendente de Obras
Eng^a Civil CREA 045417/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Obra: Contratação de Projetos de Prevenção e Combate a incêndio e Planilha Orçamentária para as Escolas
Local: Guaçuí - ES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	MESES										Valor Total			
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10				
1	CEMEI Credite Rta Perdigão	R\$ 14.166,44	R\$ 14.166,44 100,00%													R\$ 14.166,44 100,00%
2	EM Anísio Teixeira	R\$ 26.741,53		R\$ 26.741,53 100,00%												R\$ 26.741,53 100,00%
3	EM Eugênia de Souza paixão	R\$ 25.230,84			R\$ 25.230,84 100,00%											R\$ 25.230,84 100,00%
4	EM José Antônio de Carvalho	R\$ 10.303,02				R\$ 10.303,02 100,00%										R\$ 10.303,02 100,00%
5	EM Decleclano de Oliveira	R\$ 17.097,91					R\$ 17.097,91 100,00%									R\$ 17.097,91 100,00%
6	EM Profª Elvira Bruzzi	R\$ 12.346,72						R\$ 12.346,72 100%								R\$ 12.346,72 100,00%
7	EM Profª Guilomar Soares de Azevedo	R\$ 15.337,64							R\$ 15.337,64 100%							R\$ 15.337,64 100,00%
8	Complexo Municipal João de Deus Soridoni	R\$ 28.090,44								R\$ 28.090,44 100,00%						R\$ 28.090,44 100%
9	EM Isaura Marques da Silva	R\$ 30.728,04											R\$ 30.728,04 100,00%			R\$ 30.728,04 100,00%
TOTAL			R\$ 180.042,58	R\$ 14.166,44	R\$ 26.741,53	R\$ 25.230,84	R\$ 10.303,02	R\$ 17.097,91	R\$ 12.346,72	R\$ 15.337,64	R\$ 28.090,44	R\$ 58.818,48	R\$ -	R\$ 180.042,58		R\$ 180.042,58
Valor das Parcelas			R\$ 14.166,44	R\$ 26.741,53	R\$ 25.230,84	R\$ 10.303,02	R\$ 17.097,91	R\$ 12.346,72	R\$ 15.337,64	R\$ 28.090,44	R\$ 58.818,48	R\$ -	R\$ 0,00			
Valor Acumulado			R\$ 14.167,44	R\$ 26.742,53	R\$ 25.231,84	R\$ 10.304,02	R\$ 17.098,91	R\$ 26.513,16	R\$ 41.850,80	R\$ 69.941,24	R\$ 100.689,28	R\$ 100.689,28	R\$ 100.689,28	R\$ 0,00		
Porcentagem Simples			7,87%	14,85%	14,01%	5,72%	9,50%	6,86%	8,52%	15,60%	17,07%	100,00%	0,00%			
Porcentagem Acumulada			7,87%	22,72%	36,74%	42,46%	51,95%	58,81%	67,33%	92,93%	100,00%	100,00%	100,00%			


FLÁVIA VIERA SOUZA
 SUPERINTENDENTE DE OBRAS
 ENGENHEIRA CIVIL - CREA 045417/D

