
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, INFRAESTRUTURA 

E SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

Rodovia BR-482, “Complexo Municipal João de Deus Soroldoni”- Guaçuí-ES - 29.560-000 – (28) 3553-3050 

MEMÓRIA DE CÁCULO 

OBRA: Recapeamento da Pavimentação de Diversas Ruas do Município de Guaçuí-
ES. 
Local: Rua Rio Grande do Norte, Av. Agenor Tomé, Rua Sérgio Januário Couzi, Av. 
José Alexandre, Av. Marechal Floriano, Rua Demerval Amaral, Rua Virgílio 
Machado, Praça João Acacinho, Rua Bom Jesus do Livramento, Rua Maria Emery - 
Guaçuí-ES. 

 

01 SERVIÇOS PLELIMINARES 

01.01 (41500) Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES 

 → 18,00m² 

01.02 (41580) Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, 

lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial→ 1und x 5 meses 

= 5 meses 

01.03 (41579) Aluguel de container para almoxarifado→ 1und x 5 meses = 5 

meses 

01.04 (42511) Aluguel de container p/ escritório com ar condicionado, 

isolamento term/acust., 2 luminárias, janela de vidro, tomadas computador e 

telefone→ 1und x 5 meses = 5 meses 

01.05 (41496) Mobilização e desmobilização de container de 51 km até 150 

km→ 3und.  

01.06 (42504) Remoção e reassentamento de blocos de concreto, inclusive 

perdas em Vias Urbanas:  

- Rua Rio Grande do Norte→ (1.247,37mComp x 10,30mLarg.) = 12.847,91 m² x 5% 

estimativa = 642,39m² 

- Av. Agenor Tomé → (465,41m x 13,10m) = 6. 096,87 m² x 2% estimativa = 

121,93m² 

- Rua Sérgio Januário Couzi → (1.101,85 x 7,00m) = 7.712,95m² x 5% estimativa = 

385,64m² 

- Av. José Alexandre → (766,30m x 9,50m) + (726,30m x 9,60m) = 14.252,33 m² x 

4% estimativa = 570,09m² 

- Av. Marechal Floriano→ (293,57mComp.pista inf. + 278,67mComp.pista sup) x 9,80mLarg.) = 

5.607,95 m² x 3% estimativa = 168,23m² 
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- Praça João Acacinho → (264,40m x 14,00m) = 3.701,60 m² x 2% estimativa = 

74,03m² 

- Rua Bom Jesus do Livramento→ (311,70m x 9,05m) = 2.820,88 m² x 3% estimativa 

= 84,62m² 

- Rua Maria Emery→ (110,00mComp x 5,70mLarg.) = 627,00 m² x 10% estimativa= 

62,70m²  

TOTAL DO ITEM = 2.109,63m² 

 

01.07 (42496) Demolição e remoção de pavimento asfáltico em Vias Urbanas 

- Rua Rio Grande do Norte→ (1.247,37mComp x 10,30mLarg.) = 12.847,91 m² x 20% 

estimativa = 2.569,58m² 

- Av. Agenor Tomé → (465,41m x 13,10m) = 6. 096,87 m² x 10% estimativa = 

609,68m² 

- Rua Demerval Amaral → (233,40m x 10,90m) = 2.544,06 m² x 10% estimativa = 

254,40m² 

- Rua Sérgio Januário Couzi → (1.101,85 x 7,00m) = 7.712,95m² x 25% estimativa = 

1.928,23m² 

- Av. José Alexandre → (766,30m x 9,50m) + (726,30m x 9,60m) = 14.252,33 m² x 

25% estimativa = 3.563,08m² 

- Av. Marechal Floriano→ (293,57mComp.pista inf. + 278,67mComp.pista sup) x 9,80mLarg.) = 

5.607,95 m² x 15% estimativa = 841,19m² 

- Rua Virgílio Machado → (186,40m x 10,00m) = 1.864,00 m² x 10% estimativa = 

186,40m² 

- Praça João Acacinho → (264,40m x 14,00m) = 3.701,60 m² x 15% estimativa = 

555,24m² 

- Rua Bom Jesus do Livramento→ (311,70m x 9,05m) = 2.820,88 m² x 10% 

estimativa = 282,08m² 

- Rua Maria Emery→ (110,00mComp x 5,70mLarg.) = 627,00 m² x 25% estimativa= 

156,75m² 

TOTAL DO ITEM = 10.946,63m²  
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02 RECAPEAMENTO 

02.01 (42479) Fresagem de pavimento asfáltico a frio, esp=5cm, exclusive 

transporte de materiais em Vias 

- Rua Rio Grande do Norte→ (1.247,37mComp x 10,30mLarg.) = 12.847,91 m² x 80% 

estimativa = 10.278,32m² 

- Av. Agenor Tomé → (465,41m x 13,10m) = 6. 096,87 m² x 90% estimativa = 

5.487,18m² 

- Rua Demerval Amaral → (233,40m x 10,90m) = 2.544,06 m² x 90% estimativa = 

2.289,65m² 

- Rua Sérgio Januário Couzi → (1.101,85 x 7,00m) = 7.712,95m² x 75% estimativa = 

5.784,71m² 

- Av. José Alexandre → (766,30m x 9,50m) + (726,30m x 9,60m) = 14.252,33 m² x 

75% estimativa = 10.689,24m² 

- Av. Marechal Floriano→ (293,57mComp.pista inf. + 278,67mComp.pista sup) x 9,80mLarg.) = 

5.607,95 m² x 85% estimativa = 4.766,75m² 

- Rua Virgílio Machado → (186,40m x 10,00m) = 1.864,00 m² x 90% estimativa = 

1.677,60m² 

- Praça João Acacinho → (264,40m x 14,00m) = 3.701,60 m² x 85% estimativa = 

3.146,36m² 

- Rua Bom Jesus do Livramento→ (311,70m x 9,05m) = 2.820,88 m² x 90% 

estimativa = 2.538,79m² 

- Rua Maria Emery→ (110,00mComp x 5,70mLarg.) = 627,00 m² x 75% estimativa= 

470,25m² 

TOTAL DO ITEM = 47.128,85m² 

 

02.02 (40819) Pintura de ligação inclusive fornecimento e transporte comercial 

do material betuminoso. 

- Rua Rio Grande do Norte→ (1.247,37mComp x 10,30mLarg.) = 12.847,91 m²  

- Av. Agenor Tomé → (465,41m x 13,10m) = 6. 096,87 m²  
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- Rua Demerval Amaral → (233,40m x 10,90m) = 2.544,06 m²  

- Rua Sérgio Januário Couzi → (1.101,85 x 7,00m) = 7.712,95m²  

- Av. José Alexandre → (766,30m x 9,50m) + (726,30m x 9,60m) = 14.252,33 m²  

- Av. Marechal Floriano→ (293,57mComp.pista inf. + 278,67mComp.pista sup) x 9,80mLarg.) = 

5.607,95 m²  

- Rua Virgílio Machado → (186,40m x 10,00m) = 1.864,00 m²  

- Praça João Acacinho → (264,40m x 14,00m) = 3.701,60 m²  

- Rua Bom Jesus do Livramento→ (311,70m x 9,05m) = 2.820,88 m²  

- Rua Maria Emery→ (110,00mComp x 5,70mLarg.) = 627,00 m²  

TOTAL DO ITEM =  58.075,55m² 

 

02.03 (40844) CBUQ (camada pronta - capa) inclusive fornecimento e 

transporte comercial do CAP, exclusive transporte da massa 

-Área x espessura x 2,4massa asfáltica = 58.075,55 m² x 0,05 x 2,4 = 6.969,06 t 

TOTAL DO ITEM = 6.969,06 t 

 

02.04 (40861) Obturação de buracos c/ CBUQ inclusive fornecimento e 

transporte comercial dos materiais betuminosos. 

Obs. Esse serviço será executado nos locais onde os 0,05cm não for suficiente 

para cobertura total. 

- Rua Rio Grande do Norte→ (1.247,37mComp x 10,30mLarg.) = 12.847,91 m² x 10% 

estimativa = 1.284,79m² 

- Av. Agenor Tomé → (465,41m x 13,10m) = 6. 096,87 m² x 5% estimativa = 

304,84m² 

- Rua Demerval Amaral → (233,40m x 10,90m) = 2.544,06 m² x 5% estimativa = 

127,20m² 

- Rua Sérgio Januário Couzi → (1.101,85 x 7,00m) = 7.712,95m² x 10% estimativa = 

771,29m² 
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- Av. José Alexandre → (766,30m x 9,50m) + (726,30m x 9,60m) = 14.252,33 m² x 

10% estimativa = 1.425,23m² 

- Av. Marechal Floriano→ (293,57mComp.pista inf. + 278,67mComp.pista sup) x 9,80mLarg.) = 

5.607,95 m² x 5% estimativa = 280,39m² 

- Rua Virgílio Machado → (186,40m x 10,00m) = 1.864,00 m² x 5% estimativa = 

93,20m² 

- Praça João Acacinho → (264,40m x 14,00m) = 3.701,60 m² x 5% estimativa = 

185,08m² 

- Rua Bom Jesus do Livramento→ (311,70m x 9,05m) = 2.820,88 m² x 5% estimativa 

= 141,04m² 

- Rua Maria Emery→ (110,00mComp x 5,70mLarg.) = 627,00 m² x 10% estimativa= 

62,70m² 

TOTAL DO ITEM = 4.675,76m²  

 

02.05 (40817) Imprimação inclusive fornecimento e transporte comercial do 

material betuminoso 

Obs. Esse serviço será executado nos locais onde os 0,05cm não for suficiente 

para cobertura total. 

- Rua Rio Grande do Norte→ (1.247,37mComp x 10,30mLarg.) = 12.847,91 m² x 10% 

estimativa = 1.284,79m² 

- Av. Agenor Tomé → (465,41m x 13,10m) = 6. 096,87 m² x 5% estimativa = 

304,84m² 

- Rua Demerval Amaral → (233,40m x 10,90m) = 2.544,06 m² x 5% estimativa = 

127,20m² 

- Rua Sérgio Januário Couzi → (1.101,85 x 7,00m) = 7.712,95m² x 10% estimativa = 

771,29m² 

- Av. José Alexandre → (766,30m x 9,50m) + (726,30m x 9,60m) = 14.252,33 m² x 

10% estimativa = 1.425,23m² 

- Av. Marechal Floriano→ (293,57mComp.pista inf. + 278,67mComp.pista sup) x 9,80mLarg.) = 

5.607,95 m² x 5% estimativa = 280,39m² 
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- Rua Virgílio Machado → (186,40m x 10,00m) = 1.864,00 m² x 5% estimativa = 

93,20m² 

- Praça João Acacinho → (264,40m x 14,00m) = 3.701,60 m² x 5% estimativa = 

185,08m² 

- Rua Bom Jesus do Livramento→ (311,70m x 9,05m) = 2.820,88 m² x 5% estimativa 

= 141,04m² 

- Rua Maria Emery→ (110,00mComp x 5,70mLarg.) = 627,00 m² x 10% estimativa= 

62,70m² 

TOTAL DO ITEM = 4.675,76m²  

 

3.0 Transporte de Material Betuminoso 

03.01 (1028) Transporte de Brita graduada→(0,5995Consumo x 6.969,06t)= 4.177,95 t  

03.02 (1035) Transporte de CAP 50/70 → (0,0600 Consumo x 6.969,06t) = 418,14t     

030.3 (1507) Transporte. de Dope (tambor c/ 100kg) → (0,0003 Consumo x 6.969,06 t) 

= 2,09 t   

 

03.04 (1032) Transporte de Filler → (0,0300 Consumo x 6.969,06 t) = 209,07t    

 

03.05 (1029) Transporte de Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete → (0,3106 Consumo x 

6.969,06 t) = 2.164,59t   

 

03.06 (1022) Transporte de CM - 30 (CR - 250) → (0,0012Consumo x 10.946,63m²) = 

13,13t   

 

03.07 (1090) Transp. de Micro-esfera (preço médio) (0,0004Consumo x 750,40m²) = 

0,300 t   

 

03.08 (1088) Transporte de Tinta (0,0001Consumo x 750,40m²) = 0,075 t   

03.09 (1089) Transp. de Tinta borracha clorada (preço médio) (0,0008Consumo x 

750,40m²) = 0,600 t   
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4.0 SINALIZAÇÃO  

SINALIZAÇÃO EM FASE DE OBRA  

04.01 (42056) Cones para sinalização, fornecimento e colocação → 36und 

04.02 (42047) Elementos de madeira para sinalização - cavaletes→ 24 und 

 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (FAIXA DE PEDESTRE) 

 

04.03 (40926) Sinalização horizontal TMD=600, vida útil 2 a 3 anos, taxa=0,80 

L/m² 

 
 
 

 

COMP QUANT

4,00 12,00 = 19,20
4,00 9,00 = 14,40

4,00 9,00 = 14,40
4,00 7,00 = 11,20

4,00 9,00 = 14,40
4,00 7,00 = 11,20
4,00 9,00 = 14,40
4,00 10,00 = 16,00

4,00 10,00 = 16,00
4,00 7,00 = 11,20

4,00 12,00 = 19,20

TOTAL= RUA RIO GRANDE DO NORTE 161,60 M2

0,40 X

0,40 X

0,40 X

0,40 X

0,40 X

0,40 X

0,40 X

0,40 X

0,40 X

0,40 X

LARG

0,40 XEM FRENTE AO POSTO BR
EM FRENTE AO PAD.LOURENÇO

EM FRENTE AO PAD.LOURENÇO
EM FRENTE SUP.ASSIS

EM FRENTE SUP.ASSIS
EM FRENTE A CASA DO PÃO
EM FRENTE A CASA DO PÃO
EM FRENTE A MERC.ALVES

EM FRENTE A IGREJINHA
EM FRENTE AVIDRAÇARIA NUNES

EM FRENTE AO POSTO BR

COMP QUANT

4,00 10,00 = 16,00

4,00 9,00 = 14,40

4,00 9,00 = 14,40
4,00 8,00 = 12,80

4,00 9,00 = 14,40

4,00 13,00 = 20,80

4,00 9,00 = 14,40

4,00 14,00 = 22,40
4,00 14,00 = 22,40
4,00 11,00 = 17,60

4,00 8,00 = 12,80
4,00 9,00 = 14,40
4,00 10,00 = 16,00
4,00 22,00 = 35,20
4,00 11,00 = 17,60
4,00 9,00 = 14,40
4,00 9,00 = 14,40
4,00 10,00 = 16,00

4,00 9,00 = 14,40

4,00 9,00 = 14,40

TOTAL= AV. MAL. FLORIANO 339,20 M2

0,40 X

LARG

EM FRENTE AO REST.STA.LUZIA

EM FRENTE AO SUP.POVO

EM FRENTE AO SUP.POVO 0,40 X

EM FRENTE PAD.ZINI 0,40 X

0,40 X

EM FRENTE CASA TRIGO 0,40 X

EM FRENTE BANESTES 0,40 X

SINAL LUMINOSO 0,40 X

SINAL LUMINOSO 0,40 X

SINAL LUMINOSO 0,40 X

EM TORNO DA PMG 0,40 X

EM TORNO DA PMG 0,40 X

EM TORNO DA PMG 0,40 X

EM TORNO DA PMG 0,40 X

EM TORNO DA PMG 0,40 X

EM TORNO DA PMG 0,40 X

EM TORNO DA PMG 0,40 X

EM TORNO DA PMG 0,40 X

EM FRENTE REDE FARMES 0,40 X

EM FRENTE CASA FARIA 0,40 X

EM FRENTE CALDO DE CANA 0,40 X
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TOTAL DO ITEM = 750,40m² 

5.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL         

5.1 ADMINISTRAÇÃO 

Engenheiro = 2,00 (horas) x 22(dias) x 5 (meses) = 220     

Encarregado = 4,00 (horas) x 22(dias) x 5 (meses) = 440  

= 1 vb. 

 

Guaçuí-ES 18 de Março de 2022 

 

 
PAULO VICTOR TEIXEIRA DEASCÂNIO 

Engenheiro Civil 
CREA ES – 050212/D 

 

COMP QUANT

4,00 9,00 = 14,40

4,00 9,00 = 14,40

4,00 9,00 = 14,40
4,00 9,00 = 14,40
4,00 9,00 = 14,40
4,00 9,00 = 14,40
4,00 9,00 = 14,40
4,00 9,00 = 14,40
4,00 9,00 = 14,40
4,00 5,00 = 8,00

4,00 5,00 = 8,00
4,00 5,00 = 8,00

TOTAL= AV. JOSÉ ALEXANDRE 153,60 M2

LARG

EM FRENTE CASA BRASIL 0,40 X

EM FRENTE AO DETRAN RUA DE CIMA 0,40 X

EM FRENTE AO DETRAN RUA DE BAIXO 0,40 X

EM FRENTE A ITALINEA RUA DE CIMA 0,40 X

EM FRENTE A ITALINEA RUA DE BAIXO 0,40 X

EM FRENTE AO GAS RUA DE CIMA 0,40 X

EM FRENTE AO GAS RUA DE BAIXO 0,40 X

EM FRENTE A MERC. SOUZA RUA DE 0,40 X

X

EM FRENTE A MERC.SOUZA RUA DE 0,40 X

ENTRADA RUA IVONE VALADÃO 0,40 X

ENTRADA RUA DICKSON LOUREIRO 0,40 X

ENTRADA RUA AO LADO DELEGACIA 0,40

4,00 12,00 = 19,20

4,00 12,00 = 19,20
4,00 12,00 = 19,20
4,00 12,00 = 19,20
4,00 12,00 = 19,20

TOTAL= AV.AGENOR LUIS THOMÉ 96,00 M2

0,40 X

EM FRENTE A CAPELA 0,40 X

EM FRENTE A CRECHE 0,40 X

EM FRENTE A PONTE 0,40 X

EM FRENTE A CLINICA 0,40 X


