
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Obra: Reforma da EM José Antônio de Carvalho.

Empresa Contratada: Rua Principal, Distrito de São Tiago, Guaçuí-ES

01.0 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS

01.01 Placa de obra 3,00                  

Placa de Obra 1,00 2,00 1,50 3,00 3,00                     

 QUANTIDADE 3,00                     M2

02.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01 Demolição de revestimento com azulejos 231,66              

JOSÉ ANTONIO DE CARVALHO largura Altura

Sala Informática 6,00 1,35 8,10

4,00 1,35 5,40

1,90 0,65 1,24

4,00 0,90 3,60

Descontos P1 1,00 0,80 1,35 1,08 1,08 (1,08)                   

Sala 08 1,90 1,35 2,57

3,95 0,90 3,56

5,22 1,35 7,05

3,95 1,35 5,33

Descontos P1 1,00 0,80 1,35 1,08 1,08 (1,08)                   

Sala 03 7,00 1,35 9,45

7,00 1,35 9,45

3,70 1,35 5,00

3,70 1,35 5,00

Descontos P1 1,00 0,80 1,35 1,08 1,08 (1,08)                   

Sala 04 5,25 1,35 7,09

5,25 1,35 7,09

5,90 1,35 7,97

5,90 1,35 7,97

Descontos P1 1,00 0,80 1,35 1,08 1,08 (1,08)                   

Sala 06 5,25 1,35 7,09

5,25 1,35 7,09

5,80 1,35 7,83

5,80 1,35 7,83

Descontos P1 1,00 0,80 1,35 1,08 1,08 (1,08)                   

Sala 07 5,25 1,35 7,09

5,25 1,35 7,09

5,95 1,35 8,03

5,95 1,35 8,03

Descontos P1 1,00 0,80 1,35 1,08 1,08 (1,08)                   

Refeitório 6,76 3,00 20,28

6,76 3,00 20,28

5,30 3,00 15,90

5,30 3,00 15,90

1,35 3,00 4,05

1,35 3,00 4,05

ÁREA

(m²)
INICIAL FINAL

29,84                   

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PROJETO DE REFORMA

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO
ESTACA

POSIÇÃO
VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADEQUANT.

EXTENSÃO

(m)

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

30,24                   

82,11                   

18,34                   

18,51                   

28,90                   

30,12                   



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Obra: Reforma da EM José Antônio de Carvalho.

Empresa Contratada: Rua Principal, Distrito de São Tiago, Guaçuí-ES

ÁREA

(m²)
INICIAL FINAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PROJETO DE REFORMA

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO
ESTACA

POSIÇÃO
VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADEQUANT.

EXTENSÃO

(m)

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

0,55 3,00 1,65

Descontos J 2,00 1,00 1,65 1,65 3,30

PJ 1,00 1,00 2,55 2,55 2,55

P1 1,00 0,80 1,35 1,08 1,08 (6,93)                   

Palco 6,05 0,56 3,39

3,23 0,56 1,81

3,23 0,56 1,81

 QUANTIDADE 231,66                 M2

02.02 Retirada de revestimento antigo em reboco 248,67              

JOSÉ ANTONIO DE CARVALHO largura Altura

Sala Informática 6,00 1,35 8,10

4,00 1,35 5,40

6,00 1,35 8,10

4,00 1,35 5,40

Descontos P1 1,00 0,80 1,35 1,08 1,08 (1,08)                   

Sala 08 6,00 1,35 8,10

3,95 1,35 5,33

6,00 1,35 8,10

3,95 1,35 5,33

Descontos P1 1,00 0,80 1,35 1,08 1,08 (1,08)                   

Sala 03 7,00 1,35 9,45

7,00 1,35 9,45

3,70 1,35 5,00

3,70 1,35 5,00

Descontos P1 1,00 0,80 1,35 1,08 1,08 (1,08)                   

Sala 04 5,25 1,35 7,09

5,25 1,35 7,09

5,90 1,35 7,97

5,90 1,35 7,97

Descontos P1 1,00 0,80 1,35 1,08 1,08 (1,08)                   

Sala 06 5,25 1,35 7,09

5,25 1,35 7,09

5,80 1,35 7,83

5,80 1,35 7,83

Descontos P1 1,00 0,80 1,35 1,08 1,08 (1,08)                   

Sala 07 5,25 1,35 7,09

5,25 1,35 7,09

5,95 1,35 8,03

5,95 1,35 8,03

Descontos P1 1,00 0,80 1,35 1,08 1,08 (1,08)                   

Refeitório 6,76 3,00 20,28

6,76 3,00 20,28

5,30 3,00 15,90

28,90                   

30,12                   

7,01                     

82,11                   

27,00                   

29,84                   

30,24                   

82,11                   

26,86                   



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Obra: Reforma da EM José Antônio de Carvalho.

Empresa Contratada: Rua Principal, Distrito de São Tiago, Guaçuí-ES

ÁREA

(m²)
INICIAL FINAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PROJETO DE REFORMA

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO
ESTACA

POSIÇÃO
VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADEQUANT.

EXTENSÃO

(m)

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

5,30 3,00 15,90

1,35 3,00 4,05

1,35 3,00 4,05

0,55 3,00 1,65

Descontos J 2,00 1,00 1,65 1,65 3,30

PJ 1,00 1,00 2,55 2,55 2,55

P1 1,00 0,80 1,35 1,08 1,08 (6,93)                   

Palco 6,05 0,56 3,39

3,23 0,56 1,81

3,23 0,56 1,81

 QUANTIDADE 248,67                 M2

02.03 Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001) 2,72                  

EM José Antônio de Carvalho

Área Descoberta 01 1,40 0,40 0,56

5,40 0,40 2,16

 QUANTIDADE 2,72                     M3

02.04 Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes 37,29                

largura altura

EM José Antônio de Carvalho

Sala 07 2,00 1,00 1,65 3,30 3,30                     

Sala 06 3,00 1,00 1,65 4,95 4,95                     

Sala 04 3,00 1,00 1,65 4,95 4,95                     

Sala 03 2,00 1,00 1,65 3,30 3,30                     

Sala dos professores 2,00 1,00 1,65 3,30 3,30                     

Sala 08 1,00 1,00 1,65 1,65 1,65                     

Sala de informática 2,00 1,00 1,65 3,30 3,30                     

Sala 10 4,00 1,10 1,25 5,50 5,50                     

Banheiro Masculino 2,00 2,20 1,60 7,04 7,04                     

 QUANTIDADE 37,29                   M2

02.05 Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta 2.035,77           

 Sala 03 1,00 3,70                 1,45                 5,37                 

1,00 7,00                 1,45                 10,15               

1,00 3,70                 1,45                 5,37                 

1,00 7,00                 1,45                 10,15               

Teto 1,00 7,00                 3,70                 25,90               

 Descontos P1 1,00 0,80                 0,75                 0,60                 (3,00)                   

J 2,00 1,00                 1,20                 2,40                 

56,94                   

82,11                   

2,72                     

7,01                     



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Obra: Reforma da EM José Antônio de Carvalho.

Empresa Contratada: Rua Principal, Distrito de São Tiago, Guaçuí-ES

ÁREA

(m²)
INICIAL FINAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PROJETO DE REFORMA

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO
ESTACA

POSIÇÃO
VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADEQUANT.

EXTENSÃO

(m)

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

 Sala 04 1,00 5,90                 1,45                 8,56                 

1,00 5,25                 1,45                 7,61                 

1,00 5,90                 1,45                 8,56                 

1,00 5,25                 1,45                 7,61                 

Teto 1,00 5,25                 5,90                 30,98               

 Descontos P1 1,00 0,80                 0,75                 0,60                 

V 2,00 1,00                 0,40                 0,80                 

J 3,00 1,00                 1,20                 3,60                 

 Sala 05 1,00 5,25                 1,45                 7,61                 

1,00 4,20                 1,45                 6,09                 

1,00 1,15                 1,45                 1,67                 

2,00 1,15                 1,45                 3,34                 

3,00 2,55                 1,45                 11,09               

1,00 3,05                 1,45                 4,42                 

Teto 1,00 5,25                 4,20                 22,05               

 Descontos P2 1,00 0,70                 0,75                 0,53                 (5,78)                   

P3 1,00 0,60                 0,75                 0,45                 

J3 1,00 2,00                 0,60                 1,20                 

J 3,00 1,00                 1,20                 3,60                 

 Sala 06 1,00 5,80                 1,45                 8,41                 

1,00 5,25                 1,45                 7,61                 

1,00 5,80                 1,45                 8,41                 

1,00 5,25                 1,45                 7,61                 

Teto 1,00 5,25                 5,80                 30,45               

 Descontos P1 1,00 0,80                 0,75                 0,60                 

V 2,00 1,00                 0,40                 0,80                 

J 3,00 1,00                 1,20                 3,60                 

 Sala 07 1,00 5,95                 1,45                 8,63                 

1,00 5,25                 1,45                 7,61                 

1,00 5,95                 1,45                 8,63                 

1,00 5,25                 1,45                 7,61                 

Teto 1,00 5,95                 5,25                 31,24               

 Descontos P1 1,00 0,80                 0,75                 0,60                 

V 2,00 1,00                 0,40                 0,80                 

PJ 1,00 1,00                 1,20                 1,20                 

J 3,00 1,00                 1,20                 3,60                 

 Sala 08 1,00 3,95                 1,45                 5,73                 

1,00 6,00                 1,45                 8,70                 

1,00 3,95                 1,45                 5,73                 

1,00 6,00                 1,45                 8,70                 

Teto 1,00 6,00                 3,95                 23,70               

 Descontos P1 1,00 0,80                 0,75                 0,60                 

J 1,00 1,00                 1,20                 1,20                 

 Sala 09 1,00 4,00                 1,45                 5,80                 

1,00 6,00                 1,45                 8,70                 

1,00 4,00                 1,45                 5,80                 

62,49                   

(5,00)                   

(5,00)                   

63,72                   

(6,20)                   

52,56                   

63,32                   

56,27                   

53,00                   

(1,80)                   



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Obra: Reforma da EM José Antônio de Carvalho.

Empresa Contratada: Rua Principal, Distrito de São Tiago, Guaçuí-ES

ÁREA

(m²)
INICIAL FINAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PROJETO DE REFORMA

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO
ESTACA

POSIÇÃO
VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADEQUANT.

EXTENSÃO

(m)

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

1,00 6,00                 1,45                 8,70                 

Teto 1,00 6,00                 4,00                 24,00               

 Descontos P1 1,00 0,80                 0,75                 0,60                 

J 2,00 1,00                 1,20                 2,40                 

 Sala 10 1,00 6,15                 1,45                 8,92                 

1,00 8,10                 1,45                 11,75               

1,00 6,15                 1,45                 8,92                 

1,00 8,10                 1,45                 11,75               

Teto 1,00 6,15                 8,10                 49,82               

 Descontos P1 1,00 0,80                 0,75                 0,60                 

J2 4,00 1,00                 0,75                 3,00                 

 Sala 11 1,00 4,80                 1,45                 6,96                 

1,00 7,98                 1,45                 11,57               

1,00 5,90                 1,45                 8,56                 

1,00 1,10                 1,45                 1,60                 

1,00 3,70                 1,45                 5,37                 

Teto 1,00 7,98                 5,90                 47,08               

 Descontos P1 1,00 0,90                 0,75                 0,68                 

J 2,00 1,00                 1,20                 2,40                 

J2 1,00 0,44                 1,09                 0,48                 

 Secretaria  1,00 6,14                 1,45                 8,90                 

1,00 3,70                 1,45                 5,37                 

1,00 6,14                 1,45                 8,90                 

1,00 2,90                 3,00                 8,70                 

Teto 1,00 6,14                 3,70                 22,72               

 Descontos P1 1,00 0,80                 0,75                 0,60                 

J 2,00 1,00                 1,20                 2,40                 

 Arquivo 1,00 1,35                 1,45                 1,96                 

1,00 3,70                 1,45                 5,37                 

1,00 1,35                 1,45                 1,96                 

1,00 2,90                 1,45                 4,21                 

Teto 1,00 3,70                 2,90                 10,73               

 Sala 12 1,00 4,25                 1,45                 6,16                 

1,00 5,41                 1,45                 7,84                 

1,00 4,25                 1,45                 6,16                 

1,00 5,41                 1,45                 7,84                 

Teto 1,00 5,41                 4,25                 22,99               

 Descontos P1 1,00 0,80                 0,75                 0,60                 

V 1,00 3,00                 0,55                 1,65                 

J 1,00 1,25                 1,45                 1,81                 

 Sala 13 1,00 4,26                 1,45                 6,18                 

1,00 5,41                 1,45                 7,84                 

1,00 4,26                 1,45                 6,18                 

1,00 5,41                 1,45                 7,84                 

Teto 1,00 5,21                 4,26                 22,19               

 Descontos P1 1,00 0,80                 0,75                 0,60                 

V 1,00 3,00                 0,55                 1,65                 

(3,60)                   

81,14                   

(3,56)                   

(4,06)                   

50,23                   

(4,06)                   

54,59                   

(3,00)                   

24,23                   

50,99                   

91,16                   

53,00                   

(3,00)                   



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Obra: Reforma da EM José Antônio de Carvalho.

Empresa Contratada: Rua Principal, Distrito de São Tiago, Guaçuí-ES

ÁREA

(m²)
INICIAL FINAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PROJETO DE REFORMA

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO
ESTACA

POSIÇÃO
VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADEQUANT.

EXTENSÃO

(m)

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

J 1,00 1,25                 1,45                 1,81                 

 Área de Serviço 1,00 2,38                 2,80                 6,66                 

1,00 5,70                 2,80                 15,96               

1,00 2,38                 2,80                 6,66                 

1,00 5,70                 2,80                 15,96               

Teto 1,00 5,70                 2,38                 13,57               

 Descontos P1 1,00 0,80                 0,75                 0,60                 

V 1,00 5,70                 0,60                 3,42                 

V 1,00 0,40                 0,60                 0,24                 

J 2,00 1,25                 1,45                 3,63                 

 Cantina 1,00 2,20                 2,80                 6,16                 

1,00 2,58                 2,80                 7,22                 

1,00 2,20                 2,80                 6,16                 

1,00 2,58                 2,80                 7,22                 

Teto 1,00 2,20                 2,58                 5,68                 

 Descontos P1 1,00 0,70                 0,75                 0,53                 

V 1,00 1,50                 1,20                 1,80                 

 Despensa 1,00 2,33                 2,80                 6,52                 

1,00 2,26                 2,80                 6,33                 

1,00 1,82                 2,80                 5,10                 

1,00 6,23                 2,80                 17,44               

Teto 1,00 6,23                 2,26                 14,08               

 Descontos P1 1,00 0,80                 0,75                 0,60                 

V 1,00 1,00                 1,00                 1,00                 

 Almoxarifado 1,00 1,95                 2,80                 5,46                 

1,00 4,00                 2,80                 11,20               

1,00 1,95                 2,80                 5,46                 

1,00 4,00                 2,80                 11,20               

Teto 1,00 4,00                 1,95                 7,80                 

 Descontos P1 1,00 0,70                 0,75                 0,53                 

V 1,00 1,00                 0,40                 0,40                 

 Circulação Interna 1,00 5,55                 2,80                 15,54               

1,00 5,55                 2,80                 15,54               

1,00 12,05               2,80                 33,74               

1,00 7,90                 2,80                 22,12               

1,00 8,30                 2,80                 23,24               

1,00 8,35                 3,80                 31,73               

1,00 1,95                 4,80                 9,36                 

1,00 5,14                 5,80                 29,81               

1,00 18,25               6,80                 124,10             

1,00 2,90                 7,80                 22,62               

1,00 5,36                 8,80                 47,17               

1,00 4,45                 9,80                 43,61               

1,00 9,36                 2,80                 26,21               

1,00 9,56                 2,80                 26,77               

1,00 10,40               2,80                 29,12               

1,00 8,66                 2,80                 24,25               

1,00 8,66                 2,80                 24,25               

817,92                 

(1,60)                   

41,12                   

(0,93)                   

58,81                   

(7,89)                   

32,44                   

(2,33)                   

49,47                   

(4,06)                   



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Obra: Reforma da EM José Antônio de Carvalho.

Empresa Contratada: Rua Principal, Distrito de São Tiago, Guaçuí-ES

ÁREA

(m²)
INICIAL FINAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PROJETO DE REFORMA

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO
ESTACA

POSIÇÃO
VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADEQUANT.

EXTENSÃO

(m)

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

1,00 5,66                 2,80                 15,85               

1,00 5,52                 2,80                 15,46               

40,00 0,40                 2,80                 44,80               

Teto 192,63             

 Descontos P1 12,00 0,80                 0,75                 7,20                 

P2 3,00 0,70                 0,75                 1,58                 

P5 1,00 0,90                 0,75                 0,68                 

JÁ 1,00 1,50                 0,85                 1,28                 

PJ 1,00 1,00                 1,20                 1,20                 

 Fachada  1,00 28,65               3,60                 103,14             103,14                 

 Descontos J 13,00 1,00                 1,65                 21,45               

Portão 1,00 2,05                 2,55                 5,23                 

 Muro 1,00 12,20               2,02                 24,64               

1,00 13,55               1,55                 21,00               

1,00 11,90               2,02                 24,04               

1,00 13,31               1,55                 20,63               

2,00 1,05                 2,02                 4,24                 

2,00 1,45                 2,02                 5,86                 

2,00 1,05                 1,55                 3,26                 

2,00 1,70                 1,55                 5,27                 

 Descontos J 2,00 1,98                 0,84                 3,33                 (3,33)                   

 Refeitório 

Teto 35,45               

 Cozinha 

Teto 16,66               

 Laboratório 

Teto 55,85               

 Circulação  

Teto 30,05               

 Banheiro Masculino 

Teto 12,92               

 Banheiro Feminino 

Teto 12,72               

 Banheiro Feminino 

Teto 2,40                 

 QUANTIDADE 2.035,77              M2

02.06 Demolição de alvenaria 0,33                  

Sala 06 2,00 0,15 1,10 0,33                     

 QUANTIDADE 0,33                     M3

108,94                 

817,92                 

(26,68)                 

(11,94)                 

30,05                   

12,92                   

12,72                   

2,40                     

35,45                   

16,66                   

55,85                   



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Obra: Reforma da EM José Antônio de Carvalho.

Empresa Contratada: Rua Principal, Distrito de São Tiago, Guaçuí-ES

ÁREA

(m²)
INICIAL FINAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PROJETO DE REFORMA

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO
ESTACA

POSIÇÃO
VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADEQUANT.

EXTENSÃO

(m)

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

02.07 Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada 20,35                

Área Espessura M³

 Demolição de Azulejos 224,65             0,03                 6,74                       

 Retirada de Reboco Antigo  241,66             0,025               6,04                       

 Retirada de forro  222,68             0,03                 6,68                       

 Demolição de alvenaria  0,33                 0,33                       

 Demolição de concreto 0,56                 0,56                       

 QUANTIDADE 20,35                   M3

02.08  REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 222,68              

 Área conforme projeto 222,68                 

 QUANTIDADE 222,68                 M2

02.09 Retirada de quadro de giz 38,40                

 Sala 03 1,20                 3,00                 3,60                     

 Sala 04 1,20                 4,00                 4,80                     

 Sala 06 1,20                 4,00                 4,80                     

 Sala 07 1,20                 4,00                 4,80                     

 Sala 08 1,20                 3,00                 3,60                     

 Sala 08 1,20                 4,00                 4,80                     

 Sala 09 1,20                 4,00                 4,80                     

 Sala 10 1,20                 6,00                 7,20                     

 QUANTIDADE 38,40                   M2

02.10  Retirada de estrutura em madeira do telhado 1,02                  

 Telhado da Fachada 1,20                 0,85                 1,02                     

 QUANTIDADE 1,02                     M2

02.11  Remoção de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras 1,02                  

 Telhado da Fachada 1,20                 0,85                 1,02                     

 QUANTIDADE 1,02                     M2

20,35                   



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Obra: Reforma da EM José Antônio de Carvalho.

Empresa Contratada: Rua Principal, Distrito de São Tiago, Guaçuí-ES

ÁREA

(m²)
INICIAL FINAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PROJETO DE REFORMA

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO
ESTACA

POSIÇÃO
VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADEQUANT.

EXTENSÃO

(m)

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

03.0 MOVIMENTO DE TERRA

03.01 Escavações 1,08                  

03.01.01 Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade 1,08                  

EM José Antônio de Carvalho

Comprimento Altura Largura Volume

 Área Descoberta 01 1,40                 0,40                 0,40                 0,22                 

5,40 0,40 0,40 0,86

 QUANTIDADE 1,08                     M3

03.02 Reaterro e Compactação #REF!

03.02.01 Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm 0,62                  

EM José Antônio de Carvalho

Altura

 Área Descoberta 01 1,40                 0,30                 0,30                 0,13                 

5,40 0,30 0,30 0,49

 QUANTIDADE 0,62                     M3

04.0 PAREDES E PAINÉIS 4,40                  

04.01 Verga/Contraverga

04.01.01 Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma 4,40                  

Sala 06 Verga 2,20 2,20                     

Sala 06 Contraverga 2,20 2,20                     

 QUANTIDADE 4,40                     M

1,08                     

0,62                     



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Obra: Reforma da EM José Antônio de Carvalho.

Empresa Contratada: Rua Principal, Distrito de São Tiago, Guaçuí-ES

ÁREA

(m²)
INICIAL FINAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PROJETO DE REFORMA

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO
ESTACA

POSIÇÃO
VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADEQUANT.

EXTENSÃO

(m)

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

05.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA #REF!

05.01 Janela de Madeira de Lei tipo Angelim ou equivalente , de abrir 2 bandeiras com venezianas, alizar e trinco 19,00                

EM José Antônio de Carvalho

Sala 07 2,00 2,00                     

Sala 06 3,00 3,00                     

Sala 04 3,00 3,00                     

Sala 03 2,00 2,00                     

Sala dos professores 2,00 2,00                     

Sala 08 1,00 1,00                     

Sala de informática 2,00 2,00                     

Sala 10 4,00 4,00                     

 QUANTIDADE 19,00                   UND

06.0 ESQUADRIAS METÁLICAS 6,15                  

06.01 Grades e Portões

06.01.01 Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento 6,15                  

largura altura

Hall de Entrada 2,05 3,00 6,15                     

 QUANTIDADE 6,15                     M2

06.01.02 Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento 2,42                  

Sala 06 2,20 1,10 2,42                     

 QUANTIDADE 2,42                     M2

06.02 2,20                  

06.02.01 2,20                  

 Sala 06 2,00                 1,10                 2,20                     

 QUANTIDADE 2,20                     M2

Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro

Esquadrias Metálicas



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Obra: Reforma da EM José Antônio de Carvalho.

Empresa Contratada: Rua Principal, Distrito de São Tiago, Guaçuí-ES

ÁREA

(m²)
INICIAL FINAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PROJETO DE REFORMA

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO
ESTACA

POSIÇÃO
VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADEQUANT.

EXTENSÃO

(m)

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

06.02.02 3,96                  

Banheiro Masculino 2,00 1,10 1,80 3,96                     

 QUANTIDADE 3,96                     M2

06.03 Revisões e Reparos

06.03.01 23,38                

lados

Grades do Muro 2,00 1,98 0,70 2,00 5,54                     

Prtão de ferro sala 11 1,00 0,90 2,10 2,00 3,78                     

Janela da Cantina 1,00 1,50 1,20 2,00 3,60                     

Portão de Entrada 1,00 2,05 2,55 2,00 10,46                   

 QUANTIDADE 23,38                   M2

06.04 Vidros e Espelhos

06.04.01 Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura 5,78                  

Sala 06 2,00 1,10 2,20                     

Sala 07 2,00 0,25 0,25 3,00 0,38 0,38                     

Sala 06 3,00 0,25 0,25 3,00 0,56 0,56                     

Sala 04 3,00 0,25 0,25 3,00 0,56 0,56                     

Sala 03 2,00 0,25 0,25 3,00 0,38 0,38                     

Sala dos professores 2,00 0,25 0,25 3,00 0,38 0,38                     

Sala 08 1,00 0,25 0,25 3,00 0,19 0,19                     

Sala de informática 2,00 0,25 0,25 3,00 0,38 0,38                     

Sala 10 4,00 0,25 0,25 3,00 0,75 0,75                     

 QUANTIDADE 5,78                     M2

07.0 TETOS E FORROS

07.01 192,63              

Forro (conforme projeto) 192,63 192,63                 

 QUANTIDADE 192,63                 M2

Escovamento com escova de aço em esquadrias de ferro

Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco

 Forro de gesso acabamento tipo liso



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Obra: Reforma da EM José Antônio de Carvalho.

Empresa Contratada: Rua Principal, Distrito de São Tiago, Guaçuí-ES

ÁREA

(m²)
INICIAL FINAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PROJETO DE REFORMA

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO
ESTACA

POSIÇÃO
VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADEQUANT.

EXTENSÃO

(m)

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

07.02  Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex 192,63              

Forro (conforme projeto) 192,63 192,63                 

 QUANTIDADE 192,63                 M2

08.0 REVESTIMENTO DE PAREDES 27,00                

08.01 -                   

08.01.01 203,26              

JOSÉ ANTONIO DE CARVALHO

Sala 03 3,70

7,00

3,70

7,00

Sala 04 5,25

5,90

5,25

5,90

Sala 05 5,25

4,20

5,25

4,20

Sala 06 5,80

5,25

5,80

5,25

Sala 07 5,95

5,25

5,95

5,25

Sala 08 3,95

6,00

3,95

6,00

Sala 09 4,00

6,00

4,00

6,00

Sala 10 8,10

6,15

8,10

6,15

Revestimento com Argamassa

20,00                   

28,50                   

 Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletroduto diâm. 2 1/2" a 4" 

21,40                   

22,30                   

18,90                   

22,10                   

22,40                   

19,90                   



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Obra: Reforma da EM José Antônio de Carvalho.

Empresa Contratada: Rua Principal, Distrito de São Tiago, Guaçuí-ES

ÁREA

(m²)
INICIAL FINAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PROJETO DE REFORMA

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO
ESTACA

POSIÇÃO
VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADEQUANT.

EXTENSÃO

(m)

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

Sala 10 7,98

5,90

7,98

5,90

 QUANTIDADE 203,26                 M

08.01.02 299,06              

JOSÉ ANTONIO DE CARVALHO largura Altura

Sala Informática 6,00 1,35 8,10

4,00 1,35 5,40

6,00 1,35 8,10

4,00 1,35 5,40

Descontos P1 1,00 0,80 1,35 1,08 1,08 (1,08)                   

Sala 08 6,00 1,35 8,10

3,95 1,35 5,33

6,00 1,35 8,10

3,95 1,35 5,33

Descontos P1 1,00 0,80 1,35 1,08 1,08 (1,08)                   

Sala 03 7,00 1,35 9,45

7,00 1,35 9,45

3,70 1,35 5,00

3,70 1,35 5,00

Descontos P1 1,00 0,80 1,35 1,08 1,08 (1,08)                   

Sala 04 5,25 1,35 7,09

5,25 1,35 7,09

5,90 1,35 7,97

5,90 1,35 7,97

Descontos P1 1,00 0,80 1,35 1,08 1,08 (1,08)                   

Sala 06 5,25 1,35 7,09

5,25 1,35 7,09

5,80 1,35 7,83

5,80 1,35 7,83

Descontos P1 1,00 0,80 1,35 1,08 1,08 (1,08)                   

Sala 07 5,25 1,35 7,09

5,25 1,35 7,09

5,95 1,35 8,03

5,95 1,35 8,03

Descontos P1 1,00 0,80 1,35 1,08 1,08 (1,08)                   

29,84                   

30,24                   

27,00                   

26,86                   

28,90                   

30,12                   

Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm

27,76                   



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Obra: Reforma da EM José Antônio de Carvalho.

Empresa Contratada: Rua Principal, Distrito de São Tiago, Guaçuí-ES

ÁREA

(m²)
INICIAL FINAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PROJETO DE REFORMA

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO
ESTACA

POSIÇÃO
VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADEQUANT.

EXTENSÃO

(m)

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

Refeitório 6,76 3,00 20,28

6,76 3,00 20,28

5,30 3,00 15,90

5,30 3,00 15,90

1,35 3,00 4,05

1,35 3,00 4,05

0,55 3,00 1,65

Descontos J 2,00 1,00 1,65 1,65 3,30

PJ 1,00 1,00 2,55 2,55 2,55

P1 1,00 0,80 1,35 1,08 1,08 (6,93)                   

Fachada 3,00 2,00 6,00

1,50 2,00 3,00

Pátio 3,00 2,00 6,00

2,00 2,00 4,00

 Local onde será Retirado Quadro de Giz 

 Sala 03 1,20                 3,00                 3,60                     

 Sala 04 1,20                 4,00                 4,80                     

 Sala 06 1,20                 4,00                 4,80                     

 Sala 07 1,20                 4,00                 4,80                     

 Sala 08 1,20                 3,00                 3,60                     

 Sala 08 1,20                 4,00                 4,80                     

 Sala 09 1,20                 4,00                 4,80                     

 Sala 10 1,20                 6,00                 7,20                     

 QUANTIDADE 299,06                 M2

08.01.03 241,66              

JOSÉ ANTONIO DE CARVALHO largura Altura

Sala Informática 6,00 1,35 8,10

4,00 1,35 5,40

6,00 1,35 8,10

4,00 1,35 5,40

Descontos P1 1,00 0,80 1,35 1,08 1,08 (1,08)                   

Sala 08 6,00 1,35 8,10

3,95 1,35 5,33

6,00 1,35 8,10

3,95 1,35 5,33

Descontos P1 1,00 0,80 1,35 1,08 1,08 (1,08)                   

Sala 03 7,00 1,35 9,45

7,00 1,35 9,45

3,70 1,35 5,00

3,70 1,35 5,00

10,00                   

82,11                   

27,00                   

26,86                   

Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm

9,00                     

28,90                   



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Obra: Reforma da EM José Antônio de Carvalho.

Empresa Contratada: Rua Principal, Distrito de São Tiago, Guaçuí-ES

ÁREA

(m²)
INICIAL FINAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PROJETO DE REFORMA

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO
ESTACA

POSIÇÃO
VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADEQUANT.

EXTENSÃO

(m)

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

Descontos P1 1,00 0,80 1,35 1,08 1,08 (1,08)                   

Sala 04 5,25 1,35 7,09

5,25 1,35 7,09

5,90 1,35 7,97

5,90 1,35 7,97

Descontos P1 1,00 0,80 1,35 1,08 1,08 (1,08)                   

Sala 06 5,25 1,35 7,09

5,25 1,35 7,09

5,80 1,35 7,83

5,80 1,35 7,83

Descontos P1 1,00 0,80 1,35 1,08 1,08 (1,08)                   

Sala 07 5,25 1,35 7,09

5,25 1,35 7,09

5,95 1,35 8,03

5,95 1,35 8,03

Descontos P1 1,00 0,80 1,35 1,08 1,08 (1,08)                   

Refeitório 6,76 3,00 20,28

6,76 3,00 20,28

5,30 3,00 15,90

5,30 3,00 15,90

1,35 3,00 4,05

1,35 3,00 4,05

0,55 3,00 1,65

Descontos J 2,00 1,00 1,65 1,65 3,30

PJ 1,00 1,00 2,55 2,55 2,55

P1 1,00 0,80 1,35 1,08 1,08 (6,93)                   

 QUANTIDADE 241,66                 M2

08.01.04 57,40                

JOSÉ ANTONIO DE CARVALHO largura Altura

Fachada 3,00 2,00 6,00

1,50 2,00 3,00

Pátio 3,00 2,00 6,00

2,00 2,00 4,00

 Local onde será Retirado Quadro de Giz 

 Sala 03 1,20                 3,00                 3,60                     

 Sala 04 1,20                 4,00                 4,80                     

 Sala 06 1,20                 4,00                 4,80                     

 Sala 07 1,20                 4,00                 4,80                     

 Sala 08 1,20                 3,00                 3,60                     

 Sala 08 1,20                 4,00                 4,80                     

9,00                     

10,00                   

30,12                   

29,84                   

30,24                   

82,11                   

Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Obra: Reforma da EM José Antônio de Carvalho.

Empresa Contratada: Rua Principal, Distrito de São Tiago, Guaçuí-ES

ÁREA

(m²)
INICIAL FINAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PROJETO DE REFORMA

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO
ESTACA

POSIÇÃO
VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADEQUANT.

EXTENSÃO

(m)

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

 Sala 09 1,20                 4,00                 4,80                     

 Sala 10 1,20                 6,00                 7,20                     

QUANTIDADE 57,40                   M2

08.02 Acabamentos

08.02.01 Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante 248,67              

JOSÉ ANTONIO DE CARVALHO largura Altura

Sala Informática 6,00 1,35 8,10

4,00 1,35 5,40

6,00 1,35 8,10

4,00 1,35 5,40

Descontos P1 1,00 0,80 1,35 1,08 1,08 (1,08)                   

Sala 08 6,00 1,35 8,10

3,95 1,35 5,33

6,00 1,35 8,10

3,95 1,35 5,33

Descontos P1 1,00 0,80 1,35 1,08 1,08 (1,08)                   

Sala 03 7,00 1,35 9,45

7,00 1,35 9,45

3,70 1,35 5,00

3,70 1,35 5,00

Descontos P1 1,00 0,80 1,35 1,08 1,08 (1,08)                   

Sala 04 5,25 1,35 7,09

5,25 1,35 7,09

5,90 1,35 7,97

5,90 1,35 7,97

Descontos P1 1,00 0,80 1,35 1,08 1,08 (1,08)                   

Sala 06 5,25 1,35 7,09

5,25 1,35 7,09

5,80 1,35 7,83

5,80 1,35 7,83

Descontos P1 1,00 0,80 1,35 1,08 1,08 (1,08)                   

Sala 07 5,25 1,35 7,09

5,25 1,35 7,09

5,95 1,35 8,03

5,95 1,35 8,03

Descontos P1 1,00 0,80 1,35 1,08 1,08 (1,08)                   

Refeitório 6,76 3,00 20,28

6,76 3,00 20,28

5,30 3,00 15,90

5,30 3,00 15,90

1,35 3,00 4,05

1,35 3,00 4,05

26,86                   

28,90                   

27,00                   

30,12                   

29,84                   

30,24                   

82,11                   



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Obra: Reforma da EM José Antônio de Carvalho.

Empresa Contratada: Rua Principal, Distrito de São Tiago, Guaçuí-ES

ÁREA

(m²)
INICIAL FINAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PROJETO DE REFORMA

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO
ESTACA

POSIÇÃO
VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADEQUANT.

EXTENSÃO

(m)

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

0,55 3,00 1,65

Descontos J 2,00 1,00 1,65 1,65 3,30

PJ 1,00 1,00 2,55 2,55 2,55

P1 1,00 0,80 1,35 1,08 1,08 (6,93)                   

Palco 6,05 0,56 3,39

3,23 0,56 1,81

3,23 0,56 1,81

 QUANTIDADE 248,67                 M2

08.02.02 123,30              

JOSÉ ANTONIO DE CARVALHO largura

Sala Informática 6,00

4,00

6,00

4,00

Descontos P1 1,00 0,80 (0,80)                   

Sala 08 6,00

3,95

6,00

3,95

Descontos P1 1,00 0,80 (0,80)                   

Sala 03 7,00

7,00

3,70

3,70

Descontos P1 1,00 0,80 (0,80)                   

Sala 04 5,25

5,25

5,90

5,90

Descontos P1 1,00 0,80 (0,80)                   

Sala 06 5,25

5,25

5,80

5,80

Descontos P1 1,00 0,80 (0,80)                   

Sala 07 5,25

5,25

5,95

5,95

Descontos P1 1,00 0,80 (0,80)                   

 QUANTIDADE 123,30                 M

Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados

20,00                   

19,90                   

22,40                   

82,11                   

7,01                     

22,10                   

22,30                   

21,40                   



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Obra: Reforma da EM José Antônio de Carvalho.

Empresa Contratada: Rua Principal, Distrito de São Tiago, Guaçuí-ES

ÁREA

(m²)
INICIAL FINAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PROJETO DE REFORMA

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO
ESTACA

POSIÇÃO
VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADEQUANT.

EXTENSÃO

(m)

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

09.0 41,02                

09.01 -                   

09.01.01 41,02                

JOSÉ ANTONIO DE CARVALHO

Área descoberta 03 (área conforme projeto) 15,44

Área descoberta 04 (área conforme projeto) 17,78

Almoxarifado (área conforme projeto) 7,80 7,80                     

 QUANTIDADE 41,02                   M2

09.01.02 56,61

JOSÉ ANTONIO DE CARVALHO

Área descoberta 03 11,90

1,30

11,90

1,30

Área descoberta 04 14,10

1,30

13,31

1,50

 QUANTIDADE 56,61                   M

09.02 2,00                  

09.02.01 2,00                  

JOSÉ ANTONIO DE CARVALHO

Janela Sala 06 2,00

 QUANTIDADE 2,00                     M

09.03 -                   

09.03.01 7,76                  

JOSÉ ANTONIO DE CARVALHO

Pátio 2,00 0,40

5,40 0,40

Calçada 3,00 1,60

 QUANTIDADE 7,76                     M2

09.03.02 41,02                

JOSÉ ANTONIO DE CARVALHO

Área descoberta 03 (área conforme projeto) 15,44

Área descoberta 04 (área conforme projeto) 17,78

DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M , ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

2,00                     

Acabamentos

Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento

17,78                   

PISOS INTERNOS E EXTERNOS

15,44                   

Revisões e Reparos

4,80                     

2,96                     

30,21                   

Recomposição de piso cimentado, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2 cm de espessura, incl. Lastro

 Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm

15,44                   

17,78                   

 Rodapé de cerâmica PEI-3, assentado com argamassa de cimento cola h = 7.0 cm, inclusive rejuntamento com cimento branco

26,40                   



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Obra: Reforma da EM José Antônio de Carvalho.

Empresa Contratada: Rua Principal, Distrito de São Tiago, Guaçuí-ES

ÁREA

(m²)
INICIAL FINAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PROJETO DE REFORMA

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO
ESTACA

POSIÇÃO
VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADEQUANT.

EXTENSÃO

(m)

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

Almoxarifado (área conforme projeto) 7,80

 QUANTIDADE 41,02                   M2

10.0 #REF!

10.01 10,00                

JOSÉ ANTONIO DE CARVALHO

Pátio 10,00

 QUANTIDADE 10,00                   UND

11.0 -                   

11.02 10,00                

JOSÉ ANTONIO DE CARVALHO

Pátio 10,00

 QUANTIDADE 10,00                   UND

12.0 #REF!

12.01 #REF!

12.01.01 2.035,77           

 Sala 03 1,00 3,70                 1,45                 5,37                 

1,00 7,00                 1,45                 10,15               

1,00 3,70                 1,45                 5,37                 

1,00 7,00                 1,45                 10,15               

Teto 1,00 7,00                 3,70                 25,90               

 Descontos P1 1,00 0,80                 0,75                 0,60                 (3,00)                   

J 2,00 1,00                 1,20                 2,40                 

 Sala 04 1,00 5,90                 1,45                 8,56                 

1,00 5,25                 1,45                 7,61                 

1,00 5,90                 1,45                 8,56                 

1,00 5,25                 1,45                 7,61                 

Teto 1,00 5,25                 5,90                 30,98               

 Descontos P1 1,00 0,80                 0,75                 0,60                 

V 2,00 1,00                 0,40                 0,80                 

J 3,00 1,00                 1,20                 3,60                 

 Sala 05 1,00 5,25                 1,45                 7,61                 

1,00 4,20                 1,45                 6,09                 

1,00 1,15                 1,45                 1,67                 

2,00 1,15                 1,45                 3,34                 

3,00 2,55                 1,45                 11,09               

1,00 3,05                 1,45                 4,42                 

Teto 1,00 5,25                 4,20                 22,05               

 Descontos P2 1,00 0,70                 0,75                 0,53                 (5,78)                   

P3 1,00 0,60                 0,75                 0,45                 

J3 1,00 2,00                 0,60                 1,20                 

J 3,00 1,00                 1,20                 3,60                 

Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos

63,32                   

(5,00)                   

56,27                   

Sobre Paredes e Forros

56,94                   

APARELHOS ELÉTRICOS

LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

10,00                   

PINTURA

Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und)

10,00                   

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

7,80                     



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Obra: Reforma da EM José Antônio de Carvalho.

Empresa Contratada: Rua Principal, Distrito de São Tiago, Guaçuí-ES

ÁREA

(m²)
INICIAL FINAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PROJETO DE REFORMA

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO
ESTACA

POSIÇÃO
VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADEQUANT.

EXTENSÃO

(m)

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

 Sala 06 1,00 5,80                 1,45                 8,41                 

1,00 5,25                 1,45                 7,61                 

1,00 5,80                 1,45                 8,41                 

1,00 5,25                 1,45                 7,61                 

Teto 1,00 5,25                 5,80                 30,45               

 Descontos P1 1,00 0,80                 0,75                 0,60                 

V 2,00 1,00                 0,40                 0,80                 

J 3,00 1,00                 1,20                 3,60                 

 Sala 07 1,00 5,95                 1,45                 8,63                 

1,00 5,25                 1,45                 7,61                 

1,00 5,95                 1,45                 8,63                 

1,00 5,25                 1,45                 7,61                 

Teto 1,00 5,95                 5,25                 31,24               

 Descontos P1 1,00 0,80                 0,75                 0,60                 

V 2,00 1,00                 0,40                 0,80                 

PJ 1,00 1,00                 1,20                 1,20                 

J 3,00 1,00                 1,20                 3,60                 

 Sala 08 1,00 3,95                 1,45                 5,73                 

1,00 6,00                 1,45                 8,70                 

1,00 3,95                 1,45                 5,73                 

1,00 6,00                 1,45                 8,70                 

Teto 1,00 6,00                 3,95                 23,70               

 Descontos P1 1,00 0,80                 0,75                 0,60                 

J 1,00 1,00                 1,20                 1,20                 

 Sala 09 1,00 4,00                 1,45                 5,80                 

1,00 6,00                 1,45                 8,70                 

1,00 4,00                 1,45                 5,80                 

1,00 6,00                 1,45                 8,70                 

Teto 1,00 6,00                 4,00                 24,00               

 Descontos P1 1,00 0,80                 0,75                 0,60                 

J 2,00 1,00                 1,20                 2,40                 

 Sala 10 1,00 6,15                 1,45                 8,92                 

1,00 8,10                 1,45                 11,75               

1,00 6,15                 1,45                 8,92                 

1,00 8,10                 1,45                 11,75               

Teto 1,00 6,15                 8,10                 49,82               

 Descontos P1 1,00 0,80                 0,75                 0,60                 

J2 4,00 1,00                 0,75                 3,00                 

 Sala 11 1,00 4,80                 1,45                 6,96                 

1,00 7,98                 1,45                 11,57               

1,00 5,90                 1,45                 8,56                 

1,00 1,10                 1,45                 1,60                 

1,00 3,70                 1,45                 5,37                 

Teto 1,00 7,98                 5,90                 47,08               

 Descontos P1 1,00 0,90                 0,75                 0,68                 

J 2,00 1,00                 1,20                 2,40                 

J2 1,00 0,44                 1,09                 0,48                 

(3,00)                   

62,49                   

(5,00)                   

52,56                   

81,14                   

(3,56)                   

(1,80)                   

53,00                   

91,16                   

(3,60)                   

63,72                   

(6,20)                   



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Obra: Reforma da EM José Antônio de Carvalho.

Empresa Contratada: Rua Principal, Distrito de São Tiago, Guaçuí-ES

ÁREA

(m²)
INICIAL FINAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PROJETO DE REFORMA

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO
ESTACA

POSIÇÃO
VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADEQUANT.

EXTENSÃO

(m)

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

 Secretaria  1,00 6,14                 1,45                 8,90                 

1,00 3,70                 1,45                 5,37                 

1,00 6,14                 1,45                 8,90                 

1,00 2,90                 3,00                 8,70                 

Teto 1,00 6,14                 3,70                 22,72               

 Descontos P1 1,00 0,80                 0,75                 0,60                 

J 2,00 1,00                 1,20                 2,40                 

 Arquivo 1,00 1,35                 1,45                 1,96                 

1,00 3,70                 1,45                 5,37                 

1,00 1,35                 1,45                 1,96                 

1,00 2,90                 1,45                 4,21                 

Teto 1,00 3,70                 2,90                 10,73               

 Sala 12 1,00 4,25                 1,45                 6,16                 

1,00 5,41                 1,45                 7,84                 

1,00 4,25                 1,45                 6,16                 

1,00 5,41                 1,45                 7,84                 

Teto 1,00 5,41                 4,25                 22,99               

 Descontos P1 1,00 0,80                 0,75                 0,60                 

V 1,00 3,00                 0,55                 1,65                 

J 1,00 1,25                 1,45                 1,81                 

 Sala 13 1,00 4,26                 1,45                 6,18                 

1,00 5,41                 1,45                 7,84                 

1,00 4,26                 1,45                 6,18                 

1,00 5,41                 1,45                 7,84                 

Teto 1,00 5,21                 4,26                 22,19               

 Descontos P1 1,00 0,80                 0,75                 0,60                 

V 1,00 3,00                 0,55                 1,65                 

J 1,00 1,25                 1,45                 1,81                 

 Área de Serviço 1,00 2,38                 2,80                 6,66                 

1,00 5,70                 2,80                 15,96               

1,00 2,38                 2,80                 6,66                 

1,00 5,70                 2,80                 15,96               

Teto 1,00 5,70                 2,38                 13,57               

 Descontos P1 1,00 0,80                 0,75                 0,60                 

V 1,00 5,70                 0,60                 3,42                 

V 1,00 0,40                 0,60                 0,24                 

J 2,00 1,25                 1,45                 3,63                 

 Cantina 1,00 2,20                 2,80                 6,16                 

1,00 2,58                 2,80                 7,22                 

1,00 2,20                 2,80                 6,16                 

1,00 2,58                 2,80                 7,22                 

Teto 1,00 2,20                 2,58                 5,68                 

 Descontos P1 1,00 0,70                 0,75                 0,53                 

V 1,00 1,50                 1,20                 1,80                 

58,81                   

(7,89)                   

(2,33)                   

(4,06)                   

(4,06)                   

(3,00)                   

32,44                   

50,23                   

24,23                   

50,99                   

54,59                   



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Obra: Reforma da EM José Antônio de Carvalho.

Empresa Contratada: Rua Principal, Distrito de São Tiago, Guaçuí-ES

ÁREA

(m²)
INICIAL FINAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PROJETO DE REFORMA

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO
ESTACA

POSIÇÃO
VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADEQUANT.

EXTENSÃO

(m)

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

 Despensa 1,00 2,33                 2,80                 6,52                 

1,00 2,26                 2,80                 6,33                 

1,00 1,82                 2,80                 5,10                 

1,00 6,23                 2,80                 17,44               

Teto 1,00 6,23                 2,26                 14,08               

 Descontos P1 1,00 0,80                 0,75                 0,60                 

V 1,00 1,00                 1,00                 1,00                 

 Almoxarifado 1,00 1,95                 2,80                 5,46                 

1,00 4,00                 2,80                 11,20               

1,00 1,95                 2,80                 5,46                 

1,00 4,00                 2,80                 11,20               

Teto 1,00 4,00                 1,95                 7,80                 

 Descontos P1 1,00 0,70                 0,75                 0,53                 

V 1,00 1,00                 0,40                 0,40                 

 Circulação Interna 1,00 5,55                 2,80                 15,54               

1,00 5,55                 2,80                 15,54               

1,00 12,05               2,80                 33,74               

1,00 7,90                 2,80                 22,12               

1,00 8,30                 2,80                 23,24               

1,00 8,35                 3,80                 31,73               

1,00 1,95                 4,80                 9,36                 

1,00 5,14                 5,80                 29,81               

1,00 18,25               6,80                 124,10             

1,00 2,90                 7,80                 22,62               

1,00 5,36                 8,80                 47,17               

1,00 4,45                 9,80                 43,61               

1,00 9,36                 2,80                 26,21               

1,00 9,56                 2,80                 26,77               

1,00 10,40               2,80                 29,12               

1,00 8,66                 2,80                 24,25               

1,00 8,66                 2,80                 24,25               

1,00 5,66                 2,80                 15,85               

1,00 5,52                 2,80                 15,46               

40,00 0,40                 2,80                 44,80               

Teto 192,63             

 Descontos P1 12,00 0,80                 0,75                 7,20                 

P2 3,00 0,70                 0,75                 1,58                 

P5 1,00 0,90                 0,75                 0,68                 

JÁ 1,00 1,50                 0,85                 1,28                 

PJ 1,00 1,00                 1,20                 1,20                 

 Fachada  1,00 28,65               3,60                 103,14             103,14                 

 Descontos J 13,00 1,00                 1,65                 21,45               

Portão 1,00 2,05                 2,55                 5,23                 

 Muro 1,00 12,20               2,02                 24,64               

1,00 13,55               1,55                 21,00               

1,00 11,90               2,02                 24,04               

1,00 13,31               1,55                 20,63               

2,00 1,05                 2,02                 4,24                 

(11,94)                 

(26,68)                 

108,94                 

49,47                   

41,12                   

(1,60)                   

(0,93)                   

817,92                 



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Obra: Reforma da EM José Antônio de Carvalho.

Empresa Contratada: Rua Principal, Distrito de São Tiago, Guaçuí-ES

ÁREA

(m²)
INICIAL FINAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PROJETO DE REFORMA

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO
ESTACA

POSIÇÃO
VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADEQUANT.

EXTENSÃO

(m)

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

2,00 1,45                 2,02                 5,86                 

2,00 1,05                 1,55                 3,26                 

2,00 1,70                 1,55                 5,27                 

 Descontos J 2,00 1,98                 0,84                 3,33                 (3,33)                   

 Refeitório 

Teto 35,45               

 Cozinha 

Teto 16,66               

 Laboratório 

Teto 55,85               

 Circulação  

Teto 30,05               

 Banheiro Masculino 

Teto 12,92               

 Banheiro Feminino 

Teto 12,72               

 Banheiro Feminino 

Teto 2,40                 

 QUANTIDADE 2.035,77              M2

12.02 223,69              

12.02.01 223,69              

JOSÉ ANTONIO DE CARVALHO altura coeficiênte

Sala 12 1,00 0,80 2,10 3,00 5,04                     

1,00 1,25 1,80 3,50 7,88                     

Sala 13 1,00 0,80 2,10 3,00 5,04                     

1,00 1,25 2,10 3,50 9,19                     

Banheiro Masculino 1,00 0,80 2,10 3,00 5,04                     

1,00 2,00 0,55 3,50 3,85                     

Banheiro Feminino 1,00 0,80 2,10 3,00 5,04                     

1,00 2,00 0,55 3,50 3,85                     

Refeitório 2,00 1,00 1,65 3,00 9,90                     

1,00 1,00 2,55 3,50 8,93                     

Cozinha 3,00 0,80 2,10 3,00 15,12                   

2,00 1,00 1,00 3,50 7,00                     

Despensa

1,00 1,00 1,00 3,50 3,50                     

Cantina 1,00 0,60 2,10 3,00 3,78                     

Sala 07 2,00 1,00 1,65 3,50 11,55                   

Sala 06 3,00 1,00 1,65 3,50 17,33                   

108,94                 

Sobre Madeira

Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos

12,92                   

12,72                   

55,85                   

30,05                   

2,40                     

35,45                   

16,66                   



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Obra: Reforma da EM José Antônio de Carvalho.

Empresa Contratada: Rua Principal, Distrito de São Tiago, Guaçuí-ES

ÁREA

(m²)
INICIAL FINAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PROJETO DE REFORMA

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO
ESTACA

POSIÇÃO
VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADEQUANT.

EXTENSÃO

(m)

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

Sala 04 3,00 1,00 1,65 3,50 17,33                   

Sala 03 2,00 1,00 1,65 3,50 11,55                   

Sala dos professores 2,00 1,00 1,65 3,50 11,55                   

Sala 08 1,00 1,00 1,65 3,50 5,78                     

Sala de informática 2,00 1,00 1,65 3,50 11,55                   

Sala 10 4,00 1,10 1,25 3,50 19,25                   

Banheiro Masculino 2,00 2,20 1,60 3,50 24,64                   

 QUANTIDADE 223,69                 M2

12.03 -                   

12.03.01 23,38                

lados

Grades do Muro 2,00 1,98 0,70 2,00 5,54                     

Prtão de ferro sala 11 1,00 0,90 2,10 2,00 3,78                     

Janela da Cantina 1,00 1,50 1,20 2,00 3,60                     

Portão de Entrada 1,00 2,05 2,55 2,00 10,46                   

 QUANTIDADE 23,38                   M2

13.0 33,22                

13.01 33,22                

JOSÉ ANTONIO DE CARVALHO

Área descoberta 03 (área conforme projeto) 15,44

Área descoberta 04 (área conforme projeto) 17,78

 QUANTIDADE 33,22                   M2

13.02 1,91                  

JOSÉ ANTONIO DE CARVALHO

Área de Serviço 3,47 0,55 1,91

 QUANTIDADE 1,91                     M2

Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal

17,78                   

Sobre Metal

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 CR

15,44                   

1,91                     

Bancada de granito com espessura de 2 cm



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Obra: Reforma da EM José Antônio de Carvalho.

Empresa Contratada: Rua Principal, Distrito de São Tiago, Guaçuí-ES

ÁREA

(m²)
INICIAL FINAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PROJETO DE REFORMA

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO
ESTACA

POSIÇÃO
VOLUME

(m³)
TOTAL UNIDADEQUANT.

EXTENSÃO

(m)

LARGURA

(m)

PROF.

(m)

13.03 6,80                  

JOSÉ ANTONIO DE CARVALHO

Área descoberta 01 1,40

5,40

 QUANTIDADE 6,80                     M

13.04 2,00                  

JOSÉ ANTONIO DE CARVALHO

Área descoberta 01 2,00

 QUANTIDADE 2,00                     UND

13.05 24,35                

 Telhado da Fachada 28,65               0,85                 24,35                   

 QUANTIDADE 24,35                   M2

13.06 24,35                

 Telhado da Fachada 28,65               0,85                 24,35                   

 QUANTIDADE 24,35                   M2

13.07 978,42              

JOSÉ ANTONIO DE CARVALHO

 QUANTIDADE 978,42                 M2

JHENNEFER DAMICA BARRADAS MUNDINE

Gerente de Infraestrutura e Serviços Públicos

Arquiteta e Urbanista CAU A2615878

 Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeiras (telhas compradas na fábrica, posto obra)

Limpeza geral da obra (edificação)

978,42                 978,42Área da Escola (conforme projeto)

 Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas

Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões

6,80                     

CURVA 90° CURTA PVC ESGOTO 100MM

2,00                     


