
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: Contratação de Empresa para Execução de Divisórias na Creche do Centro

LOCAL: Avenida Espírito Santo - Guaçuí-ES

01.0

01.01 3,00                 

Placa de Obras 1,00 2,00 1,50 3,00 3,00                     

 QUANTIDADE 3,00                     m²

02.0

02.01 80,63               

Circulação 1,00 22,95 2,70 61,97 61,97                   

Administração 1,00 4,65 2,70 12,56 12,56                   

Berçário 1,00 4,69 2,70 12,66 12,66                   

1,00 5,93 2,70 16,01 16,01                   

Cozinha 1,00 4,44 3,00 13,32 13,32                   

Descontos

Circulação 5,00 0,80 2,10 8,40 (8,40)                    

4,00 2,00 1,00 8,00 (8,00)                    

Administração 1,00 2,00 1,00 2,00 (2,00)                    

Berçário 1,00 2,00 1,00 2,00 (2,00)                    

1,00 0,80 2,10 1,68 (1,68)                    

Cozinha 1,00 4,44 3,00 13,32 (13,32)                  

1,00 0,70 0,70 0,49 (0,49)                    

 QUANTIDADE 80,63                   m²

02.02 59,69               

Maternal 1 1,00 4,65 2,70 12,56 12,56                   

Maternal 2 1,00 4,65 2,70 12,56 12,56                   

Maternal 2 1,00 4,65 2,70 12,56 12,56                   

Maternal 3 1,00 4,65 2,70 12,56 12,56                   

Berçário 1,00 3,15 3,00 9,45 9,45                     

 QUANTIDADE 59,69                   m²

02.03 #REF!

Circulação 2,00 22,95 2,70 123,93 123,93                 

Administração 2,00 4,65 2,70 25,11 25,11                   

Berçário 2,00 4,69 2,70 25,33 25,33                   

2,00 5,93 2,70 32,02 32,02                   

Cozinha 2,00 4,44 3,00 26,64 26,64                   

Maternal 1 2,00 4,65 2,70 25,11 25,11                   

Maternal 2 2,00 4,65 2,70 25,11 25,11                   

Maternal 2 2,00 4,65 2,70 25,11 25,11                   

Maternal 3 2,00 4,65 2,70 25,11 25,11                   

Berçário 2,00 3,15 3,00 18,90 18,90                   

Descontos lados

Circulação 5,00 0,80 2,10 2,00 16,80 (16,80)                  

4,00 2,00 1,00 2,00 16,00 (16,00)                  

Administração 1,00 2,00 1,00 2,00 4,00 (4,00)                    

Berçário 1,00 2,00 1,00 2,00 4,00 (4,00)                    

1,00 0,80 2,10 2,00 3,36 (3,36)                    

Cozinha 1,00 4,44 3,00 2,00 26,64 (26,64)                  

1,00 0,70 0,70 2,00 0,98 (0,98)                    

 QUANTIDADE 280,59                 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Placa de obra 

UNIDADECÓDIGO TOTAL

INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS

Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex

PROF.

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)

ESTACA
POSIÇÃO QUANT.

EXTENSÃO

(m)

PAREDES E PAINÉIS

INICIAL FINAL

DESCRIÇÃO SERVIÇO

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM 

VÃOS. AF_07/2023_PS

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

LARGURA

(m)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: Contratação de Empresa para Execução de Divisórias na Creche do Centro
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

UNIDADECÓDIGO TOTAL
PROF.

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)

ESTACA
POSIÇÃO QUANT.

EXTENSÃO

(m)
INICIAL FINAL

DESCRIÇÃO SERVIÇO
LARGURA

(m)

02.04 280,59             

Circulação 2,00 22,95 2,70 123,93 123,93                 

Administração 2,00 4,65 2,70 25,11 25,11                   

Berçário 2,00 4,69 2,70 25,33 25,33                   

2,00 5,93 2,70 32,02 32,02                   

Cozinha 2,00 4,44 3,00 26,64 26,64                   

Maternal 1 2,00 4,65 2,70 25,11 25,11                   

Maternal 2 2,00 4,65 2,70 25,11 25,11                   

Maternal 2 2,00 4,65 2,70 25,11 25,11                   

Maternal 3 2,00 4,65 2,70 25,11 25,11                   

Berçário 2,00 3,15 3,00 18,90 18,90                   

Descontos lados

Circulação 5,00 0,80 2,10 2,00 16,80 (16,80)                  

4,00 2,00 1,00 2,00 16,00 (16,00)                  

Administração 1,00 2,00 1,00 2,00 4,00 (4,00)                    

Berçário 1,00 2,00 1,00 2,00 4,00 (4,00)                    

1,00 0,80 2,10 2,00 3,36 (3,36)                    

Cozinha 1,00 4,44 3,00 2,00 26,64 (26,64)                  

1,00 0,70 0,70 2,00 0,98 (0,98)                    

 QUANTIDADE 280,59                 m³

02.05 117,62             

Circulação 2,00 22,95 45,90 45,90                   

Administração 2,00 4,65 9,30 9,30                     

Berçário 2,00 4,69 9,38 9,38                     

2,00 5,93 11,86 11,86                   

Cozinha 2,00 4,44 8,88 8,88                     

Maternal 1 2,00 4,65 9,30 9,30                     

Maternal 2 2,00 4,65 9,30 9,30                     

Maternal 2 2,00 4,65 9,30 9,30                     

Maternal 3 2,00 4,65 9,30 9,30                     

Berçário 2,00 3,15 6,30 6,30                     

Descontos lados

Circulação 5,00 0,80 2,00 8,00 (8,00)                    

Berçário 1,00 0,80 2,00 1,60 (1,60)                    

Cozinha 1,00 0,80 2,00 1,60 (1,60)                    

 QUANTIDADE 117,62                 m

03.0 -                   

03.01 7,00                 

Circulação 5,00 5,00                     

Berçário 1,00 1,00                     

Cozinha 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 7,00                     und

03.02 7,00                 

Circulação 5,00 5,00                     

Berçário 1,00 1,00                     

Cozinha 1,00 1,00                     

 QUANTIDADE 7,00                     und

ESQUADRIAS DE MADEIRA

Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demão de tinta látex acrílico premium, referência Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente

 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 M 

Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

UNIDADECÓDIGO TOTAL
PROF.

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)

ESTACA
POSIÇÃO QUANT.

EXTENSÃO

(m)
INICIAL FINAL

DESCRIÇÃO SERVIÇO
LARGURA

(m)

04.0 #REF!

04.01 #REF!

Circulação 4,00 2,00 1,00 8,00 8,00                     

Administração 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00                     

Berçário 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00                     

 QUANTIDADE 12,00                   m²

04.02 #REF!

Circulação 4,00 2,00 1,00 8,00 8,00                     

Administração 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00                     

Berçário 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00                     

 QUANTIDADE 12,00                   m²

05.0 -                   

05.01 0,35                 

Cozinha 0,70 0,50 0,35 0,35                     

 QUANTIDADE 0,35                     m²

05.02 235,71             

Área de Intervenção 235,71 235,71                 

 QUANTIDADE 235,71                 m²

JHENNEFER DAMICA BARRADAS MUNDINE

Superintendente de Obras - Interina

Arquiteta e Urbanista CAU A2615878

Limpeza geral da obra (edificação)

Bancada de granito com espessura de 2 cm

Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

ESQUADRIAS METÁLICAS

Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura


