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1 APRESENTAÇÃO 

A AVANTEC Engenharia Ltda., sediada na Avenida Fernando Ferrari, nº 1080, Centro 

Empresarial América, Torre Norte, sala 503, Mata da Praia, Vitória-ES, inscrita sob o CNPJ 

n° 05.844.663/0001-06, em atendimento às atribuições que lhe são devidas, conforme 

contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Guaçuí, vem por meio deste encaminhar o 

Projeto de Engenharia de Drenagem e Pavimentação do bairro Centro, de Guaçuí/ES, 

contendo os seguintes itens: 

• Estudos Topográficos; 

• Estudos Hidrológicos; 

• Estudos Geológicos; 

• Estudos Geotécnicos; 

• Projeto Geométrico; 

• Projeto de Terraplenagem; 

• Projeto de Drenagem; 

• Projeto de Pavimentação; 

• Projeto de Sinalização; 

 

 

 

 

 

 

 

Rua Emiliana Emery 500 + 0,00 513 + 8,198 268,20

Rua Emiliana Emery 600 + 0,00 613 + 8,409 268,41

Rua Capitão Waldir Alves Siqueira 700 + 0,00 714 + 13,319 293,32

Rua Dr. Custódio Tristão 800 + 0,00 802 + 19,225 59,23

Rua Emiliana Emery 900 + 0,00 903 + 2,755 62,76

Rua Joaquim Martinho de Carvalho 1000 + 0,00 1003 + 9,933 69,93

Rua José Beato 1100 + 0,00 1101 + 17,068 37,07

1058,91EXTENSÃO TOTAL (m)

RUA
ESTACAS

EXTENSÃO (m)
INICIAL FINAL
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O presente Projeto é constituído pelo(s) seguinte(s) volume(s): 

• VOLUME 01 – RELATÓRIO DO PROJETO, contendo as metodologias, critérios e 

normas utilizados na elaboração dos estudos e projetos. 

• VOLUME 02 – PROJETO DE EXECUÇÃO, contendo os desenhos relativos ao projeto, 

detalhes e informações necessárias à execução da obra. 

• VOLUME 03 – ORÇAMENTO, contendo orçamento da obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 
AVANTEC ENGENHARIA LTDA 
Engº Thiago Gomes Bonomo 

CREA: ES-018427/D 
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2 MAPA DE SITUAÇÃO/LOCALIZAÇÃO 

Apresenta-se a seguir o Mapa de Situação / Localização destacando o presente 

empreendimento no contexto nacional e estadual, bem como a região de inserção, principais 

localidades e a rede de transporte no entorno de Guaçuí/ES. 

. 
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3 ORÇAMENTO 

O orçamento para a execução da obra projetada foi elaborado com base na Resolução Nº 

366, de 22 de novembro de 2022, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 

(TCEES), especificada na categoria I - Obras rodoviárias, estradas rurais e pavimentação 

urbana:.  

A data base da planilha é maio de 2024, tendo como tabelas referenciais: 

a) Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro-ES) do Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes (DNIT), com data-base de janeiro de 2024, reajustado 

para maio de 2024; 

b) Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), com 

data-base de maio de 2024. 

c) Tabela Referência de Preços e Composições de Custos Unitários do Departamento 

de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), com data-base de julho de 

2023, reajustado para maio de 2024; 

d) Preço de Edificações do DER/ES (Departamento de Edificações e de Rodovias do 

Espírito Santo) com data base de abril de 2024, reajustado para maio de 2024; 

e) Composições próprias, provenientes de outros sistemas mantidos por órgãos e 

entidades públicas, substituindo nelas os custos unitários dos insumos pelos das 

tabelas de referência, ou por cotações de preço. 

 

Sobre os preços unitários da planilha orçamentária foi aplicado um BDI fixado em 23,32% e 

para aquisição de insumos e equipamentos o BDI de 15,57%.  
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3.1. RESUMO DE ORÇAMENTO 

  



RESUMO DE ORÇAMENTO CONSULTORIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI

EXTENSÃO: 1,06 KM BDI: 23,32% LEIS SOCIAIS: 157,27%

BDI DIF: 15,57% DATA-BASE: MAIO/2024

ORÇAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO | CREA: ES-018427/D BONIFICAÇÃO: 15,28% TAB. REF.: SICRO/DER-ES

01 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS 4,59%                                     115.591,26 

02 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 5,63%                                     141.887,54 

03 TERRAPLENAGEM 2,22%                                       55.983,23 

04 DRENAGEM 3,90%                                       98.253,84 

05 PAVIMENTAÇÃO 75,23%                                  1.894.780,90 

06 SINALIZAÇÃO 2,83%                                       71.248,28 

07 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0,24%                                         6.047,72 

08 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5,35%                                     134.830,60 

OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO, GUAÇUI/ES

LOCAL: RUAS EMILIANA EMERY, CAP. WALDIR ALVES, DR. CUSTÓDIO TRISTÃO, JOAQUIM 
MARTINHO, JOSÉ BEATO, GUAÇUI/ES

CUSTO TOTAL (R$) 2.518.623,37R$                                                           

ITEM DESCRIÇÃO % VALORES (R$)
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3.2. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

  



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSULTORIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI  BDI: 23,32%

 BDI DIF: 15,57%

EXTENSÃO: 1,06 KM TAB. REF.: SICRO/DER-ES

DATA-BASE: MAIO/2024

ORÇAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO | CREA: ES-018427/D

 ÍNDICE  VALOR 

01 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS 115.591,26

01.01 DER-ES 100882
TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM
ESTR. MAD. 8"X8", INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINTÉTICO C/ H=40CM
(REAPROVEITAMENTO 2X)

M 120,00 193,90 23,32% 239,12
MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO
1,072 207,86 256,34 30.760,80

01.02 DER-EDIF S020305 PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER M2 16,00 244,31 23,32% 301,28 MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO

1,002 244,80 301,88 4.830,08

01.03 DER-ES 41578
ALUGUEL DE CONTAINER P/ ESCRITÓRIO C/ AR CONDICIONADO E BANHEIRO,
ISOLAM.TÉRMICO E ACÚSTICO, 2 LUMINÁRIAS, JANELA DE VIDRO, TOMADA P/
COMPUT. E TELEF.

MES 5,00 1.094,24 23,32% 1.349,42
MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO
1,072 1.173,03 1.446,58 7.232,90

01.04 DER-ES 41579 ALUGUEL DE CONTAINER PARA ALMOXARIFADO MES 5,00 746,75 23,32% 920,89 MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO

1,072 800,52 987,19 4.935,95

01.05 DER-ES 41580 ALUGUEL DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 3 VASOS SANITÁRIOS,
LAVATÓRIO, MICTÓRIO, 5 CHUVEIROS, 2 VENEZIANAS E PISO ESPECIAL

MES 5,00 1.025,66 23,32% 1.264,85 MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO

1,072 1.099,51 1.355,92 6.779,60

01.06 DER-ES 41454 ALUGUEL DE CONTAINER TIPO VESTIÁRIO, 2 LUMINÁRIAS, PISO ESPECIAL E
JANELA

MES 5,00 677,33 23,32% 835,28 MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO

1,072 726,10 895,42 4.477,10

01.07 DER-ES 41530
REFEITÓRIO C/ PAREDES CHAPA DE COMP. 12MM E PONT. 8X8CM, PISO CIMENT. E
COB. TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSP.
(1,21M²/FUNC/TURNO)

M2 37,00 504,23 23,32% 621,82
MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO
1,072 540,53 666,59 24.663,83

01.08 DER-ES 41527 RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE
7X12CM, ELEVADO DE 4M

UD 1,00 2.292,22 23,32% 2.826,77 MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO

1,072 2.457,26 3.030,30 3.030,30

01.09 DER-ES 41501
REDE DE ÁGUA C/ PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4" CONF. CESAN, INCL.
TUBOS E CONEXÕES P/ ALIMENT., DISTRIB., EXTRAVAS. E LIMP., CONS. O PADRÃO
A 25M

M 25,00 53,79 23,32% 66,33
MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO
1,072 57,66 71,11 1.777,75

01.10 DER-ES 41499 REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCL. TUBOS E CONEXÕES DE
LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS, CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 25M

M 25,00 402,47 23,32% 496,33 MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO

1,072 431,45 532,07 13.301,75

01.11 DER-ES 41503
REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTR. ENERGIA TRIFÁS. CABO LIGAÇÃO ATÉ
BARRACÕES, QUADRO DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA, CONS. 20M ENTRE
PADRÃO ENTR.E QDG

M 20,00 521,98 23,32% 643,71
MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO
1,072 559,56 690,06 13.801,20

02 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 141.887,54

02.01 SICRO 1600441 REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS M² 1.639,71 3,78 23,32% 4,66 PAVIMENTAÇÃO 1,017 3,84 4,74 7.772,22

02.02 COMP DEM-11A
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ESPESSURA
ATÉ 10 CM

M² 6.541,79 13,51 23,32% 16,66 - 1,000 13,51 16,66 108.986,22

02.03 SICRO 4915669 REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO M³ 409,07 7,58 23,32% 9,35 PAVIMENTAÇÃO 1,017 7,71 9,51 3.890,25

02.04 DER-ES 42870 DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO EM VIAS URBANAS M3 1,05 288,19 23,32% 355,40 DRENAGEM 1,020 293,95 362,51 380,63

02.05 SINAPI 100998
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 2.183,88 6,00 23,32% 7,40
ÍNDICE NACIONAL 
DA CONSTRUÇÃO 

CIVIL
1,000 6,00 7,40 16.160,71

02.06 SICRO 5914389 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA TKM 3.057,43 0,79 23,32% 0,97
ÍNDICE NACIONAL 
DA CONSTRUÇÃO 

CIVIL
1,018 0,80 0,99 3.026,85

02.07 SICRO 5914359
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO
NATURAL

TKM 1.091,94 1,22 23,32% 1,50
ÍNDICE NACIONAL 
DA CONSTRUÇÃO 

CIVIL
1,018 1,24 1,53 1.670,66

03 TERRAPLENAGEM 55.983,23

03.01 SICRO 5501706
ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª
CATEGORIA

M³ 2.276,89 6,76 23,32% 8,34 TERRAPLENAGEM 1,005 6,79 8,38 19.080,33

03.02 SICRO 5502978 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL M³ 6,60 5,00 23,32% 6,17 TERRAPLENAGEM 1,005 5,03 6,20 40,92

03.03 SINAPI 100998
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 3.859,49 6,00 23,32% 7,40
ÍNDICE NACIONAL 
DA CONSTRUÇÃO 

CIVIL
1,000 6,00 7,40 28.560,22

03.04 SICRO 5914389 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA TKM 5.403,29 0,79 23,32% 0,97
ÍNDICE NACIONAL 
DA CONSTRUÇÃO 

CIVIL
1,018 0,80 0,99 5.349,25

03.05 SICRO 5914359
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO
NATURAL

TKM 1.929,75 1,22 23,32% 1,50
ÍNDICE NACIONAL 
DA CONSTRUÇÃO 

CIVIL
1,018 1,24 1,53 2.952,51

04 DRENAGEM 98.253,84

04.01 SICRO 4805757 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 155,93 6,76 23,32% 8,34 DRENAGEM 1,003 6,78 8,37 1.305,13

04.02 COMP DER 40304 REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUÍDO M3 51,29 107,66 23,32% 132,77 DRENAGEM 1,020 109,81 135,43 6.946,20

04.03 DER-ES 43059 REATERRO DE CAVAS C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA (COMPACTADOR MANUAL),
EM VIAS URBANAS

M3 64,97 50,13 23,32% 61,82 DRENAGEM 1,020 51,13 63,06 4.097,00

 BDI 
 PREÇO UNIT. 

(R$) 

 REAJUSTE 
ORGÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE

 CUSTO UNIT. 
REAJUSTADO (R$) 

ITEM
 PREÇO UNIT. 

REAJUSTADO (R$) 
 VALOR TOTAL 

(R$) 
QUANTIDADE

 CUSTO UNIT. 
(R$) 

LOCAL: RUAS EMILIANA EMERY, CAP. WALDIR ALVES, DR. CUSTÓDIO TRISTÃO, JOAQUIM MARTINHO, JOSÉ BEATO, 
GUAÇUI/ES

 BONIFICAÇÃO: 15,28% 

SEM DESONERAÇÃO

OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO, GUAÇUI/ES

 LEIS 
SOCIAIS: 

157,27% 
(DER-ES)



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSULTORIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI  BDI: 23,32%

 BDI DIF: 15,57%

EXTENSÃO: 1,06 KM TAB. REF.: SICRO/DER-ES

DATA-BASE: MAIO/2024

ORÇAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO | CREA: ES-018427/D

 ÍNDICE  VALOR 
 BDI 

 PREÇO UNIT. 
(R$) 

 REAJUSTE 
ORGÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE

 CUSTO UNIT. 
REAJUSTADO (R$) 

ITEM
 PREÇO UNIT. 

REAJUSTADO (R$) 
 VALOR TOTAL 

(R$) 
QUANTIDADE

 CUSTO UNIT. 
(R$) 

LOCAL: RUAS EMILIANA EMERY, CAP. WALDIR ALVES, DR. CUSTÓDIO TRISTÃO, JOAQUIM MARTINHO, JOSÉ BEATO, 
GUAÇUI/ES

 BONIFICAÇÃO: 15,28% 

SEM DESONERAÇÃO

OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO, GUAÇUI/ES

 LEIS 
SOCIAIS: 

157,27% 
(DER-ES)

04.04 SINAPI 100994
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 331,76 4,60 23,32% 5,67
ÍNDICE NACIONAL 
DA CONSTRUÇÃO 

CIVIL
1,000 4,60 5,67 1.881,07

04.05 SICRO 5914389 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA TKM 216,48 0,79 23,32% 0,97
ÍNDICE NACIONAL 
DA CONSTRUÇÃO 

CIVIL
1,018 0,80 0,99 214,31

04.06 SICRO 5914359
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO
NATURAL

TKM 77,32 1,22 23,32% 1,50
ÍNDICE NACIONAL 
DA CONSTRUÇÃO 

CIVIL
1,018 1,24 1,53 118,29

04.07 DER-ES 41241 CAIXA RALO EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM
VIAS URBANAS

UD 15,00 1.580,42 23,32% 1.948,97 DRENAGEM 1,020 1.612,03 1.987,95 29.819,25

04.08 SICRO 2003983 TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 118,13 213,19 23,32% 262,91 DRENAGEM 1,003 213,83 263,70 31.150,88

04.09 SICRO 5915014
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM
GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA

TKM 12.416,24 1,46 23,32% 1,80
ÍNDICE NACIONAL 
DA CONSTRUÇÃO 

CIVIL
1,018 1,49 1,83 22.721,71

05 PAVIMENTAÇÃO 1.894.780,90

PISTA DE ROLAMENTO

05.01 DER-ES 40754 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (100% P.I.) H = 0,20 M M2 8.418,89 1,83 23,32% 2,26 PAVIMENTAÇÃO 1,046 1,91 2,36 19.868,58

05.02 SICRO 4011276 BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL M³ 1.262,83 224,57 23,32% 276,94 PAVIMENTAÇÃO 1,017 228,39 281,65 355.676,06

05.03 SINAPI 100994
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 2.395,66 4,60 23,32% 5,67
ÍNDICE NACIONAL 
DA CONSTRUÇÃO 

CIVIL
1,000 4,60 5,67 13.583,39

05.04 SICRO 5914389 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA TKM 200.996,11 0,79 23,32% 0,97
ÍNDICE NACIONAL 
DA CONSTRUÇÃO 

CIVIL
1,018 0,80 0,99 198.986,14

05.05 COMP DER 40884
PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA), ESP = 08 CM, COLCHÃO
AREIA ESP. = 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS BLOCOS E
AREIA

M2 8.179,88 123,26 23,32% 152,01 DRENAGEM 1,046 128,93 159,00 1.300.600,92

05.06 SINAPI 100994
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 531,69 4,60 23,32% 5,67
ÍNDICE NACIONAL 
DA CONSTRUÇÃO 

CIVIL
1,000 4,60 5,67 3.014,68

05.07 SICRO 1107900
CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL -
AREIA E BRITA COMERCIAIS

M³ 4,97 489,50 23,32% 603,65 PAVIMENTAÇÃO 1,017 497,82 613,91 3.051,13

06 SINALIZAÇÃO 71.248,28

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

06.01 DER-ES 40925 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TMD=400, VIDA ÚTIL 2 A 3 ANOS, TAXA=0,60 L/M² M2 1.145,51 18,76 23,32% 23,14 SINALIZAÇÃO  
HORIZONTAL

1,018 19,10 23,56 26.988,21

06.02 SICRO 5213409 PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO -
ESPESSURA DE 3,0 MM

M² 129,16 98,41 23,32% 121,36 SINALIZAÇÃO 
HORIZONTAL

0,999 98,31 121,24 15.659,35

06.03 DER-ES 40937 SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTÉTICO M2 13,72 612,68 23,32% 755,56 SINALIZAÇÃO 
VERTICAL

1,002 613,91 757,07 10.387,00

SINALIZAÇÃO DE OBRAS

06.04 SICRO 5213835 CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS -
FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

UN.DIA 900,00 0,83 23,32% 1,02 SINALIZAÇÃO 
VERTICAL

1,002 0,83 1,02 918,00

06.05 DER-ES 40936 SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELÍCULA, INCLUSIVE
SUPORTE EM MADEIRA

M2 12,00 782,65 23,32% 965,17 SINALIZAÇÃO 
VERTICAL

1,002 784,22 967,10 11.605,20

06.06 DER-ES 41359 TELA DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA
SINALIZAÇÃO DE OBRAS

M 211,78 21,40 23,32% 26,39 SINALIZAÇÃO  
HORIZONTAL

1,018 21,79 26,87 5.690,52

07 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 6.047,72

07.01 DER-ES 41495 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER ATÉ 50 KM UD 4,00 1.143,67 23,32% 1.410,38 MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO

1,072 1.226,01 1.511,93 6.047,72

08 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 134.830,60

08.01 COMP ADM-02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UND 1,00 109.333,93 23,32% 134.830,60 - 1,000 109.333,93 134.830,60 134.830,60

2.518.623,37TOTAL 

OBS.: As composições próprias foram reajustadas internamente, em cada insumo. As composições oriundas do DER-ES foram reajustadas conforme o índice do órgão por categoria adequada
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MEMÓRIA DE CÁLCULO CONSULTORIA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI

OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO, GUAÇUI/ES

EXTENSÃO: 1,06 KM

LOCAL: RUAS EMILIANA EMERY, CAP. WALDIR ALVES, DR. CUSTÓDIO TRISTÃO, JOAQUIM MARTINHO, JOSÉ BEATO, GUAÇUI/ES

ORÇAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO | CREA: ES-018427/D

01 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS

01.01 TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINTÉTICO C/ H=40CM (REAPROVEITAMENTO 2X) 120,00              

30,00 30,00 120,00              

 QUANTIDADE 120,00              M

01.02 PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER 16,00                

2,00 2,00 4,00 8,00 16,00                

 QUANTIDADE 16,00                M2

01.03 ALUGUEL DE CONTAINER P/ ESCRITÓRIO C/ AR CONDICIONADO E BANHEIRO, ISOLAM.TÉRMICO E ACÚSTICO, 2 LUMINÁRIAS, JANELA DE VIDRO, TOMADA P/ COMPUT. E TELEF. 5,00                  

5,00 5,00                  

 QUANTIDADE 5,00                  MES

01.04 ALUGUEL DE CONTAINER PARA ALMOXARIFADO 5,00                  

5,00 5,00                  

 QUANTIDADE 5,00                  MES

01.05 ALUGUEL DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 3 VASOS SANITÁRIOS, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, 5 CHUVEIROS, 2 VENEZIANAS E PISO ESPECIAL 5,00                  

5,00 5,00                  

 QUANTIDADE 5,00                  MES

01.06 ALUGUEL DE CONTAINER TIPO VESTIÁRIO, 2 LUMINÁRIAS, PISO ESPECIAL E JANELA 5,00                  

5,00 5,00                  

 QUANTIDADE 5,00                  MES

01.07
Área por 

funcionário (m²)
nº total 

func./mês
nº turnos de 

almoço
Área total (m²) 37,00                

1,21 30,00 1,00 37,00 37,00                

 QUANTIDADE 37,00                M2

01.08 1,00                  

1,00 1,00                  

 QUANTIDADE 1,00                  UD

01.09 25,00                

25,00 25,00                

 QUANTIDADE 25,00                M

01.10 25,00                

25,00 25,00                

 QUANTIDADE 25,00                M

01.11 20,00                
REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTR. ENERGIA TRIFÁS. CABO LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA, CONS. 20M ENTRE 
PADRÃO ENTR.E QDG

REFEITÓRIO C/ PAREDES CHAPA DE COMP. 12MM E PONT. 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSP. 
(1,21M²/FUNC/TURNO)

RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM, ELEVADO DE 4M

REDE DE ÁGUA C/ PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4" CONF. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES P/ ALIMENT., DISTRIB., EXTRAVAS. E LIMP., CONS. O 
PADRÃO A 25M

REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCL. TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS, CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 25M

ÁREA
(m²)

PROF.
(m)

VOLUME
(m³)

TOTAL UNIDADE

INICIAL FINAL

POSIÇÃOCÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO
ESTACA EXTENSÃO

(m)
LARGURA

(m)
QUANT.



MEMÓRIA DE CÁLCULO CONSULTORIA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI

OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO, GUAÇUI/ES

EXTENSÃO: 1,06 KM

LOCAL: RUAS EMILIANA EMERY, CAP. WALDIR ALVES, DR. CUSTÓDIO TRISTÃO, JOAQUIM MARTINHO, JOSÉ BEATO, GUAÇUI/ES

ORÇAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO | CREA: ES-018427/D

ÁREA
(m²)

PROF.
(m)

VOLUME
(m³)

TOTAL UNIDADE

INICIAL FINAL

POSIÇÃOCÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO
ESTACA EXTENSÃO

(m)
LARGURA

(m)
QUANT.

20,00 20,00                

 QUANTIDADE 20,00                M

02 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

02.01 REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS 1.639,71           

Pavimento poliédrico Esp. (m) Área (m²) Volume (m³)

Ramo 600 - Rua Emiliana Emery 610 + 9,77 610 + 9,77 0,10 61,89 6,19 61,89                

Ramo 700 - Rua Cap. Waldir A. Squieira 704 + 4,58 704 + 7,35 0,10 37,03 3,70 37,03                

Ramo 800 - Rua Dr. Custódio Tristão 800 + 14,89 802 + 11,27 0,10 404,27 40,43 404,27              

Ramo 1000 - Rua Joaquim M. de Carvalho 1000 + 7,26 1003 + 2,13 0,10 623,71 62,37 623,71              

Ramo 1100 - Rua José Beato 1100 + 1,28 1101 + 17,07 0,10 512,81 51,28 512,81              

 QUANTIDADE 1.639,71           M²

02.02 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ESPESSURA ATÉ 10 CM 6.541,79           

Pavimento sextavado Esp. (m) Área (m²) Volume (m³)

Ramo 500 - Rua Emiliana Emery 500 + 5,52 513 + 8,20 0,08 1.410,85 112,87 1.410,85           

Ramo 600 - Rua Emiliana Emery 600 + 5,51 613 + 8,41 0,08 1.410,85 112,87 1.410,85           

Ramo 700 - Rua Cap. Waldir A. Squieira 700 + 0,00 706 + 15,23 0,08 1.612,69 129,02 1.612,69           

Ramo 700 - Rua Cap. Waldir A. Squieira 707 + 11,07 714 + 4,33 0,08 1.517,00 121,36 1.517,00           

Ramo 900 - Rua Emiliana Emery 900 + 3,53 902 + 12,75 0,08 590,40 47,23 590,40              

 QUANTIDADE 6.541,79           M²

02.03 REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO 409,07              

Pavimento poliédrico Esp. (m) Área (m²) Volume (m³)

Ramo 600 - Rua Emiliana Emery 610 + 9,77 610 + 9,77 0,05 61,89 3,09 3,09                  

Ramo 700 - Rua Cap. Waldir A. Squieira 704 + 4,58 704 + 7,35 0,05 37,03 1,85 1,85                  

Ramo 800 - Rua Dr. Custódio Tristão 800 + 14,89 802 + 11,27 0,05 404,27 20,21 20,21                

Ramo 1000 - Rua Joaquim M. de Carvalho 1000 + 7,26 1003 + 2,13 0,05 623,71 31,19 31,19                

Ramo 1100 - Rua José Beato 1100 + 1,28 1101 + 17,07 0,05 512,81 25,64 25,64                

Pavimento sextavado Esp. (m) Área (m²) Volume (m³)

Ramo 500 - Rua Emiliana Emery 500 + 5,52 513 + 8,20 0,05 1.410,85 70,54 70,54                

Ramo 600 - Rua Emiliana Emery 600 + 5,51 613 + 8,41 0,05 1.410,85 70,54 70,54                

Ramo 700 - Rua Cap. Waldir A. Squieira 700 + 0,00 706 + 15,23 0,05 1.612,69 80,63 80,63                

Ramo 700 - Rua Cap. Waldir A. Squieira 707 + 11,07 714 + 4,33 0,05 1.517,00 75,85 75,85                

Ramo 900 - Rua Emiliana Emery 900 + 3,53 902 + 12,75 0,05 590,40 29,52 29,52                

 QUANTIDADE 409,07              M³

02.04 DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO EM VIAS URBANAS 1,05                  

Rampas Esp. (m) Área (m²) Volume (m³)

Ramo 500 - Rua Emiliana Emery 509 + 11,92 509 + 14,64 2,72 0,06 1,10 0,07 0,07                  

Ramo 500 - Rua Emiliana Emery 510 + 2,53 510 + 6,03 3,51 0,06 2,11 0,13 0,13                  

Ramo 500 - Rua Emiliana Emery 510 + 16,81 510 + 19,41 2,60 0,06 0,85 0,05 0,05                  



MEMÓRIA DE CÁLCULO CONSULTORIA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI

OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO, GUAÇUI/ES

EXTENSÃO: 1,06 KM

LOCAL: RUAS EMILIANA EMERY, CAP. WALDIR ALVES, DR. CUSTÓDIO TRISTÃO, JOAQUIM MARTINHO, JOSÉ BEATO, GUAÇUI/ES

ORÇAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO | CREA: ES-018427/D

ÁREA
(m²)

PROF.
(m)

VOLUME
(m³)

TOTAL UNIDADE

INICIAL FINAL

POSIÇÃOCÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO
ESTACA EXTENSÃO

(m)
LARGURA

(m)
QUANT.

Ramo 600 - Rua Emiliana Emery 611 + 14,98 611 + 17,91 2,94 0,06 1,86 0,11 0,11                  

Ramo 600 - Rua Emiliana Emery 611 + 19,60 612 + 5,53 5,94 0,06 3,70 0,22 0,22                  

Ramo 700 - Rua Cap. Waldir A. Squieira 711 + 15,31 712 + 0,44 5,14 0,06 1,00 0,06 0,06                  

Ramo 1000 - Rua Joaquim M. de Carvalho 1000 + 18,05 1001 + 5,89 7,83 0,06 5,80 0,35 0,35                  

Ramo 1000 - Rua Joaquim M. de Carvalho 1002 + 3,73 1002 + 6,38 2,65 0,06 1,14 0,07 0,07                  

 QUANTIDADE 1,05                  M3

02.05
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 
AF_07/2020

Esp. (m) Área (m²) Volume (m³) Dens. (t/m³) Massa (t) 2.183,88           

Remoção de pavimento poliédrico

Ramo 600 - Rua Emiliana Emery 610 + 9,77 610 + 9,77 0,10 61,89 6,19 2,40 14,85 14,85                

Ramo 700 - Rua Cap. Waldir A. Squieira 704 + 4,58 704 + 7,35 0,10 37,03 3,70 2,40 8,89 8,89                  

Ramo 800 - Rua Dr. Custódio Tristão 800 + 14,89 802 + 11,27 0,10 404,27 40,43 2,40 97,02 97,02                

Ramo 1000 - Rua Joaquim M. de Carvalho 1000 + 7,26 1003 + 2,13 0,10 623,71 62,37 2,40 149,69 149,69              

Ramo 1100 - Rua José Beato 1100 + 1,28 1101 + 17,07 0,10 512,81 51,28 2,40 123,07 123,07              

Demolição de pavimento sextavado

Ramo 500 - Rua Emiliana Emery 500 + 5,52 513 + 8,20 0,08 1.410,85 112,87 2,40 270,88 270,88              

Ramo 600 - Rua Emiliana Emery 600 + 5,51 613 + 8,41 0,08 1.410,85 112,87 2,40 270,88 270,88              

Ramo 700 - Rua Cap. Waldir A. Squieira 700 + 0,00 706 + 15,23 0,08 1.612,69 129,02 2,40 309,64 309,64              

Ramo 700 - Rua Cap. Waldir A. Squieira 707 + 11,07 714 + 4,33 0,08 1.517,00 121,36 2,40 291,26 291,26              

Ramo 900 - Rua Emiliana Emery 900 + 3,53 902 + 12,75 0,08 590,40 47,23 2,40 113,36 113,36              

Remoção de camada granular (areia)

Pavimento poliédrico

Ramo 600 - Rua Emiliana Emery 610 + 9,77 610 + 9,77 0,05 61,89 3,09 1,30 4,02 4,02                  

Ramo 700 - Rua Cap. Waldir A. Squieira 704 + 4,58 704 + 7,35 0,05 37,03 1,85 1,30 2,41 2,41                  

Ramo 800 - Rua Dr. Custódio Tristão 800 + 14,89 802 + 11,27 0,05 404,27 20,21 1,30 26,28 26,28                

Ramo 1000 - Rua Joaquim M. de Carvalho 1000 + 7,26 1003 + 2,13 0,05 623,71 31,19 1,30 40,54 40,54                

Ramo 1100 - Rua José Beato 1100 + 1,28 1101 + 17,07 0,05 512,81 25,64 1,30 33,33 33,33                

Pavimento sextavado

Ramo 500 - Rua Emiliana Emery 500 + 5,52 513 + 8,20 0,05 1.410,85 70,54 1,30 91,71 91,71                

Ramo 600 - Rua Emiliana Emery 600 + 5,51 613 + 8,41 0,05 1.410,85 70,54 1,30 91,71 91,71                

Ramo 700 - Rua Cap. Waldir A. Squieira 700 + 0,00 706 + 15,23 0,05 1.612,69 80,63 1,30 104,82 104,82              

Ramo 700 - Rua Cap. Waldir A. Squieira 707 + 11,07 714 + 4,33 0,05 1.517,00 75,85 1,30 98,61 98,61                

Ramo 900 - Rua Emiliana Emery 900 + 3,53 902 + 12,75 0,05 590,40 29,52 1,30 38,38 38,38                

Demolição de concreto

Ramo 500 - Rua Emiliana Emery 509 + 11,92 509 + 14,64 0,06 1,10 0,07 2,40 0,16 0,16                  

Ramo 500 - Rua Emiliana Emery 510 + 2,53 510 + 6,03 0,06 2,11 0,13 2,40 0,30 0,30                  

Ramo 500 - Rua Emiliana Emery 510 + 16,81 510 + 19,41 0,06 0,85 0,05 2,40 0,12 0,12                  

Ramo 600 - Rua Emiliana Emery 611 + 14,98 611 + 17,91 0,06 1,86 0,11 2,40 0,27 0,27                  
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ÁREA
(m²)

PROF.
(m)

VOLUME
(m³)

TOTAL UNIDADE

INICIAL FINAL

POSIÇÃOCÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO
ESTACA EXTENSÃO

(m)
LARGURA

(m)
QUANT.

Ramo 600 - Rua Emiliana Emery 611 + 19,60 612 + 5,53 0,06 3,70 0,22 2,40 0,53 0,53                  

Ramo 700 - Rua Cap. Waldir A. Squieira 711 + 15,31 712 + 0,44 0,06 1,00 0,06 2,40 0,14 0,14                  

Ramo 1000 - Rua Joaquim M. de Carvalho 1000 + 18,05 1001 + 5,89 0,06 5,80 0,35 2,40 0,84 0,84                  

Ramo 1000 - Rua Joaquim M. de Carvalho 1002 + 3,73 1002 + 6,38 0,06 1,14 0,07 2,40 0,16 0,16                  

 QUANTIDADE 2.183,88           T

02.06 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA DMT (Km) Massa (t) 3.057,43           

Transporte do material de demolição - da obra para o bota fora 1,40 2183,88 3.057,43           

 QUANTIDADE 3.057,43           TKM

02.07 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL DMT (Km) Massa (t) 1.091,94           

Transporte do material de demolição - da obra para o bota fora 0,50 2183,88 1.091,94           

 QUANTIDADE 1.091,94           TKM

03 TERRAPLENAGEM

03.01 ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA vide folha de cubação 2.276,89           

Ramo 500 - Rua Emiliana Emery 500 + 0,00 513 + 8,20 398,57 398,57              

Ramo 600 - Rua Emiliana Emery 600 + 0,00 613 + 8,41 397,63 397,63              

Ramo 700 - Rua Cap. Waldir A. Squieira 700 + 0,00 714 + 13,32 794,42 794,42              

Ramo 800 - Rua Dr. Custódio Tristão 800 + 0,00 802 + 19,23 126,00 126,00              

Ramo 900 - Rua Emiliana Emery 900 + 0,00 903 + 2,76 203,48 203,48              

Ramo 1000 - Rua Joaquim M. de Carvalho 1000 + 0,00 1003 + 9,93 233,01 233,01              

Ramo 1100 - Rua José Beato 1100 + 0,00 1101 + 17,07 123,79 123,79              

 QUANTIDADE 2.276,89           M³

03.02 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL 6,60                  

Considerando o reaproveitamento do material escavado vide folha de cubação

Ramo 900 - Rua Emiliana Emery 900 + 0,00 903 + 2,76 6,60 6,60                  

 QUANTIDADE 6,60                  M³

03.03
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 
AF_07/2020

Emp. Dens. (t/m³) Volume (m³) 3.859,49           

Carga manobra e descarga do material de 1° categoria 1,21 1,40 2.270,29 3.859,49           

 QUANTIDADE 3.859,49           T

03.04 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA Emp. Dens. (t/m³)
Vol. Escavado 

(m³)

Vol. 
Reaproveitado 

(m³)
DMT(Km) Massa (t) 5.403,29           

Transporte do material descartado - da obra para o bota fora 1,21 1,40 2.276,89 6,60 1,40 3.859,49 5.403,29           

 QUANTIDADE 5.403,29           TKM

03.05 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL DMT(Km) Massa (t) 1.929,75           

Transporte do material descartado - da obra para o bota fora 0,50 3.859,49 1.929,75           
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 QUANTIDADE 1.929,75           TKM

04 DRENAGEM

04.01 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA Extensão (m) Largura (m) Prof. (m) Volume (m³) 155,93              

Escavação para PEAD Ø0,40 m (Ramal de ligação) 118,13 1,10 1,20 155,93 155,93              

 QUANTIDADE 155,93              M³

04.02 REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUÍDO
Volume  

reaproveitado 
(m³)

Extensão (m)
Volume 

escavado (m³)
Volume do berço 

(m³)
Volume do tubo 

(m³)
Volume de 

reaterro (m³)
51,29                

Escavação para PEAD Ø0,40 m (Ramal de ligação) 64,97 118,13 155,93 16,48 23,19 51,29 51,29                

 QUANTIDADE 51,29                M3

04.03 REATERRO DE CAVAS C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA (COMPACTADOR MANUAL), EM VIAS URBANAS
Volume  

reaproveitado 
(m³)

64,97                

PEAD Ø0,40m 64,97 64,97                

 QUANTIDADE 64,97                M3

04.04
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

Emp. Dens. (t/m³) Volume (m³) 331,76              

Carga, manobra e descarga do material de 1ª categoria (material escavado) 1,21 1,40 155,93 265,08              

Carga, manobra e descarga do material de areia 1,30 51,29 66,68                

 QUANTIDADE 331,76              T

04.05 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA DMT(Km) 216,48              

Transporte do material descartado - da obra para o bota fora (material escavado - material reaproveitado) 1,40 154,63 216,48              

 QUANTIDADE 216,48              TKM

04.06 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL DMT(Km) 77,32                

Transporte do material descartado - da obra para o bota fora (material escavado - material reaproveitado) 0,50 154,63 77,32                

 QUANTIDADE 77,32                TKM

04.07 CAIXA RALO EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS Quant. (und) 15,00                

Ramo 500 - Rua Emiliana Emery 500 + 0,00 513 + 8,20 4,00 4,00                  

Ramo 600 - Rua Emiliana Emery 600 + 0,00 613 + 8,41 3,00 3,00                  

Ramo 700 - Rua Cap. Waldir A. Squieira 700 + 0,00 714 + 13,32 6,00 6,00                  

Ramo 900 - Rua Emiliana Emery 900 + 0,00 903 + 2,76 1,00 1,00                  

Ramo 1000 - Rua Joaquim M. de Carvalho 1000 + 0,00 1003 + 9,93 1,00 1,00                  

 QUANTIDADE 15,00                UD

04.08 TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 118,13              

Ramal de ligação Extensão (m)

Ramo 500 - Rua Emiliana Emery 500 + 0,00 513 + 8,20 27,01 27,01                
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Ramo 600 - Rua Emiliana Emery 600 + 0,00 613 + 8,41 13,44 13,44                

Ramo 700 - Rua Cap. Waldir A. Squieira 700 + 0,00 714 + 13,32 56,08 56,08                

Ramo 900 - Rua Emiliana Emery 900 + 0,00 903 + 2,76 10,92 10,92                

Ramo 1000 - Rua Joaquim M. de Carvalho 1000 + 0,00 1003 + 9,93 10,67 10,67                

 QUANTIDADE 118,13              M

04.09 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA Extensão (m)
Massa Linear 

(t/m)
DMT (Km) Massa (t) 12.416,24         

Transporte do tubo PEAD Ø0,40m 118,13 0,13 832,00 14,92 12.416,24         

 QUANTIDADE 12.416,24         TKM

05 PAVIMENTAÇÃO

PISTA DE ROLAMENTO

05.01 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (100% P.I.) H = 0,20 M Excedente (m)
Área excedente 

(m²)
Larg. Média (m) Área pista (m²) 8.418,89           

Ramo 500 - Rua Emiliana Emery 500 + 6,19 513 + 8,20 262,01 0,24 62,88 5,37 1.408,20 1.471,08           

Ramo 600 - Rua Emiliana Emery 600 + 6,13 613 + 8,41 262,28 0,24 62,95 5,61 1.471,90 1.534,85           

Ramo 700 - Rua Cap. Waldir A. Squieira 700 + 0,00 714 + 7,34 287,34 0,24 68,96 10,84 3.114,58 3.183,54           

Ramo 800 - Rua Dr. Custódio Tristão 800 + 14,89 802 + 13,24 38,35 0,24 9,20 11,10 425,72 434,93              

Ramo 900 - Rua Emiliana Emery 900 + 3,26 902 + 16,85 53,58 0,24 12,86 11,07 593,13 605,99              

Ramo 1000 - Rua Joaquim M. de Carvalho 1000 + 7,26 1003 + 3,84 56,58 0,24 13,58 11,59 655,71 669,29              

Ramo 1100 - Rua José Beato 1100 + 1,35 1101 + 17,07 35,72 0,24 8,57 14,30 510,63 519,21              

 QUANTIDADE 8.418,89           M2

05.02 BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL Larg. Média (m) Excedente (m)
Vol. Excedente 

(m³)
Esp. (m) Área pista (m²)

Volume pista 
(m³)

1.262,83           

Ramo 500 - Rua Emiliana Emery 500 + 6,19 513 + 8,20 5,37 262,01 0,24 9,43 0,15 1.408,20 211,23 220,66              

Ramo 600 - Rua Emiliana Emery 600 + 6,13 613 + 8,41 5,61 262,28 0,24 9,44 0,15 1.471,90 220,79 230,23              

Ramo 700 - Rua Cap. Waldir A. Squieira 700 + 0,00 714 + 7,34 10,84 287,34 0,24 10,34 0,15 3.114,58 467,19 477,53              

Ramo 800 - Rua Dr. Custódio Tristão 800 + 14,89 802 + 13,24 11,10 38,35 0,24 1,38 0,15 425,72 63,86 65,24                

Ramo 900 - Rua Emiliana Emery 900 + 3,26 902 + 16,85 11,07 53,58 0,24 1,93 0,15 593,13 88,97 90,90                

Ramo 1000 - Rua Joaquim M. de Carvalho 1000 + 7,26 1003 + 3,84 11,59 56,58 0,24 2,04 0,15 655,71 98,36 100,39              

Ramo 1100 - Rua José Beato 1100 + 1,35 1101 + 17,07 14,30 35,72 0,24 1,29 0,15 510,63 76,60 77,88                

 QUANTIDADE 1.262,83           M³

05.03
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

Emp. Dens. (t/m³) 2.395,66           

Carga, manobra e descarga de BGS 1,26 1,50 1.262,83 2.395,66           

 QUANTIDADE 2.395,66           T

05.04 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA DMT (Km) 200.996,11       

Transporte da BGS - da pedreira para o canteiro de obras 82,40 2.395,66 197.402,61       

Transporte da BGS - do canteiro de obras para a obra 1,50 2.395,66 3.593,49           
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 QUANTIDADE 200.996,11       TKM

05.05 PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA), ESP = 08 CM, COLCHÃO AREIA ESP. = 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS BLOCOS E AREIA Larg. Média (m) Área (m²) 8.179,88           

Ramo 500 - Rua Emiliana Emery 500 + 6,19 513 + 8,20 262,01 5,37 1.408,20 1.408,20           

Ramo 600 - Rua Emiliana Emery 600 + 6,13 613 + 8,41 262,28 5,61 1.471,90 1.471,90           

Ramo 700 - Rua Cap. Waldir A. Squieira 700 + 0,00 714 + 7,34 287,34 10,84 3.114,58 3.114,58           

Ramo 800 - Rua Dr. Custódio Tristão 800 + 14,89 802 + 13,24 38,35 11,10 425,72 425,72              

Ramo 900 - Rua Emiliana Emery 900 + 3,26 902 + 16,85 53,58 11,07 593,13 593,13              

Ramo 1000 - Rua Joaquim M. de Carvalho 1000 + 7,26 1003 + 3,84 56,58 11,59 655,71 655,71              

Ramo 1100 - Rua José Beato 1100 + 1,35 1101 + 17,07 35,72 14,30 510,63 510,63              

 QUANTIDADE 8.179,88           M2

05.06
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

Esp. (m) Área (m²) Dens. (t/m³) Volume (m³) 531,69              

Carga, manobra e descarga de areia 0,05 8.179,88 1,30 408,99 531,69              

 QUANTIDADE 531,69              T

05.07 CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS 4,97                  

Guia de travamento Extensão (m) Volume (m³)

Ramo 500 - Rua Emiliana Emery 500 + 0,00 513 + 8,20 4,03 0,15 0,30 0,18 0,18                  

Ramo 600 - Rua Emiliana Emery 600 + 0,00 613 + 8,41 13,05 0,15 0,30 0,59 0,59                  

Ramo 700 - Rua Cap. Waldir A. Squieira 700 + 0,00 714 + 13,32 28,47 0,15 0,30 1,28 1,28                  

Ramo 800 - Rua Dr. Custódio Tristão 800 + 0,00 802 + 19,23 10,80 0,15 0,30 0,49 0,49                  

Ramo 900 - Rua Emiliana Emery 900 + 0,00 903 + 2,76 15,10 0,15 0,30 0,68 0,68                  

Ramo 1000 - Rua Joaquim M. de Carvalho 1000 + 0,00 1003 + 9,93 11,85 0,15 0,30 0,53 0,53                  

Ramo 1100 - Rua José Beato 1100 + 0,00 1101 + 17,07 27,05 0,15 0,30 1,22 1,22                  

 QUANTIDADE 4,97                  M³

06 SINALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

06.01 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TMD=400, VIDA ÚTIL 2 A 3 ANOS, TAXA=0,60 L/M² 1.145,51           

Ramo 500 - Rua Emiliana Emery
Quantidade 

(und)
Comprimento 

(m)
Largura (m)

Faixa de pedestre (FTP) 14,00 4,00 0,40 22,40 22,40                

Faixa de retenção (LRE) 11,11 0,40 4,45 4,45                  

Ramo 600 - Rua Emiliana Emery

Faixa de pedestre (FTP) 25,00 4,00 0,40 40,00 40,00                

Faixa de retenção (LRE) 9,78 0,40 3,91 3,91                  

Ramo 700 - Rua Cap. Waldir A. Squieira

Faixa de pedestre (FTP) 99,00 4,00 0,40 158,40 158,40              

Faixa de retenção (LRE) 42,74 0,40 17,10 17,10                
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Ramo 800 - Rua Dr. Custódio Tristão

Faixa de pedestre (FTP) 13,00 4,00 0,40 20,80 20,80                

Faixa de retenção (LRE) 11,30 0,40 4,52 4,52                  

Ramo 900 - Rua Emiliana Emery

Faixa de pedestre (FTP) 15,00 4,00 0,40 24,00 24,00                

Faixa de retenção (LRE) 12,19 0,40 4,87 4,87                  

Ramo 1000 - Rua Joaquim M. de Carvalho

Faixa de pedestre (FTP) 15,00 4,00 0,40 24,00 24,00                

Faixa de retenção (LRE) 11,63 0,40 4,65 4,65                  

Ramo 1100 - Rua José Beato

Faixa de pedestre (FTP) 24,00 4,00 0,40 38,40 38,40                

Faixa de retenção (LRE) 16,05 0,40 6,42 6,42                  

Ramo 500 - Rua Emiliana Emery

Marca delimitadora de estacionamento regulamentado - tracejada (MER-02) 132,56 0,10 6,63 6,63                  

Ramo 600 - Rua Emiliana Emery

Marca delimitadora de estacionamento regulamentado - contínua (MER-01) 2,20 0,10 0,22 0,22                  

Marca delimitadora de estacionamento regulamentado - tracejada (MER-02) 134,52 0,10 6,73 6,73                  

Ramo 700 - Rua Cap. Waldir A. Squieira

Linha amarela contínua - simples (LFO-01) 96,20 0,10 9,62 9,62                  

Linhas de divisão de fluxos de mesmo sentido - tracejada (LMS-02) 110,72 0,10 5,54 5,54                  

Marca delimitadora de estacionamento regulamentado - contínua (MER-01) 12,54 0,10 1,25 1,25                  

Marca delimitadora de estacionamento regulamentado - tracejada (MER-02) 362,73 0,10 18,14 18,14                

Ramo 800 - Rua Dr. Custódio Tristão

Linhas de divisão de fluxos de mesmo sentido - tracejada (LMS-02) 41,55 0,10 2,08 2,08                  

Marca delimitadora de estacionamento regulamentado - contínua (MER-01) 4,20 0,10 0,42 0,42                  

Marca delimitadora de estacionamento regulamentado - tracejada (MER-02) 83,11 0,10 4,16 4,16                  

Ramo 900 - Rua Emiliana Emery

Linha amarela contínua - simples (LFO-01) 45,45 0,10 4,54 4,54                  

Marca delimitadora de estacionamento regulamentado - contínua (MER-01) 4,22 0,10 0,42 0,42                  

Marca delimitadora de estacionamento regulamentado - tracejada (MER-02) 90,92 0,10 4,55 4,55                  

Ramo 1000 - Rua Joaquim M. de Carvalho

Linha amarela contínua - simples (LFO-01) 54,44 0,10 5,44 5,44                  

Marca delimitadora de estacionamento regulamentado - contínua (MER-01) 4,20 0,10 0,42 0,42                  
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Marca delimitadora de estacionamento regulamentado - tracejada (MER-02) 88,89 0,10 4,44 4,44                  

Ramo 1100 - Rua José Beato

Linha amarela contínua - simples (LFO-01) 17,23 0,10 1,72 1,72                  

Taxa

Contraste 1,20 579,40 695,27              

Vide nota de serviço nas pranchas SIN-05 a SIN-09

 QUANTIDADE 1.145,51           M2

06.02 PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM 129,16              

Ramo 500 - Rua Emiliana Emery

Zebrado branco (LCA) 85,48 0,10 8,55 8,55                  

Zebrado branco (ZPA) 59,27 0,30 17,78 17,78                

Zebrado amarelo (LCA) 109,19 0,10 10,92 10,92                

Zebrado amarelo (ZPA) 70,62 0,30 21,19 21,19                

Ramo 600 - Rua Emiliana Emery

Zebrado branco (LCA) 70,39 0,10 7,04 7,04                  

Zebrado branco (ZPA) 48,35 0,30 14,51 14,51                

Zebrado amarelo (LCA) 109,27 0,10 10,93 10,93                

Ramo 700 - Rua Cap. Waldir A. Squieira

Zebrado branco (LCA) 83,95 0,10 8,40 8,40                  

Zebrado branco (ZPA) 69,93 0,30 20,98 20,98                

Ramo 1000 - Rua Joaquim M. de Carvalho

Zebrado branco (LCA) 28,79 0,10 2,88 2,88                  

Zebrado branco (ZPA) 20,02 0,30 6,00 6,00                  

Vide nota de serviço nas pranchas SIN-05 a SIN-09

 QUANTIDADE 129,16              M²

06.03 SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTÉTICO 13,72                

PLACAS OCTOGONAIS 

Ramo 500 - Rua Emiliana Emery 1,00 0,59 0,59                  

Ramo 600 - Rua Emiliana Emery 1,00 0,59 0,59                  

Ramo 700 - Rua Cap. Waldir A. Squieira 1,00 0,59 0,59                  

Ramo 900 - Rua Emiliana Emery 2,00 0,59 1,18                  

Ramo 1000 - Rua Joaquim M. de Carvalho 2,00 0,59 1,18                  

Ramo 1100 - Rua José Beato 1,00 0,59 0,59                  

PLACAS CIRCULARES 

Ramo 500 - Rua Emiliana Emery 4,00 0,20 0,80                  
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Ramo 600 - Rua Emiliana Emery 4,00 0,20 0,80                  

Ramo 700 - Rua Cap. Waldir A. Squieira 12,00 0,20 2,40                  

Ramo 800 - Rua Dr. Custódio Tristão 2,00 0,20 0,40                  

Ramo 900 - Rua Emiliana Emery 2,00 0,20 0,40                  

Ramo 1000 - Rua Joaquim M. de Carvalho 2,00 0,20 0,40                  

PLACAS QUADRADAS

Ramo 500 - Rua Emiliana Emery 2,00 0,20 0,40                  

Ramo 600 - Rua Emiliana Emery 2,00 0,20 0,40                  

Ramo 700 - Rua Cap. Waldir A. Squieira 7,00 0,20 1,40                  

Ramo 800 - Rua Dr. Custódio Tristão 1,00 0,20 0,20                  

Ramo 900 - Rua Emiliana Emery 2,00 0,20 0,40                  

Ramo 1000 - Rua Joaquim M. de Carvalho 2,00 0,20 0,40                  

Ramo 1100 - Rua José Beato 3,00 0,20 0,60                  

Vide nota de serviço nas pranchas SIN-05 a SIN-09

 QUANTIDADE 13,72                M2

SINALIZAÇÃO DE OBRAS

06.04 CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA Cones/Mês Meses de obra Dias/Mês 900,00              

6,00 5,00 30,00 900,00              

 QUANTIDADE 900,00              UN.DIA

06.05 SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELÍCULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA 12,00                

Considerando uma placa a cada 500 m dos dois lados

Ramo 500 - Rua Emiliana Emery 500 + 0,00 513 + 8,20 2,00 268,20 1,00 2,00                  

Ramo 700 - Rua Cap. Waldir A. Squieira 700 + 0,00 714 + 13,32 2,00 293,32 1,00 2,00                  

Ramo 800 - Rua Dr. Custódio Tristão 800 + 0,00 802 + 19,23 2,00 59,23 1,00 2,00                  

Ramo 900 - Rua Emiliana Emery 900 + 0,00 903 + 2,76 2,00 62,76 1,00 2,00                  

Ramo 1000 - Rua Joaquim M. de Carvalho 1000 + 0,00 1003 + 9,93 2,00 69,93 1,00 2,00                  

Ramo 1100 - Rua José Beato 1100 + 0,00 1101 + 17,07 2,00 37,07 1,00 2,00                  

 QUANTIDADE 12,00                M2

06.06 TELA DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS 211,78              

Considerando 20% da extensão do eixo

Ramo 500 - Rua Emiliana Emery 500 + 0,00 513 + 8,20 20% 268,20 53,64                

Ramo 600 - Rua Emiliana Emery 600 + 0,00 613 + 8,41 20% 268,41 53,68                

Ramo 700 - Rua Cap. Waldir A. Squieira 700 + 0,00 714 + 13,32 20% 293,32 58,66                

Ramo 800 - Rua Dr. Custódio Tristão 800 + 0,00 802 + 19,23 20% 59,23 11,85                

Ramo 900 - Rua Emiliana Emery 900 + 0,00 903 + 2,76 20% 62,76 12,55                

Ramo 1000 - Rua Joaquim M. de Carvalho 1000 + 0,00 1003 + 9,93 20% 69,93 13,99                

Ramo 1100 - Rua José Beato 1100 + 0,00 1101 + 17,07 20% 37,07 7,41                  

 QUANTIDADE 211,78              M



MEMÓRIA DE CÁLCULO CONSULTORIA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI

OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO, GUAÇUI/ES

EXTENSÃO: 1,06 KM

LOCAL: RUAS EMILIANA EMERY, CAP. WALDIR ALVES, DR. CUSTÓDIO TRISTÃO, JOAQUIM MARTINHO, JOSÉ BEATO, GUAÇUI/ES

ORÇAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO | CREA: ES-018427/D

ÁREA
(m²)

PROF.
(m)

VOLUME
(m³)

TOTAL UNIDADE

INICIAL FINAL

POSIÇÃOCÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO
ESTACA EXTENSÃO

(m)
LARGURA

(m)
QUANT.

07 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

07.01 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER ATÉ 50 KM 4,00                  

Mobilização e desmobilização de Containers 4,00 4,00

 QUANTIDADE 4,00                  UD

08 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

08.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,00                  

1,00 1,00                  

 QUANTIDADE 1,00                  UND
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3.4. COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE 

PREÇOS UNITÁRIOS 
 

  



CÓDIGO: ADM-02
DESCRIÇÃO:
UNIDADE: und
DATA BASE: mai/23
ORÇAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO          CREA: ES-018427/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

P9812 SICRO mês 84,04 25.050,31 1,20200 30.110,46
P9946 SICRO mês 84,04 22.486,07 1,20200 27.028,26
P9858 SICRO mês 84,04 5.307,38 1,20200 6.379,46
P9949 SICRO mês 84,04 5.697,97 1,20200 6.848,96
P9950 SICRO mês 84,04 5.057,40 1,20200 6.078,99
P9827 SICRO mês 84,04 2.645,42 1,20200 3.179,79
P9840 SICRO mês 84,04 10.520,44 1,20200 12.645,56
P9876 SICRO mês 84,04 6.559,59 1,20200 7.884,63

TOTAL (B) : 100.156,11

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 100.156,11
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 100.156,11

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo
10588 DER-ES Mes 4.371,13 1,20200 5.254,09
10587 DER-ES Mes 3.264,34 1,20200 3.923,73

TOTAL (F) : 9.177,82

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (H) : 0,00

CONSULTORIA: CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 109.333,93
BDI: 23,32% 25.496,67

134.830,60PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

Aluguel mensal de instrumento de topografia ( Estação Total )

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE

Aluguel mensal de laboratório de solos

Encarregado geral

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

(A) EQUIPAMENTO

(B) MÃO DE OBRA

Engenheiro
Engenheiro auxiliar
Laboratorista
Topógrafo
Auxiliar de topografia
Vigia

(F) MATERIAIS

Técnico de segurança do trabalho



CÓDIGO: DRE-01
DESCRIÇÃO:
UNIDADE: UND
DATA BASE: mai/23
ORÇAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO          CREA: ES-018427/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

P9824 SICRO h 157,27 16,89 0,51090 8,63
P9821 SICRO h 157,27 24,28 0,51090 12,40

TOTAL (B) : 21,03

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 21,03
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 21,03

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

10782 DER-ES Ud 365,03 1,000 365,025

TOTAL (F) : 365,03

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

88629 SINAPI M3 623,46 0,00566 3,529
TOTAL (G) : 3,53

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: 103003 - SINAPI TOTAL (H) : 0,00

CONSULTORIA: CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 389,58
BDI: 23,32% 90,85

480,43

(H) ITENS DE TRANSPORTE

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

Servente
Pedreiro

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

Grelha articulada, inclusive caixilho em ferro fundido

(B) MÃO DE OBRA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA.

(A) EQUIPAMENTO



CÓDIGO: DEM-01
DESCRIÇÃO:
UNIDADE: UND
DATA BASE: mai/23
ORÇAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO          CREA: ES-018427/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

30059 DER-ES 0,147000 1,00 0,00 214,21 34,03 31,48

30061 DER-ES 0,310000 1,00 0,00 24,76 22,80 7,67

TOTAL (A) : 39,15

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

P9824 SICRO h 157,27 16,89 0,38235 6,45

TOTAL (B) : 6,45

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 45,60
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 45,60

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (F) : 0,00

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: 280214 - LABOR TOTAL (H) : 0,00

CONSULTORIA: CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 45,60
BDI: 23,32% 10,63

56,23

(H) ITENS DE TRANSPORTE

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS

Servente

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

(B) MÃO DE OBRA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

RETIRADA DE GRELHA DE FERRO FUNDIDO

(A) EQUIPAMENTO

Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou 
equivalente

Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg 
(ATLAS) ou equivalente



CÓDIGO: DEM-11A
DESCRIÇÃO:
UNIDADE: M²
DATA BASE: mai/23
ORÇAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO          CREA: ES-018427/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

P9821 SICRO h 157,27 24,28 0,07000 1,69
P9824 SICRO h 157,27 16,89 0,70000 11,82

TOTAL (B) : 13,51

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 13,51
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 13,51

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (F) : 0,00

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: 3R 03 42 00 00 00 00 05 09 - TCPO TOTAL (H) : 0,00

CONSULTORIA: CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 13,51
BDI: 23,32% 3,15

16,66

(H) ITENS DE TRANSPORTE

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS

Pedreiro
Servente

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

(B) MÃO DE OBRA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ESPESSURA ATÉ 10 CM

(A) EQUIPAMENTO



CÓDIGO:
DESCRIÇÃO:
UNIDADE:
DATA BASE:
ORÇAMENTISTA:

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário
30029 DER-ES 1,000000 0,20 0,80 205,83 75,22 101,34

TOTAL (A) : 101,34

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

20067 DER-ES h 157,27 36,32 0,20000 7,26
20002 DER-ES h 157,27 15,45 2,20000 33,99

TOTAL (B) : 41,25

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

2000 DER-ES 5,0000 x 2,06
TOTAL (C) : 2,06

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 144,65
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 16,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 9,04

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo
10111 DER-ES m3 37,92 1,000 37,920

TOTAL (F) : 37,92

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo
1093 DER-ES t 19,50 5,70 40,47 1,50000 60,71

Referência: 40304 DER-ES TOTAL (H) : 60,71

CONSULTORIA: CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 107,67
BDI: 23,32% 25,10

132,77PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE
Transp. De Areia suja jazida c/ carreg. 

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

Ferramentas manuais

(F) MATERIAIS
Areia suja jazida com carregamento mecânico

Servente

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
DER 40304
REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUÍDO

M3
mai/23
THIAGO GOMES BONOMO          CREA: ES-018427/D

(A) EQUIPAMENTO
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY 

(B) MÃO DE OBRA

Encarregado de terraplenagem



CÓDIGO:

DESCRIÇÃO:

UNIDADE:
DATA BASE:
ORÇAMENTISTA:

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

30032 DER-ES 1,000000 0,10 0,90 342,18 111,91 134,93

TOTAL (A) : 134,93

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

20035 DER-ES h 157,27 19,16 1,00000 19,16
20065 DER-ES h 157,27 34,93 0,50000 17,46

TOTAL (B) : 67,52

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo
2000 DER-ES 5,0000 x 3,37

TOTAL (C) : 3,37

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 205,82
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 5,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 41,16

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo
10109 DER-ES m3 76,83 0,050 3,84

10267 DER-ES M2 73,32 1,000 73,32

TOTAL (F) : 77,16

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

1026 DER-ES t 19,50 5,70 40,47 0,07500 3,04

1605 DER-ES t 3,10 0,00 9,94 0,19200 1,91

Referência: 40884 DER-ES TOTAL (H) : 4,95

CONSULTORIA: CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 123,27
BDI: 23,32% 28,74

152,01PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

Transp. De Areia grossa jazida c/ carreg. 
Mecânico

Transp. De Bloco p/ pavimentação - esp = 8cm

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE

Areia grossa jazida com carregamento mecânico

Bloco para pavimentaçao intertravado - esp= 08 cm, resistência 35 MPa

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA
Ferramentas manuais

(F) MATERIAIS

Encarregado de pavimentação

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
DER 40884
PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 Mpa), ESP = 08 CM, COLCHÃO AREIA ESP. = 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DOS BLOCOS E AREIA
M2
mai/23
THIAGO GOMES BONOMO          CREA: ES-018427/D

(A) EQUIPAMENTO
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou 
equivalente

(B) MÃO DE OBRA

Calceteiro
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3.5. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 

  



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONSULTORIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI

OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO, GUAÇUI/ES

EXTENSÃO: 1,06 KM
LOCAL: RUAS EMILIANA EMERY, CAP. WALDIR ALVES, DR. CUSTÓDIO TRISTÃO, JOAQUIM MARTINHO, JOSÉ BEATO, GUAÇUI/ES
ORÇAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO | CREA: ES-018427/D

30 60 90 30 60 90 120 150

Físico (%) 83,79% 4,05% 4,05% 4,05% 4,05%

Financeiro (R$) 96.850,82 4.685,11 4.685,11 4.685,11 4.685,11

Físico (%) 100,00%

Financeiro (R$) 141.887,54 0,00 0,00 0,00 0,00

Físico (%) 100,00%

Financeiro (R$) 55.983,23

Físico (%) 50,00% 25,00% 25,00%

Financeiro (R$) 49.126,92 24.563,46 24.563,46 0,00

Físico (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Financeiro (R$) 473.695,23 473.695,23 473.695,23 473.695,23

Físico (%) 50,00% 50,00%

Financeiro (R$) 35.624,14 35.624,14

Físico (%) 50,00% 50,00%

Financeiro (R$) 3.023,86 3.023,86

Físico (%) 12,49% 22,13% 21,10% 22,59% 21,69%

Financeiro (R$) 16.840,89 29.836,54 28.447,19 30.462,14 29.243,83

0,00% 0,00% 0,00% 12,49% 22,13% 21,10% 22,59% 21,69%

0,00% 0,00% 0,00% 12,49% 34,62% 55,72% 78,31% 100,00%

0,00 0,00 0,00 314.586,34 557.343,79 531.390,99 569.030,08 546.272,17

0,00 0,00 0,00 314.586,34 871.930,13 1.403.321,12 1.972.351,20 2.518.623,37

DIAS DIAS

01 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS 115.591,26

ITEM DESCRIÇÃO VALORES (R$)

PROCESSO LICITATÓRIO OBRA

02 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 141.887,54

03 TERRAPLENAGEM 55.983,23

04 DRENAGEM 98.253,84

05 PAVIMENTAÇÃO 1.894.780,90

06 SINALIZAÇÃO 71.248,28

07 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 6.047,72

08 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 134.830,60

Total Parcial (%)

R$ 2.518.623,37
Total Acumulado (%)

Total Financeiro (R$)

Total Acumulado (R$)



   PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ 

 

 

13 

VOLUME 03 – ORÇAMENTO 

 

 

 

 
 

 

 

3.6. ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO 
 

 

  



i0 i1 i0 i1 i0 i1 i0 i1 i0 i1
jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23 jan/24 fev/24 mar/24 abr/24 mai/24 abr/24 mai/24 mai/24 mai/24 jul/23 mai/24 jan/24 mai/24 mai/24 mai/24

TERRAPLENAGEM 459,932 467,622 480,66 484,795 486,217 484,452 480,943 483,105 481,995 483,417 483,549 483,417 483,549 1,000 483,549 483,549 1,000 459,932 483,549 1,051 480,943 483,549 1,005 483,549 483,549 1,000

PAVIMENTAÇÃO 545,735 549,539 555,551 557,543 559,396 559,696 561,021 562,597 563,503 567,092 570,769 567,092 570,769 1,006 570,769 570,769 1,000 545,735 570,769 1,046 561,021 570,769 1,017 570,769 570,769 1,000

PAVIMENTOS CONCRETO CIMENTO PORTLAND 408,541 410,944 414,659 415,699 415,016 418,323 418,463 417,714 417,74 419,113 419,189 419,113 419,189 1,000 419,189 419,189 1,000 408,541 419,189 1,026 418,463 419,189 1,002 419,189 419,189 1,000

DRENAGEM 454,027 455,057 457,035 458,98 459,138 460,612 461,999 462,516 462,854 463,39 463,273 463,39 463,273 1,000 463,273 463,273 1,000 454,027 463,273 1,020 461,999 463,273 1,003 463,273 463,273 1,000

SINALIZAÇÃO  HORIZONTAL 441,2 445,46 447,761 448,609 452,729 452,578 449,558 450,77 449,677 450,438 449,283 450,438 449,283 0,997 449,283 449,283 1,000 441,2 449,283 1,018 449,558 449,283 0,999 449,283 449,283 1,000

SINALIZAÇÃO VERTICAL 262,524 262,879 262,822 262,463 262,533 262,481 262,501 262,72 262,386 262,444 262,939 262,444 262,939 1,002 262,939 262,939 1,000 262,524 262,939 1,002 262,501 262,939 1,002 262,939 262,939 1,000

SERVIÇOS COM AÇO PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 98,127 97,201 97,14 97,198 96,867 96,805 96,812 97,105 96,833 96,486 96,136 96,486 96,136 0,996 96,136 96,136 1,000 98,127 96,136 0,980 96,812 96,136 0,993 96,136 96,136 1,000

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (SEM AÇO) 462,265 463,755 466,65 468,655 468,332 470,417 470,348 470,416 470,724 471,797 471,476 471,797 471,476 0,999 471,476 471,476 1,000 462,265 471,476 1,020 470,348 471,476 1,002 471,476 471,476 1,000

SUPERESTRUTURA DE PASSARELAS METÁLICA 114,644 114,631 114,859 114,619 112,906 114,598 116,072 116,058 116,195 114,305 113,613 114,305 113,613 0,994 113,613 113,613 1,000 114,644 113,613 0,991 116,072 113,613 0,979 113,613 113,613 1,000

OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE 156,481 157,602 160,079 160,721 160,54 160,259 159,693 160,249 159,627 159,685 159,73 159,685 159,73 1,000 159,73 159,73 1,000 156,481 159,73 1,021 159,693 159,73 1,000 159,73 159,73 1,000

CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA 414,977 417,771 420,689 423,349 424,661 426,331 428,067 429,318 429,968 431,285 432,657 431,285 432,657 1,003 432,657 432,657 1,000 414,977 432,657 1,043 428,067 432,657 1,011 432,657 432,657 1,000

CIMENTO ASFÁLTICO PETRÓLEO - CAP 900,584 908,838 929,588 944,433 969,912 958,276 907,836 906,289 925,601 954,063 952,118 954,063 952,118 0,998 952,118 952,118 1,000 900,584 952,118 1,057 907,836 952,118 1,049 952,118 952,118 1,000

EMULSÃO ASFÁLTICA 822,744 830,779 845,544 857,397 874,642 866,239 827,793 827,538 839,792 862,322 861,707 862,322 861,707 0,999 861,707 861,707 1,000 822,744 861,707 1,047 827,793 861,707 1,041 861,707 861,707 1,000

EMULSÃO ASFÁLTICA MODIFICADA 141,47 142,618 144,722 146,636 148,09 146,94 142,075 142,308 143,964 147,95 148,404 147,95 148,404 1,003 148,404 148,404 1,000 141,47 148,404 1,049 142,075 148,404 1,045 148,404 148,404 1,000

EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO 140,119 139,854 142,719 144,892 147,119 146,525 141,119 140,922 142,165 143,571 142,19 143,571 142,19 0,990 142,19 142,19 1,000 140,119 142,19 1,015 141,119 142,19 1,008 142,19 142,19 1,000

ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO - ADP 836,301 833,036 901,229 919,369 924,883 923,711 892,861 881,24 887,907 899,539 911,498 899,539 911,498 1,013 911,498 911,498 1,000 836,301 911,498 1,090 892,861 911,498 1,021 911,498 911,498 1,000

ASFALTO MODIFICADO POR POLÍMERO 134,757 135,556 137,517 139,239 141,831 140,277 134,214 134,146 136,206 139,592 140,004 139,592 140,004 1,003 140,004 140,004 1,000 134,757 140,004 1,039 134,214 140,004 1,043 140,004 140,004 1,000

ASFALTO BORRACHA 143,116 144,39 146,594 148,079 150,794 148,678 141,914 141,793 144,034 147,783 147,639 147,783 147,639 0,999 147,639 147,639 1,000 143,116 147,639 1,032 141,914 147,639 1,040 147,639 147,639 1,000

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 158,342 161,663 169,965 173,461 175,06 173,752 171,365 171,65 169,619 169,414 169,741 169,414 169,741 1,002 169,741 169,741 1,000 158,342 169,741 1,072 171,365 169,741 0,991 169,741 169,741 1,000

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 140,831 142,316 143,711 144,577 144,988 145,289 145,655 146,21 146,341 146,904 147,124 146,904 147,124 1,001 147,124 147,124 1,000 140,831 147,124 1,045 145,655 147,124 1,010 147,124 147,124 1,000

CONSULTORIA, SUPERVISÃO E PROJETO 287,46 289,599 289,838 291,498 290,486 290,189 290,267 288,772 289,857 289,583 290,572 289,583 290,572 1,003 290,572 290,572 1,000 287,46 290,572 1,011 290,267 290,572 1,001 290,572 290,572 1,000

ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1076,626 1078,412 1082,104 1084,242 1084,986 1088,312 1091,25 1092,685 1095,738 1101,389 1110,887 1101,389 1110,89 1,009 1110,89 1110,89 1,000 1076,63 1110,89 1,032 1091,25 1110,89 1,018 1110,89 1110,89 1,000

IGP - DI 1082,105 1082,593 1087,419 1092,974 1098,48 1105,541 1102,571 1098,095 1094,763 1102,66 1112,26 1102,66 1112,26 1,009 1112,26 1112,26 1,000 1082,11 1112,26 1,028 1102,57 1112,26 1,009 1112,26 1112,26 1,000

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 468,944 466,726 467,606 468,524 467,395 467,998 0 0 0,000 0 0 0,000 468,944 0 0,000 0 0 0,000 0 0 0,000

LIGANTES BETUMINOSOS 854,938 862,977 883,089 895,096 912,509 906,315 0 0 0,000 0 0 0,000 854,938 0 0,000 0 0 0,000 0 0 0,000

VERGALHÕES E ARAMES DE AÇO CARBONO 1351,728 1336,081 1323,058 1305,337 1299,43 1296,786 0 0 0,000 0 0 0,000 1351,73 0 0,000 0 0 0,000 0 0 0,000

PRODUTOS  SIDERÚRGICOS 363,615 354,768 354,555 349,959 345,593 347,117 0 0 0,000 0 0 0,000 363,615 0 0,000 0 0 0,000 0 0 0,000

PRODUTOS DE AÇO GALVANIZADO 485,17 480,993 475,112 475,76 475,559 475,097 0 0 0,000 0 0 0,000 485,17 0 0,000 0 0 0,000 0 0 0,000

REAJUSTE

CESAN
ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIÁRIAS

RSERVIÇOS

DER-EDIF SINAPI DER-ES SICRO

R R R R
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3.7. DETALHAMENTO DE BDI 
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O detalhamento do BDI adotado para o orçamento está em conformidade com a 

Resolução Nº 366, de 22 de novembro de 2022, da categoria de detalhamento 

“Obras rodoviárias, estradas rurais e pavimentação urbana”, conforme pode se 

observar na imagem da Tabela 1 abaixo: 
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4 EXIGÊNCIAS TÉCNICAS PARA A CONTRATAÇÃO DAS OBRAS 

4.1 ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA FINANCEIRA (CURVA ABC) 

Adiante está apresentada a CURVA ABC, contendo os itens de principal relevância 

financeira do orçamento da obra em ordem decrescente. 

De forma adicional, a Consultora apresenta os serviços de maior relevância física e 

financeira e sugere que sejam considerados na fase de contratação, empreiteiros que 

comprovem a execução de no mínimo 50% dos quantitativos dos itens 

correspondentes a estes itens. 

  



CURVA ABC
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI  BDI: 23,32%

 BDI DIF: 15,57%

EXTENSÃO: 1,06 KM

TAB. REF.: SICRO/DER-ES

ORÇAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO | CREA: ES-018427/D DATA-BASE: MAIO/2024

CUSTO

(R$)

A/B DER 40884
PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA), ESP = 08 CM, COLCHÃO AREIA ESP. =
5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS BLOCOS E AREIA

M2 8.179,88 1.300.600,92 51,639% 51,639%

4011276 BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL M³ 1.262,83 355.676,06 14,122% 65,761%

DEM-11A DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ESPESSURA ATÉ 10 CM M² 6.541,79 108.986,22 4,327% 70,088%

2003983 TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 118,13 31.150,88 1,237% 71,325%

41241 CAIXA RALO EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS UD 15,00 29.819,25 1,184% 72,509%

40925 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TMD=400, VIDA ÚTIL 2 A 3 ANOS, TAXA=0,60 L/M² M2 1.145,51 26.988,21 1,072% 73,581%

40754 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (100% P.I.) H = 0,20 M M2 8.418,89 19.868,58 0,789% 74,370%

5501706 ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 2.276,89 19.080,33 0,758% 75,127%

5213409
PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE
3,0 MM

M² 129,16 15.659,35 0,622% 75,749%

40936
SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELÍCULA, INCLUSIVE SUPORTE EM
MADEIRA

M2 12,00 11.605,20 0,461% 76,210%

40937 SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTÉTICO M2 13,72 10.387,00 0,412% 76,622%

1600441 REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS M² 1.639,71 7.772,22 0,309% 76,931%

DER 40304 REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUÍDO M3 51,29 6.946,20 0,276% 77,206%

41359
TELA DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA
SINALIZAÇÃO DE OBRAS

M 211,78 5.690,52 0,226% 77,432%

43059
REATERRO DE CAVAS C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA (COMPACTADOR MANUAL), EM VIAS
URBANAS

M3 64,97 4.097,00 0,163% 77,595%

4915669 REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO M³ 409,07 3.890,25 0,154% 77,750%

1107900
CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E
BRITA COMERCIAIS

M³ 4,97 3.051,13 0,121% 77,871%

4805757 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 155,93 1.305,13 0,052% 77,923%

5213835
CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS -
FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

UN.DIA 900,00 918,00 0,036% 77,959%

42870 DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO EM VIAS URBANAS M3 1,05 380,63 0,015% 77,974%

5502978 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL M³ 6,60 40,92 0,002% 77,976%

100882
TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR.
MAD. 8"X8", INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINTÉTICO C/ H=40CM (REAPROVEITAMENTO 2X)

M 120,00 30.760,80 1,221% 79,197%

41530
REFEITÓRIO C/ PAREDES CHAPA DE COMP. 12MM E PONT. 8X8CM, PISO CIMENT. E COB.
TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSP. (1,21M²/FUNC/TURNO)

M2 37,00 24.663,83 0,979% 80,176%

C

CLASSIFICAÇÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE
PORCENTAGEM  

(%)
PORCENTAGEM 
ACUMULADA (%)

BONIFICAÇÃO: 15,28%

LOCAL: RUAS EMILIANA EMERY, CAP. WALDIR ALVES, DR. CUSTÓDIO TRISTÃO, JOAQUIM MARTINHO, JOSÉ BEATO, 
GUAÇUI/ES

SEM DESONERAÇÃO CONSULTORIA:

 LEIS SOCIAIS: 
157,27% 
(DER-ES)

OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO, GUAÇUI/ES



CURVA ABC
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI  BDI: 23,32%

 BDI DIF: 15,57%

EXTENSÃO: 1,06 KM

TAB. REF.: SICRO/DER-ES

ORÇAMENTISTA: THIAGO GOMES BONOMO | CREA: ES-018427/D DATA-BASE: MAIO/2024

BONIFICAÇÃO: 15,28%

LOCAL: RUAS EMILIANA EMERY, CAP. WALDIR ALVES, DR. CUSTÓDIO TRISTÃO, JOAQUIM MARTINHO, JOSÉ BEATO, 
GUAÇUI/ES

SEM DESONERAÇÃO CONSULTORIA:

 LEIS SOCIAIS: 
157,27% 
(DER-ES)

OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO, GUAÇUI/ES

41503
REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTR. ENERGIA TRIFÁS. CABO LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES,
QUADRO DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA, CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTR.E QDG

M 20,00 13.801,20 0,548% 80,724%

41499
REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCL. TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO
ENTRE CAIXAS, CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 25M

M 25,00 13.301,75 0,528% 81,252%

41578
ALUGUEL DE CONTAINER P/ ESCRITÓRIO C/ AR CONDICIONADO E BANHEIRO,
ISOLAM.TÉRMICO E ACÚSTICO, 2 LUMINÁRIAS, JANELA DE VIDRO, TOMADA P/ COMPUT. E
TELEF.

MES 5,00 7.232,90 0,287% 81,540%

41580
ALUGUEL DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 3 VASOS SANITÁRIOS, LAVATÓRIO,
MICTÓRIO, 5 CHUVEIROS, 2 VENEZIANAS E PISO ESPECIAL

MES 5,00 6.779,60 0,269% 81,809%

41579 ALUGUEL DE CONTAINER PARA ALMOXARIFADO MES 5,00 4.935,95 0,196% 82,005%

S020305 PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER M2 16,00 4.830,08 0,192% 82,196%

41454 ALUGUEL DE CONTAINER TIPO VESTIÁRIO, 2 LUMINÁRIAS, PISO ESPECIAL E JANELA MES 5,00 4.477,10 0,178% 82,374%

41527
RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM,
ELEVADO DE 4M

UD 1,00 3.030,30 0,120% 82,495%

41501
REDE DE ÁGUA C/ PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4" CONF. CESAN, INCL. TUBOS E
CONEXÕES P/ ALIMENT., DISTRIB., EXTRAVAS. E LIMP., CONS. O PADRÃO A 25M

M 25,00 1.777,75 0,071% 82,565%

MOBILIZAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS

41495 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER ATÉ 50 KM UD 4,00 6.047,72 0,240% 82,805%

5914389 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA TKM 209.673,31 207.576,55 8,242% 91,047%

100998
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: T). AF_07/2020

T 6.043,37 44.720,93 1,776% 92,823%

5915014
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO
DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA

TKM 12.416,24 22.721,71 0,902% 93,725%

100994
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 3.259,11 18.479,14 0,734% 94,458%

5914359 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 3.099,01 4.741,46 0,188% 94,647%

ADMINISTRAÇÃO 
LOCAL

ADM-02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UND 1,00 134.830,60 5,353% 100,000%

2.518.623,37 100,00% 100,00%

CANTEIRO DE 
OBRAS

TOTAL

ITENS DE CARGA 
E TRANSPORTE
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5 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

A seguir estão apresentadas as ART’s dos profissionais responsáveis técnicos pelo 

presente projeto e orçamento. 

 

 



PARTICIPAÇÃO:

ATIVIDADE(S) TÉCNICA(S): 59 - 23.1 - ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO

Após a conclusão das atividades técnicas, o profissional deverá proceder a baixa desta ART.

Qtde de Pavimento(s): 0 Nº Pavimento(s): 0 Dimensão/Quantidade: 4,45 Unidade de medida: KM

NATUREZA: 100 - RESPONSABILIDADE TÉCNICA

PROJETO(S)/SERVIÇO(S): 100 - NENHUM

NÍVEL: 104 - EXECUÇÃO

NATUREZA DO(S) SERVIÇO(S): 1102 - RODOVIAS,1206 - OBRAS DE DRENAGEM

TIPO DA OBRA/SERVIÇO: 199 - OUTRAS OBRAS/SERVIÇOS,301 - RODOVIAS,309 - PAVIMENTAÇÃO

THIAGO GOMES BONOMO

ENGENHEIRO CIVIL,ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO - 
CIVIL

AVANTEC ENGENHARIA LTDAEmpresa contratada:

Registro: ES-018427/D

Título profissional: RNP: 0807119334

Registro: 9950

1. Responsável Técnico

4. Atividade Técnica

Contratante: CPF/CNPJ:

Rua:

27174135000120MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

PRAÇA JOÃO ACACINHO

Complemento:

035/2022 Nº do Aditivo:

2835534952
GUAÇUÍ UF: ESCidade:

29560000

CENTRO

Valor do Contrato/Honorários:

Contrato:

R$1,00

Nº:

PESSOA JURÍDICA

CEP:

S/N

Tipo de contratante:

Bairro:
Telefone:

0

2. Dados do Contrato

Rua:

Complemento:
Cidade:

Nº:
Bairro: S/N Quadra

:

S/N       

Lote
:CEP:

, 

CPF/CNPJ:27174135000120

UF:

BAIRROS DA PALHA, DA MATRIZ, QUINCAS MACHADO, CENTRO

TANCREDO NEVES E BALANÇA
GUAÇUÍ

Data de início: 21/02/2022 17/06/2024Prev. Término:
ES 29560000

Coord. Geogr.:

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍProprietário:

3. Dados da Obra/Serviço

Profissional

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto 
nº5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.>

Contratante

6. Declarações

NENHUMA ENTIDADE

7. Entidade de classe

Declaro serem verdadeiras as informações acima.
_______________,_____de_________________de_______

______________________________________

______________________________________
THIAGO GOMES BONOMO - CPF: 05772065750

Local Data

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - CPF/CNPJ: 27174135000120

8.Assinaturas

•  A ART é válida somente quando quitada, podendo sua 
conferência ser realizada no site do CREA.

• A autenticidade deste documento pode ser verificada no 
site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br

• A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade 
do profissional e do contratante com o objetivo de 
documentar o vínculo contratual.

www.creaes.org.br      creaes@creaes.org.br
tel: (27)3134-0046          art@creaes.org.br

9. Informações

Valor ART: Registrada em: Valor Pago: Nosso Número:Data de pagamento:R$ 99,64 18/03/2024 21/03/2024 R$ 99,64 140000000015720891

ORÇAMENTO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DOS BAIRROS DA PALHA, DA MATRIZ, QUINCAS MACHADO, CENTRO, TANCREDO NEVES E BALANÇA, EM 
GUAÇUÍ/ES, CONFORME CONTRATO 035/2022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ.

5. Observações

ART de Obra ou Serviço

ART de Equipe

0820240080662
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